Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Diaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

**Contrato N° 09/2019**
**CONTRATCION DIRECTA 07/2019- ID N° 369585**

**"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION EN EL F OULEVARD RIO APA Y PA.Y ANASAGASTI (FRENTE DE LA UNVES)"**

Entre la Municipalidad de Villarrica, domiciliada en Gral. Diaz entre Mcal. Lopez y Mcal.Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por el **INTENEDENTE MUNICIPAL DR. GUSTAVO ALCIDEZ NAVARRO ARZA con** Cédula de Identidad N°1.667.074 **y el ABG. ULISES BENITEZ GOMEZ SECRETARIO GENERAL**, con cedula de identidad N° 3.415.855 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **E.D.R CONTRUCIONES** domiciliada en Ita piru y José Berges ( Barrio Santa Librada) República del Paraguay, representada en este acto por Sr: Eduardo Agustin Duarte Rojas) con Cédula de Identidad N° 1794381,denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION EN EL BOULEVARD APA Y PA.Y ANASAGASTI"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**

**"Construcción de Empedrado y Muro de Contención en el Boulevard Rio Apa y pa.i Anagasagasti ( Frente de la Unves)**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°369585**

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

E. D. R.
Construcciones

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa 07/2019 convocado por la Municipalidad de Villarrica según resolución **N° 2639**
La adjudicación fue realizada por Resolución **N° 2662**

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde 90 días desde la firma del contrato y en su defecto hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Código Catálogo | DESCRIPCION DE RUBROS | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y Marcacion de obras | M2 | 1.400 | 5.000 | 7.000.000 |
| 2 | 72131601-002 | Caseta para Obrador | Gl | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de Obra de 1,0 x 0,8 mts. | Gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | 72131601-002 | Vallado perimetral | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | 72131601-003 | Excavacion para fundaciones, corridas sin acarreo | M3 | 70 | 40.000 | 2.800.000 |
| 6 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C | M3 | 70 | 350.000 | 24.500.000 |
| 7 | 72131601-005 | Muro de contención con PBC visto 1 cara | M3 | 90 | 350.000 | 31.500.000 |
| 8 | 72131701-002 | Apertura de caja | M2 | 1.400 | 5.000 | 7.000.000 |
| 9 | 72131701-002 | Cordón de Piedra Losa de a= 10 cm x 60 cm x 40 cm | ML | 240 | 11.000 | 2.640.000 |
| 10 | 72131701-002 | Colchón de arena lavada para base | M3 | 140 | 70.000 | 9.800.000 |
| 11 | 72131701-002 | Empedrado con piedra arenisca | M2 | 1.400 | 24.000 | 33.600.000 |
| 12 | 72131701-002 | Compactación de empedrado | M2 | 1.400 | 3.000 | 4.200.000 |
| 13 | 72131701-002 | Enripiado con piedra triturada 6 | M2 | 1.400 | 4.000 | 5.600.000 |
| 14 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado escalera | M3 | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote | M2 | 100 | 40.000 | 4.000.000 |
| 16 | 72131601-009 | Canto rodado cargado in situ donde estará Chiquitunga | M2 | 100 | 110.000 | 11.000.000 |
| 17 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30 para sujeccion de Chiquitunga | M2 | 25 | 150.000 | 3.750.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque grueso filtrado | M2 | 50 | 30.000 | 1.500.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **160.950.000** |

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
*El plazo es de 90 días, lugar de las obras: Construcción de Empadro y Muro de Contención en el Boulevard Rio Opa y Pa.i Anasagasti (frente de la Unves)*

E. D. R. Construcciones

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Planificación Urbana

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
No se otorgara anticipo

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
*El contratista garantizara el fiel cumplimiento del contrato con una garantía equivalente al 5%( cinco por ciento) del valor total del contrato desde la fecha de firma del contrato.*

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
**"construcción de Empedrado y Muro de Contención en el Boulevard Apa y pa.i Anasagasti (frente de la Unves)**

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

E. D. R. Construcciones

**Municipalidad de Villarrica**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 24 días del mes de setiembre de 2019

ABG. ULISES BENITEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. GUSTAVO NAVARRO ARZA
INTENDENTE MUNICIPAL

E.D.R CONTRUCCIONES
OFERENTE

E. D. R. Construcciones