GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay
FE Y TRABAJO
Canindeyu avanza! GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ Lic. Alfonso Noria 2012 - 2018

CONTRATO Nº: 22/2017.-

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION.-

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº 3.249.218.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA SAN NICOLAS SERVICIOS** con **RUC Nº: 3838470-1,** con domicilio en la Ciudad de Villa Curuguaty – Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Edgar Rodrigo Peralta Penayo,** con Cédula de Identidad Nº 3.838.470.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 328406.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 08/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION, convocado por la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU según resolución N° 273/2017. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución Nº 350/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN						
UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE YASY CAÑY - DISTRITO DE YASY CAÑY						
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	65,20	3.995	260.474
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	17,00	79.920	1.358.640
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	13,00	159.840	2.077.920
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
7	72131601-004	Est H°A° Viga 15x30	M3	0,40	2.797.200	1.118.880
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,20	2.797.200	6.153.840
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	10,00	19.980	199.800
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	135,00	99.900	13.486.500
11	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	30,00	19.980	599.400
12	72131601-005	Techo teja y tejuelon c/tirante Kurupa`Y, con cabriada metálica en el frente	M2	80,50	279.720	22.517.460
13	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	58,40	39.960	2.333.664
14	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	58,40	37.960	2.216.864
15	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	58,40	99.900	5.834.160
16	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	50,00	29.970	1.498.500
17	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	28,40	59.940	1.702.296
18	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	170,00	39.960	6.793.200
19	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	100,00	39.960	3.996.000
20	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero	UNI	1,00	1.298.700	1.298.700
21	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	3,00	499.500	1.498.500
22	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,50x1,00	M2	4,50	749.250	3.371.625
23	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60x2,10	M2	3,36	949.050	3.188.808
24	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	170,00	21.978	3.736.260
25	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	65,00	26.973	1.753.245
26	72131601-012	Pintura exterior pared texturado(revocolor)	M2	30,00	34.965	1.048.950
27	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,50	26.972	121.374
28	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	13,00	26.973	350.649

SAN NICOLAS Servicios CURUGUATY - PY. Cel.: (0982) 964098 - (0971) 180044

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR

29	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	80,50	19.980	1.608.390
30	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	15,00	99.900	1.498.500
31	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	12,00	29.970	359.640
32	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	12,00	89.910	1.078.920
33	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	1,00	2.997.000	2.997.000
34	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.498.500	1.498.500
35	72131601-011	Camara de inspección	UNI	1,00	119.800	119.800
36	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	1.798.200	1.798.200
37	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	599.400	599.400
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	129.870	1.558.440
39	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	12,00	129.870	1.558.440
40	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	6,00	99.900	599.400
41	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	119.880	719.280
42	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	129.870	519.480
43	72131601-001	Inst Ventilador techo	UNI	4,00	499.500	1.998.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.064.435	1.064.435

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN

UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE VILLA YGATIMI - DISTRITO DE VILLA YGATIMI

N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
45	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	65,20	3.995	260.474
46	72131601-002	Relleno y compactación	M3	17,00	79.920	1.358.640
47	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	13,00	159.840	2.077.920
48	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
49	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
50	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
51	72131601-004	Est H°A° Viga 15x30	M3	0,40	2.797.200	1.118.880
52	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,20	2.797.200	6.153.840
53	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	10,00	19.980	199.800
54	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	135,00	99.900	13.486.500
55	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	30,00	19.980	599.400
56	72131601-005	Techo teja y tejuelon c/tirante Kurupa`Y, con cabriada metálica en el frente	M2	80,50	279.720	22.517.460
57	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	58,40	39.960	2.333.664
58	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	58,40	37.960	2.216.864
59	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	58,40	99.900	5.834.160
60	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	50,00	29.970	1.498.500
61	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	28,40	59.940	1.702.296
62	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	170,00	39.960	6.793.200
63	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	100,00	39.960	3.996.000
64	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero	UNI	1,00	1.298.700	1.298.700
65	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	3,00	499.500	1.498.500
66	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,50x1,00	M2	4,50	749.250	3.371.625
67	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60x2,10	M2	3,36	949.050	3.188.808
68	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	170,00	21.978	3.736.260
69	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	65,00	26.973	1.753.245
70	72131601-012	Pintura exterior pared texturado(revocolor)	M2	30,00	34.965	1.048.950
71	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,50	26.972	121.374
72	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	13,00	26.973	350.649
73	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	80,50	19.980	1.608.390
74	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	15,00	99.900	1.498.500
75	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	12,00	29.970	359.640
76	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	12,00	89.910	1.078.920
77	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	1,00	2.997.000	2.997.000
78	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.498.500	1.498.500
79	72131601-011	Camara de inspección	UNI	1,00	119.800	119.800
80	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	1.798.200	1.798.200
81	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	599.400	599.400
82	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	129.870	1.558.440
83	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	12,00	129.870	1.558.440
84	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	6,00	99.900	599.400
85	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	119.880	719.280
86	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	129.870	519.480
87	72131601-001	Inst Ventilador techo	UNI	4,00	499.500	1.998.000
88	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.064.435	1.064.435

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN

UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE LA COLONIA FORTUNA - DISTRITO DE CURUGUATY

N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
89	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	65,20	3.995	260.474
90	72131601-002	Relleno y compactación	M3	17,00	79.920	1.358.640
91	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	13,00	159.840	2.077.920
92	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
93	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
94	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
95	72131601-004	Est H°A° Viga 15x30	M3	0,40	2.797.200	1.118.880
96	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,20	2.797.200	6.153.840
97	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	10,00	19.980	199.800
98	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	135,00	99.900	13.486.500
99	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	30,00	19.980	599.400
100	72131601-005	Techo teja y tejuelon c/tirante Kurupa`Y, con cabriada metálica en el frente	M2	80,50	279.720	22.517.460
101	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	58,40	39.960	2.333.664
102	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	58,40	37.960	2.216.864

SAN NICOLAS Servicios
CURUGUATY - PY.
Cel.: (0982) 654098 - (0971) 15091

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

103	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	58,40	99.900	5.834.160
104	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	50,00	29.970	1.498.500
105	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	28,40	59.940	1.702.296
106	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	170,00	39.960	6.793.200
107	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	100,00	39.960	3.996.000
108	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero	UNI	1,00	1.298.700	1.298.700
109	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	3,00	499.500	1.498.500
110	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,50x1,00	M2	4,50	749.250	3.371.625
111	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60x2,10	M2	3,36	949.050	3.188.808
112	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	170,00	21.978	3.736.260
113	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	65,00	26.973	1.753.245
114	72131601-012	Pintura exterior pared texturado(revocolor)	M2	30,00	34.965	1.048.950
115	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,50	26.972	121.374
116	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	13,00	26.973	350.649
117	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	80,50	19.980	1.608.390
118	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	15,00	99.900	1.498.500
119	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	12,00	29.970	359.640
120	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	12,00	89.910	1.078.920
121	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	1,00	2.997.000	2.997.000
122	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.498.500	1.498.500
123	72131601-011	Camara de inspección	UNI	1,00	119.800	119.800
124	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	1.798.200	1.798.200
125	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	599.400	599.400
126	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	129.870	1.558.440
127	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	12,00	129.870	1.558.440
128	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	6,00	99.900	599.400
129	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	119.880	719.280
130	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	129.870	519.480
131	72131601-001	Inst Ventilador techo	UNI	4,00	499.500	1.998.000
132	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.064.435	1.064.435

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN

UBICACIÓN: REGION 12 NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
133	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	65,20	3.995	260.474
134	72131601-002	Relleno y compactación	M3	17,00	79.920	1.358.640
135	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	13,00	159.840	2.077.920
136	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
137	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
138	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.797.200	5.594.400
139	72131601-004	Est H°A° Viga 15x30	M3	0,40	2.797.200	1.118.880
140	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,20	2.797.200	6.153.840
141	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	10,00	19.980	199.800
142	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	135,00	99.900	13.486.500
143	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	30,00	19.980	599.400
144	72131601-005	Techo teja y tejuelon c/tirante Kurupa`Y, con cabriada metálica en el frente	M2	80,50	279.720	22.517.460
145	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	58,40	39.960	2.333.664
146	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	58,40	37.960	2.216.864
147	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	58,40	99.900	5.834.160
148	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	50,00	29.970	1.498.500
149	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	28,40	59.940	1.702.296
150	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	170,00	39.960	6.793.200
151	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	100,00	39.960	3.996.000
152	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero	UNI	1,00	1.298.700	1.298.700
153	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	3,00	499.500	1.498.500
154	72131601-010	Ventana de vidrio Templado 1,50x1,00	M2	4,50	749.250	3.371.625
155	72131601-010	Puerta de vidrio Templado 1,60x2,10	M2	3,36	949.050	3.188.808
156	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	170,00	21.978	3.736.260
157	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	65,00	26.973	1.753.245
158	72131601-012	Pintura exterior pared texturado(revocolor)	M2	30,00	34.965	1.048.950
159	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	4,50	26.972	121.374
160	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	13,00	26.973	350.649
161	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	80,50	19.980	1.608.390
162	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	15,00	99.900	1.498.500
163	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	12,00	29.970	359.640
164	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	12,00	89.910	1.078.920
165	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	1,00	2.997.000	2.997.000
166	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.498.500	1.498.500
167	72131601-011	Camara de inspección	UNI	1,00	119.800	119.800
168	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	1.798.200	1.798.200
169	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	599.400	599.400
170	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	12,00	129.870	1.558.440
171	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	12,00	129.870	1.558.440
172	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	6,00	99.900	599.400
173	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	119.880	719.280
174	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	129.870	519.480
175	72131601-001	Inst Ventilador techo	UNI	4,00	499.500	1.998.000
176	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	UNI	1,00	1.064.435	1.064.435
		TOTAL GENERAL				**499.498.936**

SAN NICOLAS Servicios
CURUGUATY - PY.
Cel.: (0982) 864998 - (0971) 150917

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 499.498.936 (Guaraníes cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos treinta y seis).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los ítems).

LUGAR:

ÍTEM N° 1
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN.-
UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE YASY CAÑY - DISTRITO DE YASY CAÑY.-

ÍTEM N° 2
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN.-
UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE VILLA YGATIMI - DISTRITO DE VILLA YGATIMI.-

ÍTEM N° 3
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN-
UBICACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA DE LA COLONIA FORTUNA - DISTRITO DE CURUGUATY.-

ÍTEM N° 4
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE SUPERVISIÓN.-
UBICACIÓN: REGION 12 NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Anticipo Financiero: NO SE APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 120 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LCO Nº 08/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

SAN NICOLAS Servicios
CURUGUATY - PY.
Cel.: (0982) 864998 - (0971) 150917
GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Septiembre de 2017.

.....
Edgar Rodrigo Peralta Penayo.-
C.I.Nº 3.838.470.-
Contratista.-

.....
Lic. Alfonso Noria Duarte
C.I.Nº 3.249.218.-
Gobernador.-

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR

SAN NICOLAS Servicios
CURUGUATY - PY.
Cel.: (0982) 664998 - (0971) 150910