**CONTRATO N° 26/2022**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "REPARACIONES DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN ESC. BAS. 437 RAMÓN INDALECIO CARDOZO Y ESC. BAS. 4022 SINDULFO CANDÍA LOMAQUIZ", CON ID Nº 412892**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN**, representado por el señor Intendente Municipal, el **Abg. ELVIO RAMON CORONEL GENEZ**, con C.I. Nº 3.828.524, estando en su Público Despacho ante el Secretario General, el **Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES**, con C.I. Nº 3.446.567, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE**", por una parte, y, por la otra, la firma **FANN S.A.**, domiciliada en km 8 Akaray fracción Aracely M1.L9, Ciudad del Este – República del Paraguay, representada en este acto por **ALBERTO SILVA TORALES,** con Cédula de Identidad N° 3.492.838, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra de **"REPARACIONES DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN ESC. BAS. 437 RAMÓN INDALECIO CARDOZO Y ESC. BAS. 4022 SINDULFO CANDÍA LOMAQUIZ".**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 412892.

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 17/2022, convocado por Juan León Mallorquín, según Resolución N° 525/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 682/2022.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO:**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)**

**LOTE 1: REPARACIÓN DE AULAS EN ESC. BAS. N° 437 RAMÓN INDALECIO CARDOZO**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 | 6.919.000 | 6.919.000 |
| 1.1 | | Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras | Metros cuadrados | 81,4 | 40.000 | 3.256.000 |
| 1.2 | | Demoliciones, Retiros y, retiro de escombros: instalaciones eléctricas y sanitarias | Metros cuadrados | 81,4 | 45.000 | 3.663.000 |
| 2 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1 | 183.750 | 183.750 |
| 2.1 | | De canteros | Metros cuadrados | 5,25 | 35.000 | 183.750 |
| 3 | 72101607-007 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.1 | | Reparación de fisuras con Envarillado Ø 8 mm. | Metro lineal | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 4 | 72101607-001 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4.1 | | Reparaciones varias de revoque Interior - exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 50 | 50.000 | 2.500.000 |
| 5 | 72131601-009 | Guarda Obra de hormigón de cascotes alisado y Caminero | Metros cuadrados | 40 | 115.000 | 4.600.000 |
| 6 | 72131601-9984 | Regularización Pastillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28 | 150.000 | 792.000 |
| 7 | 72131601-010 | Reparaciones y/o Reposiciones de Aberturas de madera | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7.1 | | Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 7.2 | | Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada) | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7.3 | | Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes) | Unidad | 2 | 600.000 | 1.200.000 |

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio total de accesorios de las Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 8.1 | | Marco y Puerta 1,10 x 2,50 ( 2 hojas ) completo | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 8.2 | | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70 | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 8.3 | | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño | Unidad | 4 | 275.000 | 1.100.000 |
| 9 | 72131601-012 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | 12.460.500 | 12.460.500 |
| 9.1 | | De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC | Metros cuadrados | 131,14 | 40.000 | 5.245.600 |
| 9.2 | | De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC | Metros cuadrados | 3,36 | 25.000 | 84.000 |
| 9.3 | | De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 15,46 | 40.000 | 618.400 |
| 9.4 | | De pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 98,5 | 25.000 | 2.462.500 |
| 9.5 | | De mampostería visto común al. Látex color vino | Metros cuadrados | 48,89 | 40.000 | 1.955.600 |
| 9.6 | | De revoque común látex, exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36 | 40.000 | 2.094.400 |
| 10 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 874.400 | 874.400 |
| 10.1 | | De Balancines | Metros cuadrados | 16,8 | 40.000 | 672.000 |
| 10.2 | | De Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,06 | 40.000 | 202.400 |
| 11 | 72101510-005 | Desagüe pluvial | Unidad Medida Global | 1 | 3.970.500 | 3.970.500 |
| 11.1 | | Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm | Metro lineal | 32,1 | 105.000 | 3.370.500 |
| 11.2 | | Registro 30x30 con rejilla | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 12 | 72131601-001 | Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 12.1 | | Ca. y ad.: Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llav de vent.. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm. Incluye la reposición de 35 b. de l. y t., 3 t. c., 4 art. flor. 2x40w, 4 art. fl. 1x40w y 2 v. de techo. Las l. exteriores deben ser accionadas por fotocélulas. | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 13 | 72102602-011 | Reparación de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 14 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios: Limpieza Final | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| **Monto Total** | | | | | **44.850.150#** | |

**Son guaraníes cuarenta y cuatro millones, ochocientos cincuenta mil, ciento cincuenta#**

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

### LOTE 2: REPARACIÓN DE AULAS EN ESC. BAS. N° 4022 SINDULIO CANDIA LOMÁQUIZ

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 | 9.768.000 | 9.768.000 |
| 1.1 | | Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras | Metros cuadrados | 81,4 | 40.000 | 3.256.000 |
| 1.2 | | Demoliciones y retiro de escombros: Techo, piso, azulejos, instalaciones eléctricas y sanitarias | Metros cuadrados | 81,4 | 80.000 | 6.512.000 |
| 2 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 2.1 | | De canteros | Metros cuadrados | 5,25 | 40.000 | 210.000 |
| 3 | 72101607-007 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.1 | | Reparación de fisuras con Envarillado Ø 8 mm. | Metro lineal | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 4 | 72131601-007 | Techo | Unidad Medida Global | 1 | 21.681.000 | 21.681.000 |
| 4.1 | | Reposición de Techo: Cambio: de Tejas, de Tirantes de madera, de listones de bocas y tejuelones Deteriorados | Metros cuadrados | 98,55 | 220.000 | 21.681.000 |
| 5 | 72101607-001 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5.1 | | Reparaciones varias de revoque Interior - exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 50 | 50.000 | 2.500.000 |
| 6 | 72131601-009 | Regularización de Contrapiso de cascotes e= 10 cm | Metros cuadrados | 12 | 40.000 | 480.000 |
| 7 | 72131601-009 | Pisos | Unidad Medida Global | 1 | 6.992.000 | 6.992.000 |
| 7.1 | | Reposición de Piso Cerámica SSHH, en sectores afectados | Metros cuadrados | 12 | 110.000 | 1.320.000 |
| 7.2 | | Zócalo cerámico | Metro lineal | 7 | 40.000 | 280.000 |
| 7.3 | | Guarda Obra de hormigón de cascotes alisado y Caminero | Metros cuadrados | 40 | 115.000 | 4.600.000 |
| 7.4 | | Regularización Pastillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28 | 150.000 | 792.000 |
| 8 | 72131601-010 | Reparaciones y/o Reposiciones de Aberturas de madera | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 8.1 | | Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 8.2 | | Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada) | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8.3 | | Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes) | Unidad | 2 | 600.000 | 1.200.000 |

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 9.1 | | Marco y Puerta 1,10 x 2,50 ( 2 hojas ) | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 9.2 | | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70 | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 9.3 | | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño | Unidad | 4 | 275.000 | 1.100.000 |
| 10 | 72131601-012 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | 12.460.500 | 12.460.500 |
| 10.1 | | De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC | Metros cuadrados | 131,14 | 40.000 | 5.245.600 |
| 10.2 | | De aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 3,36 | 25.000 | 84.000 |
| 10.3 | | De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 15,46 | 40.000 | 618.400 |
| 10.4 | | De pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 98,5 | 25.000 | 2.462.500 |
| 10.5 | | De mampostería visto común al. Látex color vino | Metros cuadrados | 48,89 | 40.000 | 1.955.600 |
| 10.6 | | De revoque común látex, exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36 | 40.000 | 2.094.400 |
| 11 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 11.1 | | Balancines | Metros cuadrados | 16,8 | 40.000 | 672.000 |
| 11.2 | | Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,06 | 50.000 | 253.000 |
| 12 | 72101607-002 | Revestimientos | Unidad Medida Global | 1 | 765.000 | 765.000 |
| 12.1 | | Azulejos: Reposición de parte afectada y limpieza | Metros cuadrados | 8,5 | 90.000 | 765.000 |
| 13 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 3mm | Metros cuadrados | 6,7 | 120.000 | 804.000 |
| 14 | 72101510-005 | Desagüe Pluvial | Unidad Medida Global | 1 | 3.970.500 | 3.970.500 |
| 14.1 | | Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm | Metro lineal | 32,1 | 105.000 | 3.370.500 |
| 14.2 | | Registro 30x30 con rejilla | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 15 | 72131601-001 | Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 15.1 | | Ca. y adec.: Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y T. TCV para 2 lla. de vent.. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm. Incluye la reposición de 35 b. de l. y tomas, 3 t. corrientes, 4 art. fl. 2x40w, 4 art. flu. 1x40w y 2 vent. de techo. Las luces exteriores deben ser accionadas por fotocélulas | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 72101510-001 | Reposición y/o adecuación de Instalaciones Sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 16.1 | | Agua corr. en bañ con (2) inod. blan. p., (3) lav. de embutir Ø 30 cms. (1) ducha eléc. con brazo de metal.Des. cloacal de (1) baño con (2) inod (3) lav. y (1) ducha,con regist. (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°. Adec. y/o Prov. y Col. de artef.y acce. de bañ. (jab.-portarrollos toallero-perchero) | Unidad Medida Global | 1 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 17 | 72102602-011 | Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 18 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios: Limpieza Final | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Monto Total** | | | | | **75.856.000#** | |

**Son guaraníes setenta y cinco millones, ochocientos cincuenta y seis mil#**

| | |
|---|---|
| **Monto Total (Lote 1 + Lote 2)** | **120.706.150#** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ciento veinte millones, setecientos seis mil, ciento cincuenta#**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de terminación de las obras es de 60 (sesenta) días corridos desde la emisión del acta e inicio de obra.

La obra será llevada a cabo en: Lote 1: Localidad Paz del Chaco, predio de la Institución Educativa, Lote 2: Localidad San Antonio, predio de la Institución Educativa, distritos de Juan León Mallorquín, Según ubicación en el SIPC.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: La Unidad de Operativa de Contratación (UOC).

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. **NO APLICA.**

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN SECRETARIA Alto Paraná

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN INTENDENCIA Alto Paraná

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.- **(NO APLICA).**

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez 120 (ciento veinte) días deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. **APLICA**

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

REPARACIONES DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN ESC. BAS. 437 RAMÓN INDALECIO CARDOZO Y ESC. BAS. 4022 SINDULFO CANDÍA LOMAQUIZ, CON ID Nº 412892.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Juan León Mallorquín, República del Paraguay, a los 07 días del mes de julio de 2022.

Firmado por y en nombre de la Contratante:

**Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES**
Secretario General

**Abg. ELVIO CORONEL GENEZ**
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre del Proveedor:

**ALBERTO SILVA TORALES**
Representante Legal
FANN S. A.

FANN S.A.
Ruc 80050215-9