CONTRATO Nº 15 / 2024

Entre Municipalidad de San Juan Bautista, domiciliada en Martin María Llano esq. Mons. Rojas, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. José Luis Benítez Herebia**, con cédula de identidad N° 4.811.397, **Intendente Municipal**, la **MSc. Gladys Noelia Machado González**, con C.I.N° 3.231.908, **Secretaria General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COPCI S.A.** con **RUC 80082878-0** domiciliada en Mons. Rojas esq. Cap. Fabio Martínez, ciudad de San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por Juan Bautista Pérez, con Cédula de Identidad N° 4.488.842, según Acta de Asamblea, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ROSALIA CANDIA, el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. **OBJETO**

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ROSALIA CANDIA.**

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. **DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son:
No Aplica

4. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 439.854

b. Otras consideraciones presupuestarias:

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

Abg. José Luis Benítez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICICTACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 1 / 2024, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° A35/2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-9974	TRABAJOS PRELIMINARES: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.742,072	1.300	2.264.694
2	72103001-001	Desmonte de cañerias/traslado y/o reposición de cañerias averiadas / desmonte varios	Metros cuadrados	1.193,2	1.200	1.431.840
3	82101502-007	Cartel de obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida Global	1	3.227.000	3.227.000
4	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO: Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	1.217,064	24.050	29.270.389
5	72102905-001	Relleno y compactacion de suelo base	Metros cúbicos	596,6	54.300	32.395.380
6	72101703-004	CORDON: Provisión y colocación de cordón CUNETA prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	Metro lineal	290,3	95.100	27.607.530
7	72101703-004	Construccion de cordon ESCONDIDO prefabricado de hormigón	Metro lineal	32	72.500	2.320.000
8	72131701-002	EMPEDRADO: Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	1.193,2	49.150	58.645.780
9	72102905-001	Compactación manual en proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	1.193,2	5.450	6.502.940
10	72131701-014	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	1.193,2	2.490	2.971.068
11	72102905-001	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES: Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	50,06	59.350	2.971.061
12	72131601-013	Limpieza final, retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	1.193,2	4.800	5.727.360
13	72131601-9974	MURO DE CONTENCIÓN: Marcación, replanteo	Metros cuadrados	10,65	1.250	13.313
14	72103004-003	Excavación para cimiento	Metros cúbicos	7,455	72.650	541.606
15	72101703-003	Muro de piedra bruta colocada dosaje 1:3(cemento-arena)	Metros cúbicos	13,845	537.500	7.441.688
16	72131601-004	Losa fonde de canal esp 10cm	Metros cúbicos	1,9	1.805.500	3.430.450
17	72103004-003	Excavación y retiro de material	Metros cúbicos	7,455	47.900	357.095
18	72102905-001	Relleno suelo seleccionado	Metros cúbicos	40	34.150	1.366.000
19	70111713-002	Empastado en panes	Metros cuadrados	18	57.650	1.037.700
20	72103004-003	Drenaje	Metro lineal	18	38.250	688.500
21	72131601-004	Construcción de baden de Ho de 15cm de espesor ancho 1m	Metros cúbicos	3,285	1.640.550	5.389.207
22	72103004-002	Excavación y retiro de material	Metros cúbicos	3,29	27.000	88.830
						195.689.429

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ciento noventa y cinco millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve (195.689.429).

El Banco y Numero de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **(NO APLICA). El pago se realiza vía cheque.**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta la recepción definitiva de la obra.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

MSc. Nodys Noelia Machado
Secretaria General
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

Abg. José Luis Benítez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

CCPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de:

Lic. Gonzalo Melgarejo.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ROSALIA CANDIA

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

Abg. José Luis Benítez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

CORCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay, a los 21 días del mes de mayo de 2024.

MSc. GLADYS NOELIA MACHADO
Secretaria General

ABG. JOSÉ LUIS BENÍTEZ HEREBIA
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

JUAN BAUTISTA PEREZ
COPCI S.A CONSTRUCTORA