GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 18/2017 – LPN N° 04/2017

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO"

ID N° 335.686

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Gobernadora, Sra. Marlene Ocampos, con Cédula de Identidad N° 1.229.107, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L. RUC Nº 80020165-5.**, domiciliada en SATURIO RIOS N° 131, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, cuyo representante Legal es el señor **Ing. PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA (reg. Prof. 19048)**, con cedula de identidad Nº 818.286, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Lote 6: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO Y UN BLOQUE DEBAÑOS SEXADOS SOBRE ESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. N° 596 LUIS MARIA ARGAÑA DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

Lote 7: "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA INDIGENA N° 7,587 COMUNIDAD NATIVA TIOGAI PUNTA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Adendas del contrato si las hubiere,

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 335.686.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN N° 04/2017, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, según resolución N° 357/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 464/2017.-

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. Para el Ejercicio Fiscal 2018, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 6: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO Y UN BLOQUE DEBAÑOS SEXADOS SOBRE ESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. N° 596 LUIS MARIA ARGAÑA DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"	**1**	**Preparación de obra**	**UN.**	**1**	**2.770.000**	**2.770.000**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1	1.750.000	1.750.000
	1.2	Replanteo y marcación	M2.	120	8.500	1.020.000
	2	**Colocación de hormigón armado**	**UN.**	**1**	**25.549.130**	**25.549.130**
	2.1	Pilares de planta alta	ML.	61	25.500	1.555.500
	2.2	Encadenado 012x022 superior	ML.	69	235.890	16.276.410
	2.3	Viga Cumbrera de H°A°	ML.	14	551.230	7.717.220
	3	**Mampostería**	**UN.**	**1**	**69.740.100**	**69.740.100**
	3.1	Elevación 030 común (1-2-10) visto a una cara	M2.	56	332.500	18.620.000
	3.2	Elevación 030 común (1-2-10) para revocar	M2.	35	325.400	11.389.000
	3.3	Elevación 015 común (1-2-10) visto a una cara	M2.	75	226.500	16.987.500
	3.4	Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2.	49	204.400	10.015.600
	3.5	Envarillado de pared en dos niveles	ML.	40	45.200	1.808.000
	3.6	Separación de baños de 10 cm ladrillo hueco (1-4-16)	M2.	56	195.000	10.920.000
	4	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**108.864.900**	**108.864.900**
	4.1	De tejas y tejuelon prensadas a máquina con aislación térmica isolant	M2.	146	745.650	108.864.900
	5	**Revoques**	**UN.**	**1**	**30.468.510**	**30.468.510**
	5.1	5.1 Revoque de pilares	M2.	8	64.500	516.000
	5.2	5.2 Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2.	278	61.230	17.021.940
	5.3	5.3 De viga cumbrera y galería de H° A°	M2.	38	68.960	2.620.480
	5.4	5.4 Base de azulejado	M2.	133	55.250	7.348.250
	5.5	5.5 De bordes de ventanas/puertas	ML.	84	35.260	2.961.840
	6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**39.105.000**	**39.105.000**
	6.1	Contrapiso de cascote e= 15 cm	M2.	107	81.650	8.736.550
	6.2	Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2.	107	255.850	27.375.950
	6.3	Cerámico PI 5	ML.	57	52.500	2.992.500
	7	**Aberturas**	**UN.**	**1**	**29.859.380**	**29.859.380**
	7.1	Puerta Tablero 1,50 x 2,15	UN.	1	3.250.600	3.250.600
	7.2	Puerta Placa 0,60m x 1,80 m, tipo vaivén, incluye marco, cerradura, herrajes y colocación.	UN.	4	1.063.250	4.253.000
	7.3	Puerta Tablero 0,8 x 2,15	UN.	3	2.360.420	7.081.260
	7.4	Ventana tipo balancines	M2.	14	587.200	8.220.800
	7.5	Baranda en galería y escalera	ML.	10	265.610	2.656.100
	7.6	Vidrios Doble	M2.	14	250.130	3.501.820

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

7.7	Espejos	M2.	3	298.600	895.800
8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**99.467.495**	**99.467.495**
8.1	Canaleta y bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML.	61	114.500	6.984.500
8.2	Inodoro con descarga alta, tapa plástica y accesorios	UN.	5	694.500	3.472.500
8.3	Mingitorio de pared con conexiones	UN.	2	715.640	1.431.280
8.4	Lavatorio con pedestal y accesorios	UN.	5	372.450	1.862.250
8.5	Canilla para lavatorios FV línea 61	UN.	5	216.300	1.081.500
8.6	Accesorios de baños	UN.	10	75.490	754.900
8.7	Canilla pileta cocina pico largo	UN.	1	243.170	243.170
8.8	Llave de paso cromo Ø 3/4" c/ campana	UN.	1	220.640	220.640
8.9	Llave de paso cromo Ø 1/2" c/ campana	UN.	4	184.630	738.520
8.10	Canilla lava pie	UN.	3	164.600	493.800
8.11	Instalaciones internas de Agua corriente en Baños	UN.	3	2.436.900	7.310.700
8.12	Instalación de agua corriente en cocina	UN.	1	341.960	341.960
8.13	Extensión de agua para instalaciones	ML.	40	29.685	1.187.400
8.14	Instalaciones de desagües cloacales en baños	UN.	3	1.945.300	5.835.900
8.15	Instalación de desagüe cloacal en cocina	UN.	1	461.300	461.300
8.16	Caja sifonada 15 x 15 con rejilla.	UN.	3	187.900	563.700
8.17	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	UN.	4	465.320	1.861.280
8.18	Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº	UN.	2	598.630	1.197.260
8.19	Pozo ciego	UN.	1	5.896.300	5.896.300
8.20	Cámara séptica (1.00 x 1.60 x1.20) m	UN.	2	7.346.900	14.693.800
8.21	Mesada de mampostería, incluye pileta doble bacha *acero inoxidable y hojas de correr.*	UN.	1	3.089.650	3.089.650
8.22	Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN.	1	1.493.600	1.493.600
8.23	Azulejos en baños y cocina	M2.	133	176.850	23.521.050
8.24	Tanque de Plástico reforzado con fibra de vidrio de 5.000 lts.	UN.	1	11.650.470	11.650.470
8.25	Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 3/4	GL	1	3.080.065	3.080.065
9	**Construcción e Instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**18.241.650**	**18.241.650**
9.1	Bocas de luces	UN.	19	220.200	4.183.800
9.2	Bocas de tomas monofásico	UN.	10	220.200	2.202.000
9.3	Bocas de tomas shuco	UN.	4	290.130	1.160.520
9.4	Bocas de ventilador de techo	UN.	5	220.200	1.101.000
9.5	Artefactos de bajo consumo	UN.	19	200.200	3.803.800
9.6	Ventilador de techo motor pesado	UN.	4	850.650	3.402.600
9.7	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN.	1	1.689.300	1.689.300
9.8	Acometida a la instalación existente	UN.	1	698.630	698.630
10	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**34.625.610**	**34.625.610**
10.1	Pared interior/exterior látex acrílico	M2.	286	48.800	13.956.800
10.2	Pared vista/ con silicona	M2.	131	40.230	5.270.130
10.3	Abertura madera al barniz	M2.	37	55.120	2.039.440
10.4	Abertura metálica sintético	M2.	27	55.120	1.488.240
10.5	Baranda en galería y escalera	ML.	10	55.120	551.200
10.6	Canaleta y bajada	ML.	61	42.300	2.580.300
10.7	De viga cumbrera y galería al agua	M2.	38	42.300	1.607.400
10.8	De maderamen y tejuelon al barniz	M2.	146	48.850	7.132.100
11	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**1.370.095**	**1.370.095**
11.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	1.370.095	1.370.095
					460.061.870

Guaraníes cuatrocientos sesenta millones sesenta y un mil ochocientos setenta, IVA Incluido.

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 18/2017 – LPN N° 04/2017

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO"

ID N° 335.686

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 7: "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA INDIGENA N° 7,587 COMUNIDAD NATIVA TIOGAI PUNTA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"	**1**	**Preparación de obra**	**UN.**	**1**	**1.431.400**	**1.431.400**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	887.400	887.400
	1.3	Replanteo y marcación	M2.	64	8.500	544.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1**	**17.579.660**	**17.579.660**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3,	28	120.000	3.360.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3,	14	50.690	709.660
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3,	14	965.000	13.510.000
	3	**Colocación de hormigón armado**	**UN.**	**1**	22.945.660	**22.945.660**
	3.1	Encadenado 022x012 fundación	ML.	38	265.860	10.102.680
	3.2	Encadenado 012x022 superior	ML.	33	235.890	7.784.370
	3,3	Dado de H° A°	UN.	2	600.000	1.200.000
	3,4	Viga Cumbrera de H°A°	ML.	7	551.230	3.858.610
	4	**Mampostería**	**UN.**	**1**	**41.357.000**	**41.357.000**
	4.1	Nivelación 0.45 m común (1-2-8) h=50 cm	ML	13	309.850	4.028.050
	4.2	Nivelación 0.30 m común (1-2-8)	ML	24	220.690	5.296.560
	4.3	Elevación de 0.30 m común (1-2-10) visto una cara	M2	29	332.500	9.642.500
	4,4	Elevación de 0.30 m común (1-2-10) para revocar	M2	21	325.400	6.833.400
	4,5	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) visto una cara	M2	35	226.500	7.927.500
	4,6	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	M2	15	204.400	3.066.000
	4,7	Envarillado de pared en dos niveles	M2	25	45.200	1.130.000
	4,8	Pilares ladrillos comunes 38x38 cm visto	ML	7	368.900	2.582.300
	4.9	Escalones de acceso ladrillo común revocado	UN	1	850.690	850.690
	5	**Aislación**	**UN.**	**1**	**1.606.800**	**1.606.800**
	5.1	Asfáltica de paredes	ML.	30	53.560	1.606.800
	6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**29.736.220**	**29.736.220**
	6.1	Techo estructura de madera y chapa galvanizada, y machimbreado con aislación térmica isolant	M2.	71	418.820	29.736.220
	7	**Revoques**	**UN.**	**1**	**11.298.460**	**11.298.460**
	7.1	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2.	162	61.230	9.919.260
	7.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2.	20	68.960	1.379.200
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**2.633.500**	**2.633.500**
	8.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 – desarrollo 33 cm	ML	23	114.500	2.633.500
	9	**Colocacón de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**18.684.250**	**18.684.250**
	9.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2.	53	81.650	4.327.450
	9.2	Piso de baldosa cerámica antideslizante PI4 con base	M2.	58	215.850	12.519.300
	9.3	Zócalo cerámico	ML	35	52.500	1.837.500
	10	**Aberturas**	**UN.**	**1**	**10.890.420**	**10.890.420**
	10.1	Puerta metálica de 1,50 x 2,10	UN.	1	3.331.650	3.331.650
	10.2	Ventanas tipo balancines	M2	9	423.560	3.812.040
	10.3	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	33	45.320	1.495.560
	10.4	Vidrios dobles	M2.	9	250.130	2.251.170
	11	Mamposteria	UN.	1	**2.182.625**	**2.182.625**
	11.1	Pizarrón material revocado y pintado	UN	1	2.182.625	2.182.625
	12	**Construccion e Instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**13.933.640**	**13.933.640**
	12.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	GL	1	1.530.000	1.530.000
	12.2	Instalación de tableros de comando TC	GL	1	1.020.000	1.020.000
	12.3	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	M	14	172.560	2.415.840

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

	12.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN	8	220.200	1.761.600
	12.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	220.200	1.321.200
	12.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	4	220.200	880.800
	12.7	Artefactos eléctricos de bajo consumo	UN	8	200.200	1.601.600
	12.8	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	850.650	3.402.600
	13	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**15.025.760**	**15.025.760**
	13.1	De paredes revocadas al látex	M2.	162	36.800	5.961.600
	13.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	ML	7	40.230	281.610
	13.3	De viga cumbrera y galería	M2.	20	42.300	846.000
	13.4	De abertura de madera con pintura sintética	M2.	6	55.120	330.720
	13.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2.	18	55.120	992.160
	13.6	De ladrillos vistos con silicona	M2	54	40.230	2.172.420
	13.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	42.300	972.900
	13.8	De maderamen y machimbre al barniz	M2.	71	48.850	3.468.350
	14	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**765.605**	**765.605**
	14.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	765.605	765.605
						190.071.000

Guaraníes ciento noventa millones setenta y un mil, IVA Incluido.

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes seiscientos cincuenta millones ciento treinta y dos mil ochocientos setenta (Gs. 650.132.870), IVA Incluido. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de doscientos (200) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO Y UN BLOQUE DEBAÑOS SEXADOS SOBRE ESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. N° 596 LUIS MARIA ARGAÑA DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"
- "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA INDIGENA N° 7,587 COMUNIDAD NATIVA TIOGAI PUNTA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el anticipo y el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De anticipo, que cubra el 100% de monto total del anticipo; y de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 6: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO Y UN BLOQUE DEBAÑOS SEXADOS SOBRE ESTRUCTURA EN LA ESC. BAS. N° 596 LUIS MARIA ARGAÑA DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

Lote 7: "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA INDIGENA N° 7,587 COMUNIDAD NATIVA TIOGAI PUNTA, DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 09 días del mes de NOVIEMBRE de 2017.-

Consultoría y Servicios S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Representante Legal

MARLENE OCAMPOS
Gobernadora
XVII Departamento de Alto Paraguay

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay