CONTRATO Nº LPN Nº 01/2015- LOTE 3 Y 10

Entre la **GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU**, domiciliada en Mariscal López y 14 de mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr Carlos Francisco Silva Medina**, con Cédula de Identidad N° 580.717, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **SANCHEZ CONSTRUCCIONES**, domiciliada en barrio ytororo costado de escuela Ytororo, Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Alberto Sánchez**, con Cédula de Identidad N° 2.701.362, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE" . ID Nº 298562 – Lotes Nº 3 y 10 de la "LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución integra por parte de la contratista de las obras adjudicadas en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE" ID Nº 298562**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico. FF 30 (Recursos Propios) 003 (FONACIDE) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú, para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, las partidas presupuestarias para el ejercicio 2016, estarán sujetas a la aprobación presupuestaria", hasta la suma de **Gs. 451.054.767. (Guaraníes: cuatrocientos cincuenta y un millones cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete).**

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
Bo. Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30.202 - Pilar - Paraguay

GOBERNACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 298562.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2015, convocado por Gobernación de Ñeembucú, según resolución N° 250 de fecha 10 de agosto del 2015, cuya adjudicación fue realizada por Resolución N° 312 de fecha 2 de noviembre de 2015.----

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Entrada en Vigor del Contrato a partir de la firma del contrato. Duración hasta el 30 de ABRIL del 2016.

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el Ejercicio 2016. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 3

OBRA: Reparaciones Varias

UBICACIÓN: General Díaz - Pueblo

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional de General Díaz				SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
Items	**Descripción**	**Cant**	**UM**	**P. Unit**	**Total**
1	**Instalación eléctrica**				
	Instalación de equipos fluorescentes	42	un	122.069	5.126.898
	Colocación de ventiladores de techo	12	un	575.259	6.903.108
	Reparación de bocas	25	un	28.912	722.800
2	**Vidrios**				0
	Reposición de vidrios rotos en ventanas tipo balancín(Colocar vidrios dobles)	60	un	23.371	1.402.260
3	**Guarda obra**				0
	Construcción de guarda obra alisada	105	ml	45.477	4.775.085
4	**Techo**				0
	Reparación de techo (Baño, salón y aulas)	330	m²	189.383	62.496.390
5	**Pintura**				0
	a- De paredes y pilares al látex interior y exterior (incluye limpieza y reparación de revoques)	950	m²	20.763	19.724.850
	b- De aberturas de madera con pintura sintética	8	un	56.198	449.584
	c- De Ventanas tipo balancín c/ pintura sintética	19	un	50.537	960.203
6	**Mobiliarios**				0
	a- Pizarrón	1	un	694.031	694.031
7	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	136.430	886.795
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	343.954	1.513.398

SANCHEZ CONSTRUCCIONES de Alberto Sánchez RUC: 2.701.362-6 Bo. Ytororo Costaec Escuela Ytororo Telefax: 30.202 - Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	343.954	756.699
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	149.545	149.545
8	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	345.155	345.155
					106.906.800

OBRA: Reparaciones Varias
UBICACIÓN: General Díaz - Ybycu´i
INTITUCIÓN: Escuela Básica Nº 4749 San José

Items	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Instalación eléctrica**				
	Instalación de equipos fluorescentes	16	un	145.422	2.326.752
	Cambio de placas(incle pico toma y pico llave)	10	un	113.491	1.134.910
2	**Ventanas**				0
	Extracción de ventana de madera y colocación de ventanas nuevas tipo balancín con vidrios	2	un	450.969	901.938
	Reposición de vidrios rotos(colocar vidrio dobles)	10	un	19.576	195.760
3	**Pintura**				0
	a- De paredes al látex interior y exterior (incluye pilares)	320	m²	26.032	8.330.240
	b- De aberturas de madera con pintura sintética	4	un	56.198	224.792
	c- De Ventanas tipo balancín c/ pintura sintética	7	un	50.537	353.759
4	**Mobiliarios**				0
	a- Pizarrón de madera	1	un	638.509	638.509
	b- Puerta 0,80x2,10	2	un	499.865	999.730
5	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	136.430	886.795
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	343.954	1.513.398
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	343.954	756.699
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	5.475.553	5.475.553
6	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	300.135	300.135
					24.038.969

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
Bo. Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30 308 - Pilar - Paraguay

GOBERNACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

OBRA: Construcción de aula y pintura
UBICACIÓN: General Díaz - Loma Guazú
INTITUCIÓN: Escuela Básica N°532 San Isidro Labrador

Items	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Pintura**				
	a- De paredes al látex interior y exterior (incluye pilares)	1050	m²	26.032	27.333.600
	b- De aberturas de madera con pintura sintética	7	un	56.198	393.386
	c- De Ventanas tipo balancín c/ pintura sintética	18	un	50.537	909.666
2	**Instalación Eléctrica**				0
	a- Cambio de equipos de iluminación y placas con punto y toma	45	un	113.491	5.107.095
3	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	136.430	886.795
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	343.954	1.513.398
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	343.954	756.699
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	7.373.053	7.373.053
4	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	345.155	345.155
					44.618.846

OBRA: Cercado Perimetral e Instalación Eléctrica
UBICACIÓN: General Díaz - Pueblo
INTITUCIÓN: Instituto de Formación Docente - General Díaz

Items	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Puente de HºAº (4.00 x 2.00)**				
	a- Cimiento de Mampostería 0,60 (h=0.50m)	6	m²	247.246	1.483.476
	b- Muro de nivelación de 0,30 reforzado con 2 varillas ϕ10 (h=0.75m)	7,5	un	186.859	1.401.443
	c- Platea de Hº Simple	1,5	m³	1.125.534	1.688.301
	d- Tapa de HºAº	1,4	m³	1.645.952	2.304.333
	e- Excavación	15	m³	60.225	903.375
2	**Instalación Eléctrica**				0
	a- Equipos de iluminación tipo AP sobre columnas de HºAº con encendido automático; cementado; con línea de conductor pre-ensamblado; foco espiral.(aprox. 80ml)	4	un	1.668.535	6.674.140
	b- Cambio de Equipos fluorescentes (colocar 2x40w)	20	un	155.596	3.111.920
3	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	136.430	886.795

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
B° Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30.202 - Pilar - Paraguay

GOBERNACION VII Dpto. de Ñeembucú

	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	343.954	1.513.398
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	343.954	756.699
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	150.231	150.231
4	**Caminero (30ml x 2.00)**				0
	a- Muro de nivelación de 0,30m (h=0.50m)	30	m²	165.384	4.961.520
	b- Contrapiso de Hº de Cascotes	60	m²	32.498	1.949.880
	c- Piso de layota nacional c/ juntas de dilatación	60	m²	62.157	3.729.420
	d- Excavación	8	m³	29.459	235.672
	e- Relleno y apisonado	15	m³	63.181	947.715
5	**Cercado perimetral**				0
	a-H°Simple e=0,1m	1,5	m³	1.125.534	1.688.301
	b-Muro de nivelación de 0,30m (mínima=0,50;incluye macizar poste de H°Prefabricado cada 2.50m)	25	m²	166.860	4.171.500
	c-Mampostería de elevación de 0,15m;acabado visto razante (h=0,50m)	25	m²	77.390	1.934.750
	d- Colocación de tejido de alambre malla 2" c/tensores de alambre; macizado en la base con mortero reforzado; y tendido de 3 hiladas de alambre de púa	50	ml	72.763	3.638.150
	e- Construcción de pilares de H°A° de0,30x0,30x3.00 para esquineros	2	un	262.513	525.026
6	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	345.155	345.155
	Total Gs				45.001.199

TOTAL LOTE Nº 3 **220.565.815**

LOTE Nº 10

OBRA: Reparaciones Varias

UBICACIÓN: Tacuaras - Asentamiento Belén

INSTITUCIÓN: Escuela Básica Nº6478 Niño Jesús

				SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
Items	**Descripción**	**Cant**	**UM**	**P. Unit**	**Total**
1	**Instalación eléctrica**				
	a- Reparación de instalación eléctrica	30	bc	41.051	1.231.530
2	**Pintura**				0
	a- De paredes y pilares al látex interior y exterior (incluye limpieza previa de paredes)	1450	m²	21.925	31.791.250
	b- De aberturas de madera con pintura sintética	9	un	56.198	505.782
	c- De Ventanas tipo balancín c/ pintura sintética	27	un	50.537	1.364.499
3	**Mobiliarios**				0
	a- Cartel de obras	1	un	828.259	828.259
4	**Guarda Obra**				0
	a- Construcción de guarda obra de contrapiso de cascotes c/ alisada y cordones de mampostería 0,15m	40	ml	61.922	2.476.880

SANCHEZ CONSTRUCCIONES de Alberto Sánchez RUC: 2.701.362-6 B° Ytororo C.stado Escuela Ytororó Telefax: 30 ...

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

5	**Techo**				0
	Reparación de techo	35	m²	189.383	6.628.405
6	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	345.155	345.155
					45.171.760

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR
UBICACIÓN: TACUARAS - Potrero González
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 5648 San Roque

Item	Descripción	Un	Can	CU	CT
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	95	4.878	463.410
	b-replanteo de obra	m²	95	4.878	463.410
	c-excavación	m³	13	26.830	348.790
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				0
	a- Encadenados de HºAº - Inferior	m³	1,8	1.645.952	2.962.714
	b- Encadenados de HºAº - Superior	m³	1,8	1.645.952	2.962.714
	c-Zapatas y Pilares de HºAº	m³	2,6	1.645.952	4.279.475
	d- viga de HºAº en galería	m³	0,85	1.645.952	1.399.059
	e- Viga cumbrera de HºAº	m³	0,35	1.645.952	576.083
3	**Muros de Nivelación**				0
	a- Armada de 0,30 m ; h= 0,50m	m²	24	170.780	4.098.720
4	**Relleno; apisonado**				0
	Relleno y apisonado de interiores	m³	18	81.250	1.462.500
5	**Aislación**				0
	Aislación horizontal a 3 caras	m²	46,5	73.212	3.404.358
6	**Muro de elevación**				0
	De 0,15 para revocar	m²	70	77.692	5.438.440
	De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	84,5	85.050	7.186.725
	Envarillado osbre y bajo aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	42	24.732	1.038.744
7	**Pilares**				0
	a- De 0,35x0,35 para corredor	ml	10,5	106.474	1.117.977
8	**Techo**				0
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	120	185.291	22.234.920
9	**Revoques**				0
	De pilares de HºAº	m²	5,5	29.845	164.148
	Revoque de paredes interior y exterior	m²	230	23.100	5.313.000
10	**Pintura**				0
	Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	130	25.318	3.291.340
	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	90	21.979	1.978.110
	Pintura de pilares vistos con antoho incoloro	m²	13	21.979	285.727
	Pintura de paredes a la cal	m²	140	17.787	2.490.180
	De viga cumbrera y de galería	m²	15	29.875	448.125
	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	20	31.436	628.720
11	**Piso**				0

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
B° Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30.209 - Pilar - Ñeembucú

GOBERNACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · XII Dpto. de Ñeembucú

	zócalo calcáreo	ml	55	22.330	1.228.150
	Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	90	58.517	5.266.530
	Piso de Baldosa calcárea	m²	90	76.261	6.863.490
12	**Alfeizar de Ventanas**				0
	De Revoque (1:3)	ml	41	31.970	1.310.770
13	**Desague Pluvial**				0
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	35	56.025	1.960.875
14	**Instalación eléctrica**				0
	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	4	621.852	2.487.408
	Instalación eléctrica c/Material	bc	22	166.617	3.665.574
15	**Aberturas metálicas**				0
	a- Puerta 1,20 x 2,10	un	1	600.270	600.270
	b- Ventanas tipo balancines con vidrios	m²	13	285.585	3.712.605
	c- Puertas 0,8 x 2,10	un	3	600.270	1.800.810
16	**Instalación Sanitaria**				0
	a- Cámara séptica	gl	1	1.147.080	1.147.080
	b- Pozo Absorbente	gl	1	317.008	317.008
	c- Agua Corriente	gl	1	318.852	318.852
	d- Desague cloacal	gl	1	263.956	263.956
	e- Pileta de cocina con grifería y mesada	gl	1	627.704	627.704
17	**Revestimientos**				0
	Revestido de azulejos	m²	6,5	69.082	449.033
19	**Limpieza final**				0
	limpieza final de obra	m²	120	4.589	550.680
20	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	136.430	886.795
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m²	4,4	343.954	1.513.398
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	343.954	756.699
21	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	un	1	345.155	345.155
22	**Pozo de agua**				0
	a- Const. de pozo artesiano (3caños) c/ motobomba de 1HP(incluye instalación eléctrica)	gl	1	3.543.232	3.543.232
					113.653.462

OBRA: Construcción de Baño Rural
UBICACIÓN: Tacuaras - Potrero Pindó
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 13475 San Roque

Item	Descripción	Un	Cant.	CU	CT
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	15	4.878	73.170
	b-replanteo de obra	m²	15	4.878	73.170

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
B° Ytororo Costaéc Escuela Ytororo
Telefax: 30.202 - Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

	c-excavación	m³	5	26.830	134.150
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				0
	a- Encadenados de HºAº inferior	m³	0,75	1.645.952	1.234.464
	b-Viga encadenado superior de HºAº	m³	0,75	1.645.952	1.234.464
3	**Muros de Nivelación h=0,30m**				0
	a- de 0,30 con 4ϕ6m	m²	8,5	170.780	1.451.630
4	**Relleno;apisonado**				0
	a-Relleno y apisonado de interiores	m³	4	81.250	325.000
5	**Aislación**				0
	a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote)	m²	8,5	73.212	622.302
6	**Muro de elevación**				0
	a- De 0,15 para revocar	m²	20,5	77.692	1.592.686
	b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	35,6	77.692	2.765.835
	c-Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	4	24.732	98.928
7	**Techo**				0
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	17,5	198.241	3.469.218
8	**Revoques**				0
	a- Revoque de paredes interior y exterior	m²	75	23.100	1.732.500
9	**Pintura**				0
	a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	22	25.318	556.996
	b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	36	21.979	791.244
	c- Pintura de paredes a la cal	m²	40	17.787	711.480
	d-De puertas y balancines con pintura sintética	m²	16	31.436	502.976
10	**Piso**				0
	a- Guarda obra de alisada de cemento ancho=0,50m	ml	14	39.085	547.190
	b- Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	10	58.517	585.170
	c-Piso de Baldosa calcárea	m²	10	83.070	830.700
11	**Revestimientos**				0
	a-Azulejo blancos 0,15x0,15 - h=1,20m	m²	23	69.082	1.588.886
12	**Construcción de Desague cloacal**				0
	a- Cámara séptica 0,75x1,50m	gl	1	1.147.080	1.147.080
	b- Pozo absorbente 1,50x3,00m	gl	1	1.317.008	1.317.008
	c-Línea de desague sanitario p/ 3 inodoros,2 lavatorios, 2 mingitorios c/ registros correspondientes	gl	1	1.199.660	1.199.660
13	**Artefactos Sanitarios**				0
	a-Provisión y colocación de mingitorios c/accesorios	un	2	313.852	627.704
	b-Provisión y colocación de inodoros c/ accesorios	un	3	313.852	941.556
	c- Provisión y colocación de lavatorios con pedestal c/ accesorios	un	2	313.852	627.704
14	**Agua corriente**				0
	a- Instalación de agua corriente en baño	gl	1	941.556	941.556
	b- Construcción de pozo artesiano (3caños) con motobomba de 1HP	gl	1	3.050.432	3.050.432
15	**Alfeizar de Ventanas**				0

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
Bº Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30.202 - Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

	a-De Revoque (1:3)	ml	13	38.716	503.308
16	**Desague Pluvial**				0
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	10	116.850	1.168.500
17	**Instalación eléctrica**				0
	a-Extensión para alimentación de energía	gl	1	746.691	746.691
	b-Instalación eléctrica c/Material	bc	8	186.328	1.490.624
18	**Aberturas metálicas**				0
	a- Puertas de chapas dobladas	un	2	805.497	1.610.994
	b- Ventanas tipo balancines 0,40x0,60	un	2	268.976	537.952
	c- Puertas tipo vaivén 0,60x1,60m	un	3	293.616	880.848
19	**Limpieza final**				0
	a-limpieza final de obra	m²	15	4.589	68.835
20	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	136.430	886.795
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m²	4,4	343.954	1.513.398
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	343.954	756.699
	d-Adecuación de alambrada existente	gl	1	345.155	345.155
21	**Placa conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	un	1	3.543.232	3.543.232
					44.827.889

OBRA: Construcción de Cerco Perimetral

UBICACIÓN: Tacuaras - Yaguarón

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N°777 Críspulo Rolón Sánchez

Item	Descripción	Un	Cant.	CU	CT
1	**Preparación de la obra**				
1.1	a- limpieza y preparación del terreno	m2	100	4.878	487.800
1.2	b- Desmontaje de cercado	ML	100	8.769	876.900
2	Cercado Perimetral				0
2.1	**a- H°Simple e=0,1m**	m3	3	917.758	2.753.274
2.2	**b- Muro de nivelación de 0,30m (h.minima=0,50; incluye macizar poste de H°Prefabricado cada 2.50m)**	m2	50	162.430	8.121.500
2.3	c- Mapostería de elevación de 0,15m; acabado visto razante (h=0,50m)	m2	50	72.763	3.638.150
2.4	d- Colocación de tejido de alambre malla 2" c/tensores de alambre; macizado en la base con mortero reforzado; y alambre de púa	ml	100	72.763	7.276.300
2.5	e- Construcción de pilares de H°A° de 0,30x0,30x3.00 para esquineros	un	2	262.513	525.026
3	**Portón de Acceso**				0
3.1	**a- Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro (incluye fundación h.min : 1.00m)**	ml	6,5	136.430	886.795

3.2	b- Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m2	4,4	343.954	1.513.398
3.3	c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m2	2,2	343.954	756.699
					26.835.841

TOTAL OFERTA **230.488.952**

RESUMEN DE LOTES	IMPORTE EN GS.
LOTE Nº 3	**220.565.815**
LOTE Nº 10	230.488.952
TOTAL	**451.054.767**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo de ejecución: 6 (SEIS) meses PARA CADA LOTE contados a partir de la firma de la orden de inicio la que será emitida en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la firma del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de hasta el **30% (treinta por ciento)** del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***8 días*** calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse **en *la Gobernación de Ñeembucú, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.***

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

CGC 15.4.1-Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; (Póliza de Seguros o Garantía Bancaria). Cobertura del **100%** del monto anticipado.
CGC 6.1.1-El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de **10%** del valor del contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
B° Ytororo Costado Escuela Ytororo
Telefax: 30.203 Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY Adl Dpto. de Ñeembucú

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Las obras se hallan descriptas íntegramente en el Pliego General de Bases y Condiciones, sus especificaciones técnicas y demás documentos anexos que forman parte del presente contrato y se hallan descriptos en la cláusula 2a.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.

Firmado por: **Carlos Francisco Silva Medina**
(Por la Gobernación de Ñeembucú)

Firmado por: **Alberto Sánchez**
(Por la firma SANCHEZ CONSTRUCCIONES)

SANCHEZ CONSTRUCCIONES
de Alberto Sánchez
RUC: 2.701.362-6
B° Ytorero Costado Escuela Ytororo
Teléfono: 30.202 Pilar - Paraguay