GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

CONTRATO N° 11/2023

Entre LA GOBERNACION DE CAAZAPA, domiciliada en AVENIDA MARISCAL ESTIGARRIBIA CASI PEDRO CIANCIO DE LA CIUDAD DE CAAZAPA, República del Paraguay, representada para este acto por CHRISTIAN ANDRÉS ACOSTA, en calidad de Gobernador, con Cedula de Identidad N° 2.801.254, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ con RUC N.º 4070873-0, domiciliada en CALLE COLON CASI 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE ABA'I, República del Paraguay, representada para este acto por JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ, con Cédula de Identidad N° 4.070.873, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 436205. ----------

Otras consideraciones presupuestarias: *EL PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PGN.* ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPA
GABINETE

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 08/2023 CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA CON ID N.º 436205, convocado por la *GOBERNACION DE CAAZAPA*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 540/2023.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Oferta Julio Silvero	Precio total
1	82101502-004	**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5148 SAN AGUSTÍN DE LA COMPAÑÍA ARROYO MOROTI DEL MUNICIPIO DE ABAI - DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. Cartel de Obra.**	Unidad	1	1.408.688	1.408.688
2	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	186	14.850	2.762.100
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	186	7.425	1.381.050
4	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	507.430	16.592.961
5	72131601-004	Estructura de H°A°.Vigas y dados de H°A°.	Metros cúbicos	2,15	3.149.781	6.772.029
6	72131601-004	Estructura de H°A°.Encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	5,57	3.149.781	17.544.280
7	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	242.725	1.747.620
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	172.631	3.279.989
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,3	361.350	469.755
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	69	100.031	6.902.139
11	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	15	145.865	2.187.975
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,1	172.631	2.261.466
13	72131601-005	Muros de elevación. de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	10	111.471	1.114.710
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	181.306	12.437.592
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	181.306	2.447.631
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	102	119.625	12.201.750
17	72131601-005	Muros de elevación.Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	36	81.950	2.950.200
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	15,4	342.100	5.268.340
19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	246,6	330.435	81.485.271
20	72131601-004	Techo de Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	Unidad Medida Global	1	15.255.625	15.255.625
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	191,4	44.000	8.421.600
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	26	53.625	1.394.250
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	172,5	72.600	12.523.500
24	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	172,5	140.663	24.264.368
25	72131601-009	Piso de Zocalo calcareo.	Metro lineal	100	24.183	2.418.300
26	72131601-010	Abertura de madera Puerta madera de 1,20 x 2,10. Incluye marco.	Unidad	3	2.264.213	6.792.639
27	72131601-010	Abertura metálica Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	50,52	141.625	7.154.895
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	15	43.313	649.695
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	191,4	22.069	4.224.007
30	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	27,8	30.694	853.293
31	72131601-012	Pinturas de viga cumbrer a la cal.	Metros cuadrados	26	22.069	573.794
32	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	20,52	34.513	708.207
33	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	238	30.694	7.305.172
34	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	246,6	27.088	6.679.901
35	72131601-012	Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	16,5	27.088	446.952
36	72131601-010	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	20,52	140.250	2.877.930
37	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	64	179.300	11.475.200
38	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	4.750.625	4.750.625
39	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.112.500	8.112.500
40	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de llaves y puntos.	Unidad	22	188.375	4.144.250
41	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de luces de iluminación.	Unidad	12	408.375	4.900.500
42	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	2.237.125	2.237.125
43	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	2.794.000	2.794.000

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPA
GABINETE

44	72131601-002	**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2191 DE LA COMPAÑÍA YEROBIA DEL MUNICIPIO DE BUENA VISTA - DEPARTAMENTO DE CAAZAPA- Demolición de 2 aulas existente. Sin recuperación de materiales.**	Unidad Medida Global	1	9.410.500	9.410.500
45	82101502-004	Cartel de Obra.	Unidad	1	1.408.688	1.408.688
46	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	186	14.850	2.762.100
47	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	186	7.425	1.381.050
48	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	507.430	16.592.961
49	72131601-004	Estructura de H°A°.Vigas y dados de H°A°.	Metros cúbicos	2,15	3.149.781	6.772.029
50	72131601-004	Estructura de H°A°Encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	5,57	3.149.781	17.544.280
51	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	242.725	1.747.620
52	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	172.631	3.279.989
53	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,3	361.350	469.755
54	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	69	100.031	6.902.139
55	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	15	145.865	2.187.975
56	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,1	172.631	2.261.466
57	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	10	111.471	1.114.710
58	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	181.306	12.437.592
59	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	181.306	2.447.631
60	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	102	119.625	12.201.750
61	72131601-005	Muros de elevación de Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	36	81.950	2.950.200
62	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	15,4	342.100	5.268.340
63	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	246,6	330.435	81.485.271
64	72131601-004	Viga de hormigón armado y planchuela en galeria.	Unidad Medida Global	1	15.255.625	15.255.625
65	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	191,4	44.000	8.421.600
66	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	26	53.625	1.394.250
67	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	172,5	72.600	12.523.500
68	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	172,5	140.663	24.264.368
69	72131601-009	Piso de Zocalo calcareo.	Metro lineal	100	24.183	2.418.300
70	72131601-010	Abertura de madera Puerta madera de 1,20 x 2,10. Incluye marco.	Unidad	3	2.264.213	6.792.639
71	72131601-010	Abertura metálica.Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	50,52	141.625	7.154.895
72	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	15	43.313	649.695
73	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	191,4	22.069	4.224.007
74	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	27,8	30.694	853.293
75	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	26	22.069	573.794
76	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	20,52	34.513	708.207
77	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	238	30.694	7.305.172
78	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	246,6	27.088	6.679.901
79	72131601-012	Pinturas de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	16,5	27.088	446.952
80	72131601-010	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	20,52	140.250	2.877.930
81	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	64	179.300	11.475.200
82	72131601-001	Instalación Electrica provisión y colocación de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	4.750.625	4.750.625
83	72131601-001	Instalación Electrica provisión y colocación de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.112.500	8.112.500
84	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de llaves y puntos.	Unidad	22	188.375	4.144.250
85	72131601-001	Instalación Electrica.Provisión y colocación de luces de iluminación.	Unidad	12	408.375	4.900.500
86	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	2.237.125	2.237.125
87	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	2.794.000	2.794.000
88	72131601-013	**CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO - Limpieza y preparacion del terreno.**	Metros cuadrados	27,1	14.850	402.435
89	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	7.425	201.218
90	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	9	507.430	4.566.870
91	72131601-004	Encadenado de H° A°.	Metros cúbicos	1,9	3.149.781	5.984.584
92	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11	172.631	1.898.941
93	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	18,3	100.031	1.830.567
94	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes.	Metros cuadrados	5,5	145.865	802.258
95	72131601-005	Muros de Elevacion de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	63	111.471	7.022.673
96	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos.	Metros cuadrados	50,64	133.031	6.736.690
97	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada).	Metro lineal	15,6	81.950	1.278.420
98	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.	Metros cuadrados	43	330.435	14.208.705
99	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	135	44.000	5.940.000
100	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines.	Metro lineal	20,4	28.089	573.016

CONSTRUCTORA SANTA ROSA
Arq. Julio C. Silvero Ortiz
PROPIETARIO
RUC N° 4070862-0

GOBIERNO DPTAL. DE CAAZAPÁ
GABINETE

101	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm.	Metros cuadrados	38	72.600	2.758.800
102	72131601-009	Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	22,5	165.206	3.717.135
103	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	2,6	79.063	205.564
104	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	1	1.540.963	1.540.963
105	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	Unidad	2	1.458.463	2.916.926
106	72131601-010	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas .	Unidad	4	675.421	2.701.684
107	72131601-010	Ventanas balancines.	Metros cuadrados	3,17	343.292	1.088.236
108	72131601-009	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso.	Metros cuadrados	13,5	91.438	1.234.413
109	72131601-009	Rampa Peatonal.	Unidad	1	726.000	726.000
110	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena).	Metro lineal	18	43.313	779.634
111	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado).	Metros cuadrados	63	22.069	1.390.347
112	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex.	Metros cuadrados	63	30.573	1.926.099
113	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico.	Metros cuadrados	16,2	34.444	557.993
114	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica.	Metros cuadrados	3,2	40.838	130.682
115	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D).	Metros cuadrados	50,7	30.694	1.556.186
116	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	37	27.088	1.002.256
117	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex.	Metros cuadrados	23,5	30.103	707.421
118	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica.	Metro lineal	17,5	37.744	660.520
119	72102508-003	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm.	Metros cuadrados	82	118.388	9.707.816
120	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm.	Metros cuadrados	3,2	191.813	613.802
121	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm.	Metro lineal	17,5	179.300	3.137.750
122	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	242.000	484.000
123	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces.	Unidad	10	146.163	1.461.630
124	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente.	Metros	25	77.825	1.945.625
125	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w.	Unidad	10	119.708	1.197.080
126	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	Unidad	1	105.875	105.875
127	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	393.250	1.179.750
128	72101510-007	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1	13.502.500	13.502.500
129	72102304-007	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00.	Unidad	1	5.142.500	5.142.500
130	72102304-007	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.	Unidad	1	6.054.813	6.054.813
131	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.468.500	1.468.494
Precio Total						**776.807.119**

Monto total del contrato asciende a GS. 776.807.119 (Guaraníes setecientos setenta y seis millones, ochocientos siete mil ciento diez y nueve) ----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *La Secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá.*----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPA
GABINETE

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

Obra a ejecutar	Datos de la Institución	Distrito
Construcción de bloque de 3 aulas	Escuela Básica 5148 San Agustín	Aba'i
Construcción de bloque de 3 aulas	Escuela Básica Fulgencio Recalde	Buena Vista
Sanitario Sexado		

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (No aplica)

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

CONSTRUCCIONES SANTA INES
Arq. Julio Z. Silva Lopez
PROPIETARIO
RUC N° 4070[illegible]-0

GOBIERNO DEPTAL DE CAAZAPÁ
GABINETE

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en la ciudad de Caazapá, República del Paraguay a los treinta días del mes de noviembre del 2023.----------

JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ
Contratista

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Dr. Vet. Christian Andrés Acosta
Gobernador de Caazapá