CONTRATO N° 32 /21

"CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN 2 NIVELES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL".

ID N° 402.927

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A**. con RUC N° 80078069-8, con domicilio en la calle Mayor Alcides Oviedo de la ciudad de José Leandro Oviedo, República del Paraguay; representada en este acto por la **SEÑORA LUZ VIRGINIA LARRAMENDIA**, con CI N° 826.539, en su carácter de Representante Legal de la empresa, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN 2 NIVELES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN 2 NIVELES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL", ID N° 402.927,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 402.927.** ----------

El presente llamado es de carácter Plurianual. ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 06/2021**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 780/2021**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo métrico y precios adjudicados forma parte del presente contrato. Siendo el monto total del Contrato la suma de **Gs. 818.945.505 (ochocientos dieciocho millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos cinco).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA.* ----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

Dra. Erika Rafeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación en la Planilla de Cómputo Métrico y Precios:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	Preparación de obra	Unidad	1		-
1.1	Cartel de obra	Unidad	1	819.056	819.056
1.2	Vallado de obra	Metros cuadrados	180	64.487	11.607.660
1.3	Placa de inauguración	Metros cuadrados	1	838.482	838.482
1.4	Limpieza inicial de obra	Metros cuadrados	350	6.603	2.311.050
1.5	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.871.412	2.871.412
1.6	Enmarcación y replanteo	Unidad Medida Global	208	5.653	1.175.824
2	Servicio de demolición	Unidad	1		-
2.1	Demolición de techo de tejas y estructura de madera	Metros cuadrados	288	18.414	5.303.232
2.2	Demolición de pared de ladrillo común, sin recuperación	Metros cuadrados	310	11.811	3.661.410
2.3	Demolición de pico, carpeta, contrapiso	Metros cuadrados	288	10.510	3.026.880

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

2.4	Retiro de aberturas	Metros cuadrados	15	39.525	592.875
3	Preparación de obra - Excavación - PLANTA BAJA	Unidad	1		-
3.1	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	21	44.784	940.464
3.2	Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	38,5	44.784	1.724.184
4	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		-
4.1	Zapatas de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	17,5	1.845.875	32.302.813
4.2	Columnas de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	5	2.054.634	10.273.170
4.3	Vigas de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	22	2.004.874	44.107.228
4.4	Losas de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	22,5	2.004.874	45.109.665
4.5	Escaleras de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	2,5	2.375.314	5.938.285
4.6	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	38,5	354.887	13.663.150
5	Mampostería	Unidad	1		-
5.1	Mampostería de ladrillo común Esp 0,30	Metros cuadrados	31,46	159.424	5.015.479
6	Aislación	Unidad	1		
6.1	Aislación horizontal en U, sobre mampostería de 0,15 m	Metro lineal	61	21.131	1.288.991
6.2	Aislación horizontal en U, sobre mampostería de 0,30 m	Metro lineal	29	31.814	922.606
7	Mampostería - MUROS DE ELEVACIÓN :	Unidad	1		-
7.1	Mampostería de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,15	Metros cuadrados	183	108.987	19.944.621
7.2	Mampostería de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,30 - (doble 0,15)	Metros cuadrados	87,75	202.598	17.777.975
8	Revoques	Unidad	1		-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

8.1	Revoques exteriores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrófugo de masa (inlcuye revoque de vigas, paredes y pilares)	Metros cuadrados	303	35.135	10.645.905
8.2	Revoque de cielo raso a dos manos, dosaje 1:4:16.	Metros cuadrados	255	39.014	9.948.570
9	Colocación de piso - contrapiso	Unidad	1		-
9.1	Contrapiso tipo empatonado de 10 cm	Metros cuadrados	270	39.323	10.617.210
9.2	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	Metros cuadrados	270	28.355	7.655.850
9.3	Piso cerámica esmaltada PI-V - antideslizante	Metros cuadrados	270	97.590	26.349.300
9.4	Zócalo cerámico	Metro lineal	175	46.896	8.206.800
10	Aberturas - CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad	1		-
10.1	Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m	Unidad	4	1.379.000	5.516.000
11	Aberturas - CARPINTERÍA DE ALUMINIO- TIPO BLINDEX	Unidad	1		-
11.1	Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,00	Unidad	16	1.056.306	16.900.896
12	Servicio de pintura	Unidad	1		-
12.1	Pintura interior / exterior látex, con enduido	Metros cuadrados	303	25.717	7.792.251
12.2	Pintura de estructuras metálicas	Metros cuadrados	20	68.246	1.364.920
12.3	Tratamiento para ladrillo visto con resina	Metros cuadrados	358,5	17.763	6.368.036
13	Instalaciones sanitarias - INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1		-
13.1	Caño PVC rígido de 1" - conexión a la red existente	Metro lineal	15	25.668	385.020
13.2	Caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	32	25.206	806.592
13.3	Caño PVC rígido de1/2"	Metro lineal	6	21.212	127.272
13.4	Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	2	124.306	248.612

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

13.5	Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	4	109.845	439.380
13.6	Canilla de servicio, cromado de 1/2"	Unidad	1	113.102	113.102
13.7	Lavatorio tipo pedestal , color blanco - inlcuye kit de instalación y mano de obra	Unidad	4	305.453	1.221.812
13.8	Canilla pico bajo	Unidad	4	617.815	2.471.260
14	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		-
14.1	Rejilla de piso sifonada de PVC, diámetro 15 cm	Metro lineal	3	60.692	182.076
14.2	Caño PVC de 40 mm	Metro lineal	6	25.736	154.416
14.3	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	72	30.019	2.161.368
14.4	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	12	39.366	472.392
14.5	Registro 60x60x30 a con tapa ciega de H°A°	Unidad	2	414.214	828.428
15	Construcción de desagüe cloacal	Unidad	1		-
15.1	Caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	Metro lineal	126	39.366	4.960.116
15.2	Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla	Unidad	12	422.770	5.073.240
16	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		-
16.1	Alimentación principal desde punto de distribución primario hasta punto de distribución secundario con conductores aéreos tipo pre ensamblados de aluminio 4x16mm²	Metro lineal	20	49.562	991.240
16.2	Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero GENERAL con conductores subterráneos tipo NYY 4x10mm² en electroducto tipo conduit o corrugado según corresponda	Metro lineal	7,5	98.674	740.055
16.3	Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero SECCIONAL 1 con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm2 en electroducto tipo conduit o corrugado según corresponda	Metro lineal	25	50.864	1.271.600

Dra. Erika Kiefeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

16.4	Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 24 módulos.	Unidad	1	1.519.302	1.519.302
16.5	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x50A 10kA	Unidad	1	151.311	151.311
16.6	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA	Unidad	2	234.207	468.414
16.7	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x25A 10kA	Unidad	2	151.311	302.622
16.8	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA	Unidad	13	123.478	1.605.214
16.9	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA	Unidad	4	86.478	345.912
16.10	Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA)	Unidad	2	268.358	536.716
16.11	Circuito de toma corriente común y toma corriente tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm²	Unidad	4	294.022	1.176.088
16.12	Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm²	Unidad	5	286.022	1.430.110
16.13	Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm²	Unidad	4	260.794	1.043.176
16.14	Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm²	Unidad	4	354.314	1.417.256
16.15	Lanzamiento de cable de cobre desnudo 16mm² para puesta a tierra	Metro lineal	7,5	34.762	260.715
16.16	Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	414.502	414.502
16.17	Construcción de registro eléctrico 30x30x40cm, con paredes internas revocadas	Unidad	1	592.224	592.224

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

16.18	Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lámpara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	2	460.630	921.260
16.19	Suministro e instalación de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorecentes luz fría, y en plafón acanaladito, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	25	172.258	4.306.450
16.20	Suministro e instalación de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorecentes luz fría, y en plafón acanaladito.	Unidad	9	113.082	1.017.738
16.21	Luz de emergencia 30 LEDs, incluye instalación	Unidad	2	82.634	165.268
16.22	Luz de emergencia 60 LEDs, incluye instalación	Unidad	1	112.299	112.299
16.23	Fotocélula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación	Unidad	1	101.798	101.798
16.24	Toma corriente común, incluye placas y colocación	Unidad	28	58.621	1.641.388
16.25	Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación	Unidad	16	73.380	1.174.080
16.26	Llave de un punto, incluye placas y colocación	Unidad	8	54.319	434.552
16.27	Llave combinación escalera, incluye placas y colocación	Unidad	1	64.319	64.319
16.28	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	Unidad	16	570.069	9.121.104
16.29	Equipo de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU incluye instalación	Unidad	4	3.691.318	14.765.272
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1		-
17.1	Pizarrón acrílico, con borde de madera - ver detalle	Unidad	4	855.664	3.422.656
18	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.982.617	1.982.617
19	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		-
19.1	Columnas de HºAº fck=210Kg/cm²	Metros cúbicos	5	2.304.657	11.523.285

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

19.2	Vigas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	8,5	2.237.657	19.020.085
20	Mampostería - MUROS DE ELEVACIÓN :	Unidad	1		-
20.1	Mampostería de ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,15	Metros cuadrados	222	134.274	29.808.828
20.2	Mampostería de ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,30 - (doble 0,15)	Metros cuadrados	103	200.433	20.644.599
21	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		-
21.1	Techo de estructura metálica techadas con chapas zincalum N° 27, trapezoidal. prepintada (color cerámico arriba), con membrana termoacústica de 10 mm doble aluminio	Metros cuadrados	292	308.799	90.169.308
21.2	Cielo raso de machimbre de pino, suspendido - ver detalles	Metros cuadrados	285	95.337	27.171.045
22	Revoques	Unidad	1		-
22.1	Revoques exteriores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrófugo de masa (incluye revoque de vigas, paredes y pilares)	Metros cuadrados	340	35.016	11.905.440
23	Colocación de piso - contrapiso	Unidad	1		-
23.1	Contrapiso tipo empatonado de 7 cm	Metros cuadrados	250	37.202	9.300.500
23.2	Carpeta alisada de cemento para colocación de pisos	Metros cuadrados	275	28.355	7.797.625
23.3	Piso cerámica esmaltada PI-V antideslizante - incluye huella y contra huella de la escalera	Metros cuadrados	275	86.193	23.703.075
23.4	Zócalo cerámico	Metro lineal	128	46.896	6.002.688
24	Aberturas - CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad	1		-
24.1	Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m	Unidad	4	1.379.000	5.516.000
24.2	Baranda de caño - para balcón y escalera - ver detalles	Metro lineal	54,6	188.221	10.276.867

Dra. Erika Rafeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

24.3	Pasamanos de caño rectangular	Metro lineal	7,4	149.762	1.108.239
25	Abertura - CARPINTERÍA DE ALUMINIO- TIPO BLINDEXs -	Unidad	1		-
25.1	Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,00	Unidad	16	1.056.306	16.900.896
26	Servicio de pintura	Unidad	1		-
26.1	Pintura interior / exterior látex, con enduido	Metros cuadrados	340	25.717	8.743.780
26.2	Pintura de estructuras metálicas	Metros cuadrados	20	68.246	1.364.920
26.3	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	148	17.330	2.564.840
26.4	Tratamiento para ladrillo visto con resina	Metros cuadrados	428	16.547	7.082.116
26.5	Pintura tipo barniz para cielo raso de madera	Metros cuadrados	285	32.423	9.240.555
27	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-
27.1	Caño PVC rígido de 1" - conexión a la red existente	Metro lineal	6	25.668	154.008
27.2	Caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	32	25.206	806.592
27.3	Caño PVC rígido de1/2"	Unidad	6	21.194	127.164
27.4	Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	2	124.306	248.612
27.5	Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	4	109.845	439.380
27.6	Canilla de servicio, cromado de 1/2"	Unidad	1	113.102	113.102
27.7	Lavatorio tipo pedestal , color blanco - incluye kit de instalación y mano de obra	Unidad	4	305.453	1.221.812
27.8	Canilla pico bajo	Unidad	4	617.815	2.471.260
28	Construcción de desagüe cloacal	Unidad	1		-
28.1	Rejilla de piso sifonada de PVC, diámetro 15 cm	Metro lineal	4	60.692	242.768
28.2	Caño PVC de 40 mm	Metro lineal	6	25.736	154.416

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

28.3	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	72	30.019	2.161.368
29	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		-
29.1	Canaleta de chapa galvanizada número 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	64	104.496	6.687.744
29.2	Desagüe pluvial - Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 50 cm	Metro lineal	84	107.496	9.029.664
30	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		-
30.1	Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero general con conductores subterráneos tipo NYY 4x10mm² en electroducto tipo conduit o corrugado según corresponda	Unidad	7,5	545.862	4.093.965
30.2	Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero seccional 2 con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm² en electroducto tipo conduit o corrugado según corresponda	Unidad	30	48.214	1.446.420
30.3	Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 18 módulos.	Unidad	1	1.050.156	1.050.156
30.4	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x50A 10kA	Unidad	1	60.525	60.525
30.5	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA	Unidad	2	175.656	351.312
30.6	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x25A 10kA	Unidad	1	151.311	151.311
30.7	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA	Unidad	13	123.478	1.605.214
30.8	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA	Unidad	4	86.478	345.912
30.9	Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA)	Metro lineal	2	268.535	537.070

Dra. Erika Kufeke
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

30.10	Circuito de toma corriente común y toma corriente tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm²	Unidad	4	294.022	1.176.088
30.11	Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm²	Unidad	5	286.022	1.430.110
30.12	Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm²	Unidad	4	260.794	1.043.176
30.13	Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm²	Unidad	4	392.419	1.569.676
30.14	Lanzamiento de cable de cobre desnudo 16mm² para puesta a tierra	Unidad	7,5	34.762	260.715
30.15	Suministro e instalación de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorecentes luz fría, y en plafón acanaladito, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	26	164.518	4.277.468
30.16	Suministro e instalación de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorecentes luz fría, y en plafón acanaladito.	Unidad	9	92.163	829.467
30.17	Luz de emergencia 30 LEDs, incluye instalación	Unidad	2	82.634	165.268
30.18	Fotocélula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación	Unidad	1	101.798	101.798
30.19	Toma corriente común, incluye placas y colocación	Unidad	28	71.494	2.001.832
30.20	Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación	Unidad	16	89.040	1.424.640
30.21	Llave de un punto, incluye placas y colocación	Unidad	8	67.092	536.736
30.22	Llave combinación escalera, incluye placas y colocación	Unidad	1	77.758	77.758
30.23	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	Unidad	16	648.092	10.369.472
30.24	Equipo de aire acondicionado tipo splip de 18.000 BTU incluye instalación	Unidad	4	4.921.757	19.687.028

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

31	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1		-
31.1	Pizarrón acrílico, con borde de madera - ver detalle	Unidad	4	856.304	3.425.216
32	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				Total Guaraníes	**818.945.505**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. ----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Cristhian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 09 de diciembre del año 2021. ---------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Sra. Luz Virginia Larramendia
Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
Contratista

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.