CONTRATO LPN Nº 07/2019 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - ID Nº 366.928. (LOTE 1)

Entre la Gobernación de Ñeembucú, domiciliada en la calle Avda. Mcal. López y 14 de mayo de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por **Luis Federico Benítez Cuevas**, con Cédula de Identidad Nº 1.966.130, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Fornerón Hermanos S.R.L.**, con RUC Nº 80097477-8, domiciliada en la calle Teniente Fossatti e/ Avenida Irala y Antequera, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por **Víctor Hugo Fornerón Portillo**, con Cédula de Identidad **Nº 2.189.770**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para **"CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**.

CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN TACUARAS.

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 366.928.

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

FORNERÓN HERMANOS S.R.L.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 06/2019, convocado por la Gobernación del Ñeembucú. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 127/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Construcción de Polideportivo - Tacuaras					Fornerón Hermanos S.R.L.	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	4.250	5.537.750
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	153.000	6.120.000
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	850.000	850.000
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	510.000	510.000
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	850.000	850.000
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.250	5.537.750
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	68.000	11.900.000
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	29.750	8.092.000
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	1.870.000	117.810.000
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	1.870.000	59.840.000
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	552.500	11.050.000
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	552.500	16.022.500
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	1.870.000	108.460.000
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	1.870.000	33.660.000
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	1.870.000	18.700.000
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	187.000	29.920.000
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18	1.870.000	33.660.000
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.210.000	22.100.000
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	170.000	170.000.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	255.000	342.465.000
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	127.500	25.755.000
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	68.000	65.280.000
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	127.500	11.475.000
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	93.500	50.490.000
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	93.500	121.550.000

GARANTÍA DE CALIDAD FORNERÓN HERMANOS S.R.L.

GOBERNACIÓN REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	29.750	3.123.750
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	29.750	1.755.250
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	29.750	178.500
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137	29.750	4.075.750
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112	38.250	4.284.000
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125	25.500	3.187.500
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4	127.500	510.000
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	127.500	1.020.000
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	76.500	6.502.500
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	76.500	8.797.500
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	76.500	14.076.000
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	29.750	5.474.000
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	102.000	18.768.000
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	8.500	1.564.000
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	29.750	2.082.500
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.250.000	4.250.000
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1	1.275.000	1.275.000
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.550.000	5.100.000
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	3.825.000	7.650.000
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.250.000	4.250.000
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	637.500	10.200.000
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	637.500	7.650.000
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	1.020.000	2.040.000
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	1.020.000	2.040.000
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	850.000	11.900.000
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	722.500	10.837.500
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	161.500	16.634.500
53	72131601-001	Puntos	un	21	161.500	3.391.500
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	212.500	9.137.500
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	127.500	637.500
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	212.500	2.762.500
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	195.500	977.500
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	221.000	884.000
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	425.000	3.825.000
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.105.000	4.420.000
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.530.000	42.840.000
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	255.000	2.550.000

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

GARANTIA DE CALIDAD FORNERON HERMANOS S.R.L.

63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.700.000	1.700.000
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	127.500	14.025.000
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.125.000	2.125.000
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.700.000	6.800.000
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	25.500.000	25.500.000
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	25.500	637.500
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	25.500	1.759.500
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.275.000	1.275.000
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	17.000	2.465.000
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	187.000	187.000
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	170.000	850.000
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	212.500	1.912.500
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33	170.000	5.610.000
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	255.000	1.020.000
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	127.500	3.952.500
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140	25.500	3.570.000
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25	21.250	531.250
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	17.000	1.020.000
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	102.000	1.836.000
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	297.500	1.190.000
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	340.000	3.400.000
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.125.000	2.125.000
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	637.500	7.012.500
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	212.500	425.000
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	297.500	1.487.500
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	297.500	3.272.500
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	4.250.000	4.250.000
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	25.500	16.983.000
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	29.750	5.057.500
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	25.500	4.080.000
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	25.500	10.251.000
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316	25.500	8.058.000
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	25.500	892.500
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	25.500	2.575.500
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	18.700	7.872.700
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	18.700	7.517.400
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815	18.700	33.940.500
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	21.250	3.825.000

GARANTIA DE CALIDAD FORNERON HERMANOS S.R.L.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	21.250	4.292.500
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	18.700	654.500
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	18.700	1.888.700
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	72.250	59.606.250
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	80.750	19.783.750
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	127.500	2.550.000
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	127.500	1.275.000
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	2.125.000	4.250.000
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	680.000	1.360.000
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	425.000	850.000
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	255.000	510.000
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.700.000	1.700.000
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.550.000	2.550.000
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	25.500.000	25.500.000
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	5.950.000	5.950.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	510.000	510.000
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	850.000	850.000
118	72131601-011	Alcantarilla para Acceso (7mm x 1,20m)	un	2	11.050.000	22.100.000
119	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	106.250	37.187.500
120	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.125.000	17.000.000
121	72131601-001	Alambrado perimetral liso de 5 lineas con postes cada 3,50m y dos balancines por paño (Incluye desmonte de alambrada existente)	ml	150	72.250	10.837.500
122	72131601-002	Excavación	m3	9	29.750	267.750
123	72131601-004	Hormigón Simple	m3	7	1.020.000	7.140.000
124	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	94	110.500	10.387.000
125	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	960	21.250	20.400.000
126	72131601-005	Excavación	m3	4	17.000	68.000
127	72131601-005	Hormigón Simple	m3	3	935.000	2.805.000
128	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	55	110.500	6.077.500
129	72131601-005	Tejido de alambre	ml	320	46.750	14.960.000
130	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	72	23.800	1.713.600
131	72131601-005	Portón de acceso	un	2	552.500	1.105.000
132	72131601-012	Pintura sintetica de caños	un	1	1.700.000	1.700.000
133	72131601-005	Banco con techo metálico para suplentes	un	2	5.950.000	11.900.000
134	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	425.000	425.000
135	72131601-002	Excavación	m3	5	29.750	148.750
136	72131601-004	Hormigón Simple	m3	3,5	1.020.000	3.570.000
137	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	ml	72	59.500	4.284.000

GARANTIA DE CALIDAD FORNERON HERMANOS S.R.L.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

138	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	168	55.250	9.282.000
139	72131601-002	Excavación	m3	1,5	29.750	44.625
140	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,5	1.020.000	1.530.000
141	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	ml	24	59.500	1.428.000
142	72131601-005	Tejido de alambre	ml	42	76.500	3.213.000
143	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1	850.000	850.000
144	72131601-002	Replanteo de obra	un	9	680.000	6.120.000
145	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	m3	16,5	1.870.000	30.855.000
146	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	51	127.500	6.502.500
147	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	130	12.750	1.657.500
148	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	27	1.870.000	50.490.000
149	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	108	76.500	8.262.000
						2.137.670.525

Por un monto total de: *Guaraníes Dos Mil Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Setenta Mil Quinientos Veinticinco.*

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La construcción deberá realizarse en un plazo de doscientos setenta días (270 días de plazo), en la Ciudad de Tacuaras – Ñeembucú.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Ñeembucú.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato es conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Bases y Condiciones.

GARANTIA DE CALIDAD FORNERON HERMANOS S.R.L.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay el día 13 del mes de setiembre del año 2019.----------

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY VII Dpto. de Ñeembucú

VÍCTOR FORNERÓN PORTILLO
Fornerón Hermanos S.R.L.

LUIS F. BENÍTEZ CUEVAS
Gobernador del Ñeembucú

GARANTIA DE CALIDAD FORNERON HERMANOS S.R.L.