GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# Contrato de Adjudicación N° 45/2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 e/ Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra la Firma **"AB CONSTRUCCIONES"**, representada para este acto por el **SR. ANIBAL BENITEZ ROMAN**, con C.I. N° 2.460.367, con RUC: Nº 2460367-8, domiciliado en la calle Juan Domínguez y Taruma de la ciudad de Cambyreta – Itapúa – Paraguay denominada en adelante **"EL CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

Contrato;

Pliego de Bases y Condiciones;

Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.

Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan San Miguel Camoyre

Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

La Oferta y la lista de cómputo métrico;

El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)

Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

**3.1.** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 290.106.225 (GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO)** con todos los impuestos incluidos.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 298601

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dertis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
B° San Juan San Miguel Samayac

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 04/2015, Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1734/2015.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

**5.1.** El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"**

**ITEM Nº 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 1 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA**

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 1 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA | | | | | | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Marcación, replanteo y confección de plano topográfico. | N/A | N/A | 1200 | 837 | 1.004.400 |
| 1.2 | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/ | N/A | N/A | 108 | 2.188 | 236.304 |
| 1.3 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1 | 792.921 | 792.921 |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | |
| 2.1 | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | 1396 | 1.030 | 1.437.880 |
| 2.2 | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | 349 | 18.662 | 6.513.038 |
| 3 | CORDON PIEDRA NATURAL | | | | | |
| 3.1 | Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE | N/A | N/A | 248 | 47.902 | **11.879.696** |
| 4 | EMPEDRADO | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada | N/A | N/A | 1396 | 35.264 | 49.228.544 |

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3° San Juan San Miguel Samoy...

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Compactación. | | | 1396 | 1.095 | 1.528.620 |
| 4.3 | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | 1396 | 901 | 1.257.796 |
| 5 | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | |
| 5.1 | Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior | N/A | N/A | 248 | 8.494 | 2.106.512 |
| 5.2 | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | 59,52 | 18.919 | 1.126.059 |
| 5.3 | Limpieza Final, RETIRO DE PIEDRAS SOBRANTES y Entrega de obra | N/A | N/A | 1 | 775.418 | 775.418 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | **77.887.188** |

## ITEM Nº 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 2 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 2 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA** | | | | | | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Marcación, replanteo y confección de plano topográfico. | N/A | N/A | 984,00 | 837 | 823.608 |
| 1.2 | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios | N/A | N/A | 147,60 | 2.188 | 322.949 |
| 1.3 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1,00 | 792.921 | 792.921 |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | |
| 2.1 | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | 984,00 | 1.030 | 1.013.520 |
| 2.2 | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | 196,80 | 18.662 | 3.672.682 |
| 3 | CORDON PIEDRA NATURAL | | | | | |
| 3.1 | Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE | N/A | N/A | 246,00 | 47.902 | 11.783.892 |
| 4 | EMPEDRADO | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio | N/A | N/A | 984,00 | 35.264 | 34.699.776 |
| 4.2 | Compactación. | N/A | N/A | 984,00 | 1.095 | 1.077.480 |
| 4.3 | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | 984,00 | 901 | 886.584 |
| 5 | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | |
| 5.1 | Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior | N/A | N/A | 246,00 | 8.494 | 2.089.524 |
| 5.2 | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | 59,04 | 18.919 | 1.116.978 |
| 5.3 | Limpieza Final y Entrega de obra | N/A | N/A | 1,00 | 775.418 | 775.418 |

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan San Miguel Camaya



Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO TOTAL | | | | | 59.055.331 |

## ITEM Nº 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 3 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 3 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA | | | | | | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Marcación, replanteo y confección de plano topográfico. | N/A | N/A | 984,00 | 837 | 823.608 |
| 1.2 | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios | N/A | N/A | 147,60 | 2.188 | 322.949 |
| 1.3 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1,00 | 792.921 | 792.921 |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | |
| 2.1 | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | 984,00 | 1.030 | 1.013.520 |
| 2.2 | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | 196,80 | 18.662 | 3.672.682 |
| 3 | CORDON PIEDRA NATURAL | | | | | |
| 3.1 | Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE | N/A | N/A | 246,00 | 47.902 | 11.783.892 |
| 4 | EMPEDRADO | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio | N/A | N/A | 984,00 | 35.264 | 34.699.776 |
| 4.2 | Compactación. | N/A | N/A | 984,00 | 1.095 | 1.077.480 |
| 4.3 | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | 984,00 | 901 | 886.584 |
| 5 | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | |
| 5.1 | Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior | N/A | N/A | 246,00 | 8.494 | 2.089.524 |
| 5.2 | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | 59,04 | 18.919 | 1.116.978 |
| 5.3 | Limpieza Final y Entrega de obra | N/A | N/A | 1,00 | 775.418 | 775.418 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | 59.055.331 |

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
San Miguel San Juan Jamoy...

## ITEM Nº 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 4 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 4 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA** | | | | | | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Marcación, replanteo y confección de plano topográfico. | N/A | N/A | 1584,00 | 837 | 1.325.808 |
| 1.2 | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios | N/A | N/A | 237,60 | 2.188 | 519.869 |
| 1.3 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1,00 | 792.921 | 792.921 |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | |
| 2.1 | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | 1584,00 | 1.030 | 1.631.520 |
| 2.2 | Relleno y compactación de suelo base | N/A | N/A | 316,80 | 18.662 | 5.912.122 |
| 3 | CORDON PIEDRA NATURAL | | | | | |
| 3.1 | Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE | N/A | N/A | 396,00 | 47.902 | 18.969.192 |
| 4 | EMPEDRADO | | | | | |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio | N/A | N/A | 1584,00 | 35.264 | 55.858.176 |
| 4.2 | Compactación. | N/A | N/A | 1584,00 | 1.095 | 1.734.480 |
| 4.3 | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | N/A | N/A | 1584,00 | 901 | 1.427.184 |
| 5 | LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES | | | | | |
| 5.1 | Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior | N/A | N/A | 396,00 | 8.494 | 3.363.624 |
| 5.2 | Relleno lateral de contención de cordón | N/A | N/A | 95,04 | 18.919 | 1.798.062 |
| 5.3 | Limpieza Final y Entrega de obra | N/A | N/A | 1,00 | 775.418 | 775.418 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | **94.108.375** |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | | | | | | **290.106.225** |

El monto total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 290.106.225 (GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO)** con todos los impuestos incluidos.
El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y de la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
Ing. Miguel Camoy...

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"**

**EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.**

**EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.**

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3ª San Juan San Miguel Samaxi

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3° San Juan Bautista Misiones

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 22 días del mes de setiembre del 2015.

**ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ**
**Secretario General**

**ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA**
**Gobernador de Misiones**

**SR. ANIBAL BENITEZ**

**Contratado**
AB CONSTRUCCIONES
RUC: 2460367-8
3° San Juan San Miguel Samo