**CONTRATO Nº: 11/2018.-**

***CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE).-***

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº 3.249.218.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Empresa RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4528751-1**, con domicilio en Coronel Oviedo – Caaguazu, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Andres Ruiz Diaz Barrios,** con Cédula de Identidad Nº 4.528.751.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE).

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 345697.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO Nº: 08/2018 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (FONACIDE), convocado por la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU según resolución N° 120/2018. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución N° 163/2018.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).**

| LOTE N°: 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS | | | | | | |
| UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 396 JOSE GERVASIO ARTIGAS - DISTRITO DE CURUGUATY | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 122,00 | 4.000 | 488.000 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 30,00 | 80.000 | 2.400.000 |
| 3 | 72131601-005 | Mamposteria nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 20,00 | 160.000 | 3.200.000 |
| 4 | 72131601-004 | Est H°A° zapatas | M3 | 4,20 | 2.800.000 | 11.760.000 |
| 5 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 3,50 | 2.800.000 | 9.800.000 |
| 6 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 2,45 | 2.800.000 | 6.860.000 |
| 7 | 72131601-004 | Est H°A° Viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura | M3 | 1,64 | 2.800.000 | 4.592.000 |
| 8 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 4,00 | 2.800.000 | 11.200.000 |
| 9 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 14,00 | 20.000 | 280.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 68,00 | 100.000 | 6.800.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 64,00 | 120.000 | 7.680.000 |
| 12 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 57,00 | 20.000 | 1.140.000 |
| 13 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirante H°A°-P°-2"X6" | M2 | 154,00 | 270.000 | 41.580.000 |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 114,50 | 38.000 | 4.351.000 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 114,50 | 35.000 | 4.007.500 |
| 16 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 114,50 | 100.000 | 11.450.000 |
| 17 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | ML | 60,00 | 29.000 | 1.740.000 |
| 18 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 60.000 | 2.400.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 158,00 | 40.000 | 6.320.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 125,00 | 40.000 | 5.000.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa | ML | 38,00 | 40.000 | 1.520.000 |
| 22 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 23 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 24 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 275.000 | 3.960.000 |
| 25 | 72131601-010 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 140.000 | 2.016.000 |

"R/D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador | M2 | 110,00 | 20.000 | 2.200.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura exterior pared látex c/sellador | M2 | 87,00 | 20.000 | 1.740.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura pared/pila con pintura sintetica | M2 | 90,00 | 27.000 | 2.430.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 9,00 | 27.000 | 243.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 27.000 | 270.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 27.000 | 777.600 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 154,00 | 20.000 | 3.080.000 |
| 33 | 72131601-011 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 28,40 | 100.000 | 2.840.000 |
| 34 | 72131601-011 | Bajada caño PVC de 100 mm | MT | 24,00 | 30.000 | 720.000 |
| 35 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | MT | 50,00 | 12.000 | 600.000 |
| 36 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 37 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 130.000 | 780.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 13,00 | 130.000 | 1.690.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 5,00 | 140.000 | 700.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Eléct Lampara bajo consumo de 45 W | UNI | 8,00 | 120.000 | 960.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 130.000 | 520.000 |
| 42 | 72131601-001 | Instalación Ventilador techo | UNI | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 |
| 43 | 72131601-005 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 44 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | UNI | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE N° 1** | | | | **179.895.100** |

| **LOTE N° 2** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA** | | | | | | |
| **UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 3017 34 CURUGUATEÑOS - DISTRITO DE CURUGUATY** | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripcion | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 61,92 | 4.000 | 247.680 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | M3 | 15,00 | 80.000 | 1.200.000 |
| 3 | 72131601-005 | Mamposteria nivel ladrillo comun 30 cm | M2 | 11,00 | 160.000 | 1.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | Est H°A° Zapatas | M3 | 2,70 | 2.800.000 | 7.560.000 |
| 5 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 2,00 | 2.800.000 | 5.600.000 |
| 6 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 1,40 | 2.800.000 | 3.920.000 |
| 7 | 72131601-004 | Est H°A° Viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura | M3 | 0,88 | 2.800.000 | 2.464.000 |
| 8 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 2,40 | 2.800.000 | 6.720.000 |
| 9 | 72131601-006 | Aislacion horizontal/vertical mamposteria | M2 | 8,00 | 20.000 | 160.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 32,00 | 95.000 | 3.040.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 42,00 | 120.000 | 5.040.000 |
| 12 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 27,00 | 20.000 | 540.000 |
| 13 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6" | M2 | 82,00 | 260.000 | 21.320.000 |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso hormigon cascote esp 10 cm | M2 | 57,50 | 38.000 | 2.185.000 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | M2 | 57,50 | 35.000 | 2.012.500 |
| 16 | 72131601-009 | Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 57,50 | 100.000 | 5.750.000 |
| 17 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | ML | 30,00 | 29.000 | 870.000 |
| 18 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8 cm | M2 | 28,00 | 60.000 | 1.680.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque int 1 capa c/hidrofugo filtrado | M2 | 80,00 | 40.000 | 3.200.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque ext 1 capa c/hidrofugo filtrado | M2 | 85,00 | 40.000 | 3.400.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque pilar con hidrofugo a 1 capa | ML | 20,00 | 40.000 | 800.000 |
| 22 | 72131601-008 | Pizarron de 3,40 x 1.10 m | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 24 | 72131601-010 | Carp metalica ventana tipo balancin | M2 | 7,20 | 275.000 | 1.980.000 |
| 25 | 72131601-010 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 7,20 | 140.000 | 1.008.000 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura interior pared latex c/sellador | M2 | 61,00 | 20.000 | 1.220.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura exterior pared latex c/sellador | M2 | 61,00 | 20.000 | 1.220.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura pared/pila con pintura sintetica | M2 | 50,00 | 27.000 | 1.350.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antioxido sintetico | M2 | 3,00 | 27.000 | 81.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 5,00 | 27.000 | 135.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintetico | M2 | 14,40 | 27.000 | 388.800 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 82,00 | 20.000 | 1.640.000 |
| 33 | 72131601-011 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 16,00 | 100.000 | 1.600.000 |
| 34 | 72131601-011 | Bajada caño PVC de 100 mm | MT | 16,00 | 30.000 | 480.000 |
| 35 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | MT | 50,00 | 12.000 | 600.000 |
| 36 | 72131601-001 | Inst Elect Tablero met p/6 llave TM | UNI | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 37 | 72131601-001 | Inst Elect Linea para tomacorriente | UNI | 3,00 | 130.000 | 390.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Elect Linea para iluminación | UNI | 11,00 | 130.000 | 1.430.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Elect Lumin Bajo Consumo 85W | UNI | 4,00 | 140.000 | 560.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Elect Lumin Bajo Consumo 45W | UNI | 3,00 | 120.000 | 360.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Elect Linea p/ventilador techo | UNI | 2,00 | 130.000 | 260.000 |
| 42 | 72131601-001 | Instalación Ventilador techo | UNI | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 43 | 72131601-005 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 44 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | UNI | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **TOTAL LOTE N° 2** | | | | **99.971.980** |



"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

| LOTE N° 3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA | | | | | | |
| UBICACIÓN: CENTRO DE ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA KO'EJU - DISTRITO DE CURUGUATY | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripcion | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 61,92 | 4.000 | 247.680 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactacion | M3 | 15,00 | 80.000 | 1.200.000 |
| 3 | 72131601-005 | Mamposteria nivel ladrillo comun 30 cm | M2 | 11,00 | 160.000 | 1.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | Est H°A° Zapatas | M3 | 2,70 | 2.800.000 | 7.560.000 |
| 5 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 2,00 | 2.800.000 | 5.600.000 |
| 6 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 1,40 | 2.800.000 | 3.920.000 |
| 7 | 72131601-004 | Est H°A° Viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura | M3 | 0,88 | 2.800.000 | 2.464.000 |
| 8 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 2,40 | 2.800.000 | 6.720.000 |
| 9 | 72131601-006 | Aislacion horizontal/vertical mamposteria | M2 | 8,00 | 20.000 | 160.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 32,00 | 95.000 | 3.040.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 42,00 | 120.000 | 5.040.000 |
| 12 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 27,00 | 20.000 | 540.000 |
| 13 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6" | M2 | 82,00 | 260.000 | 21.320.000 |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso hormigon cascote esp 10 cm | M2 | 57,50 | 38.000 | 2.185.000 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | M2 | 57,50 | 35.000 | 2.012.500 |
| 16 | 72131601-009 | Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 57,50 | 100.000 | 5.750.000 |
| 17 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | ML | 30,00 | 29.000 | 870.000 |
| 18 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8 cm | M2 | 28,00 | 60.000 | 1.680.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque int 1 capa c/hidrofugo filtrado | M2 | 80,00 | 40.000 | 3.200.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque ext 1 capa c/hidrofugo filtrado | M2 | 85,00 | 40.000 | 3.400.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque pilar con hidrofugo a 1 capa | ML | 20,00 | 40.000 | 800.000 |
| 22 | 72131601-008 | Pizarron de 3,40 x 1.10 m | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 24 | 72131601-010 | Carp metalica ventana tipo balancin | M2 | 7,20 | 275.000 | 1.980.000 |
| 25 | 72131601-010 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 7,20 | 140.000 | 1.008.000 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura interior pared latex c/sellador | M2 | 61,00 | 20.000 | 1.220.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura exterior pared latex c/sellador | M2 | 61,00 | 20.000 | 1.220.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura pared/pila con pintura sintetica | M2 | 50,00 | 27.000 | 1.350.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antioxido sintetico | M2 | 3,00 | 27.000 | 81.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 5,00 | 27.000 | 135.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintetico | M2 | 14,40 | 27.000 | 388.800 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 82,00 | 20.000 | 1.640.000 |
| 33 | 72131601-011 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 16,00 | 100.000 | 1.600.000 |
| 34 | 72131601-011 | Bajada caño PVC de 100 mm | MT | 16,00 | 30.000 | 480.000 |
| 35 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | MT | 50,00 | 12.000 | 600.000 |
| 36 | 72131601-001 | Inst Elect Tablero met p/6 llave TM | UNI | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 37 | 72131601-001 | Inst Elect Linea para tomacorriente | UNI | 3,00 | 130.000 | 390.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Elect Linea para iluminación | UNI | 11,00 | 130.000 | 1.430.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Elect Lumin Bajo Consumo 85W | UNI | 4,00 | 140.000 | 560.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Elect Lumin Bajo Consumo 45W | UNI | 3,00 | 120.000 | 360.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Elect Linea p/ventilador techo | UNI | 2,00 | 130.000 | 260.000 |
| 42 | 72131601-001 | Instalación Ventilador techo | UNI | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 43 | 72131601-005 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 44 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | UNI | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL LOTE N° 3 | | | | | | 99.971.980 |

| LOTE N° 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL – MURALLA | | | | | | |
| UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 5736 PADRE VICENTE JOSE ORUE - DISTRITO DE CURUGUATY | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripcion | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72101703-007 | Cerramiento de mamposteria de ladrillo hueco, con pilares revocados y paredes salpicadas. Incluye: porton y jerarquizacion de Acceso | ML | 200,00 | 549.000 | 109.800.000 |
| 2 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| TOTAL LOTE N° 4 | | | | | | 110.900.000 |

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
GOBERNADOR

| LOTE N° 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL – ALAMBRE TEJIDO | | | | | | |
| UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 5756 IVAN ARTURO HEYN - DISTRITO DE CURUGUATY | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripcion | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Limpeza de terreno | GL | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | 72131601-005 | Provisión y colocación de postes prefabricados de 2,80 m cabezal curvo | UNI | 112,00 | 150.000 | 16.800.000 |
| 3 | 72131601-004 | Hormigón para base de postes prefabricados | M3 | 7,00 | 1.500.000 | 10.500.000 |
| 4 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30x 0,50m de altura en lad. Hueco Y Mampost. De 0,15 | M2 | 140,00 | 95.000 | 13.300.000 |
| 5 | 72101703-007 | Provisión y colocación de malla de alambre tejido de 1,50 m con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas | ML | 280,00 | 60.000 | 16.800.000 |
| 6 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 7 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 1.260.940 | 1.260.940 |
| TOTAL LOTE N° 5 | | | | | | 60.260.940 |

| TOTAL GENERAL | 551.000.000 |
|---|---|

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 551.000.000 (Guaraníes quinientos cincuenta y un millones).-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los Lotes).

LUGAR:

LOTE N° 1 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 396 JOSE GERVASIO ARTIGAS - DISTRITO DE CURUGUATY

LOTE N° 2 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 3017 34 CURUGUATEÑOS - DISTRITO DE CURUGUATY

LOTE N° 3 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA
UBICACIÓN: CENTRO DE ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA KO'EJU - DISTRITO DE CURUGUATY

LOTE N° 4 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL – MURALLA
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 5736 PADRE VICENTE JOSE ORUE - DISTRITO DE CURUGUATY

LOTE N° 5 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL – ALAMBRE TEJIDO
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 5756 IVAN ARTURO HEYN - DISTRITO DE CURUGUATY

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
Anticipo Financiero: NO SE APLICA

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
Forma y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 150 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.
La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
LCO N°: 04/2018 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO DE CURUGUATY.-

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1



GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 05 días del mes de JUNIO de 2018.

.....
**Diego Andres Ruiz Diaz Barrios.-**
**C.I.Nº 4.528.751.-**
**Contratista.-**

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

.....
**Lic. Alfonso Noria Duarte.-**
**C.I.Nº 3.249.218.-**
**Gobernador.-**