CONTRATO N°: 37/2.023.-

Entre, la **GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ** con RUC Nº: **80009725-4**, domiciliada en Avda. Mcal. López C/ las Residentas – Saltos del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador **Nelson Javier Martinez Portillo**, con Cédula de Identidad N°: 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RD CONSTRUCCIONES** con RUC **N°: 4528751-1**, domiciliada en San Isidro del Curuguaty – Canindeyú – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios**, con Cédula de Identidad N°: 4.528.751, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es: [LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 03/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 434411]. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: [No Aplica]. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 434411. –

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de [LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 03/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 434411], convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°: 273/2023. –

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

1 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Colegio Nacional Tendal - Colonia Tendal - Distrito de Villa Ygatimi						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	186,00	6.200	1.153.200
2	72102905-001	Relleno y compactación	M3	70,00	92.000	6.440.000
3	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	34,00	680.000	23.120.000
4	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	28,00	240.000	6.720.000
5	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	8,00	280.000	2.240.000
6	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,30	320.000	416.000
7	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	6,70	2.800.000	18.760.000
8	72131601-004	Est HºAº viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,00	3.200.000	12.800.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	28.000	420.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	28,00	120.000	3.360.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	95,00	200.000	19.000.000
12	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	15,00	240.000	3.600.000
13	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	74,00	360.000	26.640.000
14	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	72,00	34.000	2.448.000
15	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45	ML	15,40	200.000	3.080.000
16	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	234,00	410.000	95.940.000
17	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	172,00	50.000	8.600.000

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

18	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	172,00	40.000	6.880.000
19	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	172,00	138.000	23.736.000
20	72101607-005	Zócalo cerámico	M2	100,00	34.000	3.400.000
21	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	51,00	92.000	4.692.000
22	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	188,00	45.000	8.460.000
23	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	45,00	60.000	2.700.000
24	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	1.200.000	3.600.000
25	72102601-001	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	2.000.000	6.000.000
26	72101903-001	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	440.000	9.504.000
27	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	168.000	3.628.800
28	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	210,00	27.000	5.670.000
29	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	32.000	8.000.000
30	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	27,00	32.000	864.000
31	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	15,00	32.000	480.000
32	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	15,00	32.000	480.000
33	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	43,20	32.000	1.382.400
34	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	234,00	27.000	6.318.000
35	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,80	120.000	5.376.000
36	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	40.000	1.280.000
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	18.000	900.000
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
39	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	3,00	600.000	1.800.000
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	9,00	150.000	1.350.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	18,00	150.000	2.700.000
42	72131601-001	Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	6,00	180.000	1.080.000
43	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	220.000	2.640.000
44	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	150.000	900.000
45	72131601-9984	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
46	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
47	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.441.600	1.441.600
		Total				353.300.000

2 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Colegio Nacional Virgen del Carmen - Casco Urbano - Distrito de Villa Ygatimi						
Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
48	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	186,00	6.200	1.153.200
49	72102905-001	Relleno y compactación	M3	70,00	92.000	6.440.000
50	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	34,00	680.000	23.120.000
51	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	28,00	240.000	6.720.000
52	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	8,00	280.000	2.240.000
53	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,30	320.000	416.000
54	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	6,70	2.800.000	18.760.000
55	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,00	3.200.000	12.800.000
56	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	28.000	420.000
57	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	28,00	120.000	3.360.000
58	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	95,00	200.000	19.000.000
59	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	15,00	240.000	3.600.000
60	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	74,00	360.000	26.640.000
61	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	72,00	34.000	2.448.000
62	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45	ML	15,40	200.000	3.080.000
63	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	234,00	410.000	95.940.000
64	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	172,00	50.000	8.600.000
65	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	172,00	40.000	6.880.000
66	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	172,00	138.000	23.736.000
67	72101607-005	Zócalo cerámico	M2	100,00	34.000	3.400.000
68	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	51,00	92.000	4.692.000
69	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	188,00	45.000	8.460.000
70	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	45,00	60.000	2.700.000
71	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	1.200.000	3.600.000
72	72102601-001	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	2.000.000	6.000.000
73	72101903-001	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	440.000	9.504.000
74	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	168.000	3.628.800
75	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	210,00	27.000	5.670.000
76	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	32.000	8.000.000
77	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	27,00	32.000	864.000
78	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	15,00	32.000	480.000
79	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	15,00	32.000	480.000
80	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	43,20	32.000	1.382.400
81	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	234,00	27.000	6.318.000
82	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,80	120.000	5.376.000
83	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	40.000	1.280.000

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

84	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	18.000	900.000
85	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
86	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	3,00	600.000	1.800.000
87	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	9,00	150.000	1.350.000
88	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	18,00	150.000	2.700.000
89	72131601-001	Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	6,00	180.000	1.080.000
90	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	220.000	2.640.000
91	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	150.000	900.000
92	72131601-9984	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
93	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
94	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.441.600	1.441.600
Total						353.300.000

3 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 7968 "Maria Auxiliadora" - Barrio Karen Luana - Distrito de Saltos del Guaira						
Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
95	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	186,00	6.200	1.153.200
96	72102905-001	Relleno y compactación	M3	70,00	92.000	6.440.000
97	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	34,00	680.000	23.120.000
98	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	28,00	240.000	6.720.000
99	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	8,00	280.000	2.240.000
100	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,30	320.000	416.000
101	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	6,70	2.800.000	18.760.000
102	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,00	3.200.000	12.800.000
103	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	28.000	420.000
104	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	28,00	120.000	3.360.000
105	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	95,00	200.000	19.000.000
106	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	15,00	240.000	3.600.000
107	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	74,00	360.000	26.640.000
108	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	72,00	34.000	2.448.000
109	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45	ML	15,40	200.000	3.080.000
110	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	234,00	410.000	95.940.000
111	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	172,00	50.000	8.600.000
112	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	172,00	40.000	6.880.000
113	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	172,00	138.000	23.736.000
114	72101607-005	Zócalo cerámico	M2	100,00	34.000	3.400.000
115	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	51,00	92.000	4.692.000
116	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	188,00	45.000	8.460.000
117	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	45,00	60.000	2.700.000
118	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	1.200.000	3.600.000
119	72102601-001	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	2.000.000	6.000.000
120	72101903-001	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	440.000	9.504.000
121	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	168.000	3.628.800
122	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	210,00	27.000	5.670.000
123	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	32.000	8.000.000
124	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	27,00	32.000	864.000
125	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	15,00	32.000	480.000
126	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	15,00	32.000	480.000
127	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	43,20	32.000	1.382.400
128	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	234,00	27.000	6.318.000
129	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,80	120.000	5.376.000
130	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	40.000	1.280.000
131	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	18.000	900.000
132	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
133	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	3,00	600.000	1.800.000
134	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	9,00	150.000	1.350.000
135	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	18,00	150.000	2.700.000
136	72131601-001	Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	6,00	180.000	1.080.000
137	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	220.000	2.640.000
138	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	150.000	900.000
139	72131601-9984	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
140	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
141	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.441.600	1.441.600
Total						353.300.000

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Diaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

4 - OBRA: Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 5746 "San Jose Obrero" - Colonia Paso Real - Distrito de Curuguaty						
Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
142	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	186,00	6.200	1.153.200
143	72102905-001	Relleno y compactación	M3	70,00	92.000	6.440.000
144	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	34,00	680.000	23.120.000
145	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	28,00	240.000	6.720.000
146	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	8,00	280.000	2.240.000
147	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,30	320.000	416.000
148	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	6,70	2.800.000	18.760.000
149	72131601-004	Est H"A" viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,00	3.200.000	12.800.000
150	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	28.000	420.000
151	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	28,00	120.000	3.360.000
152	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	95,00	200.000	19.000.000
153	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	15,00	240.000	3.600.000
154	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	74,00	360.000	26.640.000
155	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	72,00	34.000	2.448.000
156	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45	ML	15,40	200.000	3.080.000
157	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	234,00	410.000	95.940.000
158	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	172,00	50.000	8.600.000
159	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	172,00	40.000	6.880.000
160	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	172,00	138.000	23.736.000
161	72101607-005	Zócalo cerámico	M2	100,00	34.000	3.400.000
162	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	51,00	92.000	4.692.000
163	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	188,00	45.000	8.460.000
164	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	45,00	60.000	2.700.000
165	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	1.200.000	3.600.000
166	72102601-001	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	2.000.000	6.000.000
167	72101903-001	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	440.000	9.504.000
168	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	168.000	3.628.800
169	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	210,00	27.000	5.670.000
170	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	32.000	8.000.000
171	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	27,00	32.000	864.000
172	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	15,00	32.000	480.000
173	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	15,00	32.000	480.000
174	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	43,20	32.000	1.382.400
175	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	234,00	27.000	6.318.000
176	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,80	120.000	5.376.000
177	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	40.000	1.280.000
178	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	18.000	900.000
179	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
180	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	3,00	600.000	1.800.000
181	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	9,00	150.000	1.350.000
182	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	18,00	150.000	2.700.000
183	72131601-001	Lampara bajo consumo de 45 W	UNI	6,00	180.000	1.080.000
184	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	12,00	220.000	2.640.000
185	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	150.000	900.000
186	72131601-9984	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	800.000	800.000
187	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
188	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.441.600	1.441.600
Total						353.300.000

Total General	1.413.200.000

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación asciende a la suma de Gs. 1.413.200.000 (Guaraníes mil cuatrocientos trece millones doscientos mil). -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

[LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 03/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS - (FONACIDE) - ID N°: 434411]. –

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira – Canindeyú – República del Paraguay, a los 25 *días del mes de* septiembre *de 2.023. -*

DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS. -
C.I. N°: 4.528.751. -
CONTRATISTA. -

NELSON JAVIER MARTINEZ PORTILLO. -
C.I. N°: 3.435.301. -
GOBERNADOR. -

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1