Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS"

Contrato LPN 04/2016

Entre Municipalidad de Villarrica, domiciliada Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente de la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo Dr. Gustavo Alcides Navarro Arza, con Cédula de Identidad N°1.667.074, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Construcciones San Agustín , domiciliada en Pbro Venancio Garay c/ José Berjes B° Santa Librada, en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, el Señor Agustín Duarte Duarte, con Cédula de Identidad N° 847.582,República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, ambas partes ", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad Villarrica

Construcciones
"SAN AGUSTIN"

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO

DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 F.F. 30 O.F. 3, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Villarrica, por la suma de Gs.633.504.471 (Guaraníes seiscientos treinta y tres millones quinientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno)

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 317.971.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 03/2016, convocado por la Municipalidad de Villarrica, según resolución N°513/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N°513

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva a partir de la suscripción del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote N° 1 Construcción de Aula en la Escuela Básica N° 950 Cipriano Ocampos						
1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	*6.490*	*413.413*
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	*3.685*	*234.735*
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	*309.400*	*4.331.600*
		Estructura de H°A° :				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H°A°	M3	1,23	*1.524.800*	*1.875.504*
5	72131601-004	b- Encadenados de H°A°	M3	2,17	*1.524.800*	*3.308.816*
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	*599.400*	*599.400*
		Muros de nivelación :				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	*181.484*	*653.342*
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	*144.560*	*1.084.200*
9	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	*407.680*	*244.608*
10	72131601-	Relleno y apisonado de	M3	23,30	*101.050*	

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

	005	interiores				2.354.465
		Aislación asfáltica :				
11	72102507-003	a- De paredes	M2	6,40	15.000	96.000
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	71.780	244.052
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	138.960	4.794.120
14	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	142.860	1.928.610
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	78.880	2.509.962
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	14.538	232.608
		Pilares :				
17	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	156.340	1.031.844
		Techo :				
18	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	204.300	18.489.150
19	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	GL.	1,00	3.487.300	3.487.300
		Revoques :				
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	19.610	1.196.210
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	16,00	22.890	366.240
22	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	24.940	1.446.520
23	72131601-008	Piso de baldosa calcárea	M2	58,00	54.150	3.140.700
24	72131601-008	Zocalocalcareo	ML.	34,00	16.140	548.760
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.151.200	1.151.200
26	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	300.000	3.096.000
		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	15.110	389.838
		Pinturas :				
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	61,00	7.000	427.000
29	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro+B12	M2	11,90	13.260	157.794
30	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	16,00	9.800	156.800
31	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	20.600	212.592
32	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	13.860	1.510.740
33	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	20.600	1.648.000
34	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	21.800	119.900
35	72131601-012	h- De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	53,40	13.225	706.215

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

36	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	*15.000*	*345.000*
37	72131601-012	Vidrios dobles	M2	10,32	*97.400*	*1.005.168*
		Desague Pluvial				
38	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	*52.300*	*1.202.900*
		Instalación eléctrica				
39	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
40	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
41	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	*88.000*	*704.000*
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	*88.000*	*880.000*
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	*88.000*	*528.000*
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	*88.000*	*704.000*
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
46	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	*88.000*	*2.992.000*
		Artefactos eléctricos				
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	*155.800*	*311.600*
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	*110.600*	*442.400*
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería	Un.	2,00	*99.300*	*198.600*
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	*135.600*	*135.600*
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	*93.100*	*93.100*
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	*65.500*	*65.500*
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	*210.900*	*843.600*
54	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	*635.800*	*635.800*
		Mobiliarios :				
55	72131601-004	a- Pizarrones	UN.	1,00	*1.700.400*	*1.700.400*
56	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	*4.100*	*261.170*
					Precio Total**	**80.405.076**

Lote N° 2 Reparación de Techo en la Escuela Básica N° 51Clotilde Bordón

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
1	72101601-001	Desmonte de Techo de Tejas, Tejuelones con recuperación de Maderamen	m2	160	*19.250*	*3.080.000*

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A. Presidente Municipal Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Tel. (0341) 42255 – 45210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

2	72101601-001	Colocación de Techo Nuevo de Tejas sobre Tejuelón	m2	160	*150.590*	*24.094.400*
3	72101601-001	Pintura de Tejas, Tejuelones y Maderamen con esmalte sintético	m2	160	*24.200*	*3.872.000*
4	72102304-005	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada nº 26-Desarrollo 33cm	ml	140	*59.000*	*8.260.000*
5	72131601-013	Limpieza Final de la Obra	Gl	1	*1.580.000*	*1.580.000*
					Precio Total**	**40.886.400**

Lote N° 3 Construcción de Tres (3) Aulas en el Colegio Nacional Prof. Clotilde V. de Benítez

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00	*7.260*	*1.350.360*
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	186,00	*3.960*	*736.560*
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,70	*347.100*	*11.350.170*
		Estructura de H°A°:				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H°A°	M3	3,38	*1.714.900*	*5.796.362*
5	72131601-004	b- Encadenados de H°A°	M3	5,27	*1.714.900*	*9.037.523*
6	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	3,00	*640.800*	*1.922.400*
		Muros de nivelación:				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	7,20	*205.284*	*1.478.045*
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	19,00	*155.960*	*2.963.240*
9	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	1,30	*455.280*	*591.864*
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	*113.975*	*7.864.275*
		Aislación asfaltica :				
11	72102507-003	a- De paredes	M2	15,00	*17.500*	*262.500*
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,30 para revocar	M2	13,10	*125.280*	*1.641.168*
13	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	M2	10,00	*81.380*	*813.800*
14	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68,60	*155.960*	*10.698.856*
15	72131601-005	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	*158.810*	*2.143.935*
16	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	95,00	*87.680*	*8.329.600*
17	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	*16.288*	*781.824*
		Pilares :				

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A. Intendente Municipal Municipalidad de Villa Arteaga

18	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,40	*176.340*	*2.715.636*
		Techo :				
19	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246,60	*227.500*	*56.101.500*
20	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	GL.	1,00	*3.899.900*	*3.899.900*
		Revoques :				
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	181,30	*21.810*	*3.954.153*
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	43,10	*25.240*	*1.087.844*
23	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172,50	*27.640*	*4.767.900*
24	72131601-008	Piso de baldosa calcarea	M2	172,50	*62.700*	*10.815.750*
25	72131601-008	Zocalocalcareo	ML	100,00	*18.840*	*1.884.000*
		Aberturas metálicas :				
26	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	3,00	*1.279.100*	*3.837.300*
27	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines 12 ventanas de 1,50 x 1,68	M2	30,96	*337.400*	*10.445.904*
		Alfeizar de ventanas :				
28	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	86,00	*16.010*	*1.376.860*
		Pinturas :				
29	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	181,30	*8.400*	*1.522.920*
30	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,80	*15.210*	*422.838*
31	72131601-012	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	43,10	*10.800*	*465.480*
32	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	30,96	*24.200*	*749.232*
33	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	245,60	*15.210*	*3.735.576*
34	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	217,00	*24.200*	*5.251.400*
35	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	*24.200*	*399.300*
36	72131601-012	h- De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	143,00	*15.325*	*2.191.475*
37	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	64,00	*16.300*	*1.043.200*
38	72131601-012	Vidrios dobles	M2	30,96	*109.100*	*3.377.736*
		Desague Pluvial				
39	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64,00	*59.000*	*3.776.000*
		Instalación eléctrica				
40	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	36,00	*88.000*	*3.168.000*
41	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36,00	*88.000*	*3.168.000*
42	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	24,00	*88.000*	*2.112.000*
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30,00	*88.000*	*2.640.000*

44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18,00	*88.000*	*1.584.000*
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	24,00	*88.000*	*2.112.000*
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	36,00	*88.000*	*3.168.000*
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del Toma computadora	Boc.	102,00	*88.000*	*8.976.000*
		Artefactos eléctricos				
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	*174.400*	*1.046.400*
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	*124.200*	*1.490.400*
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	*111.700*	*670.200*
51	72131601-001	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	*149.300*	*149.300*
52	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	*105.400*	*316.200*
53	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	*74.000*	*222.000*
54	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12,00	*237.100*	*2.845.200*
55	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	*711.000*	*711.000*
		Mobiliarios:				
56	72131601-004	a- Pizarrones	UN.	3,00	*1.906.100*	*5.718.300*
57	72131601-013	Limpieza Final	M2	186,00	*5.350*	*995.100*
					Precio Total**	**232.676.486**

Lote N° 4 Construcción de Aula en la Escuela Básica N°6476 Divino Niño						
1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	*6.490*	*413.413*
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	*3.685*	*234.735*
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	*309.400*	*4.331.600*
		Estructura de H°A° :				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H°A°	M3	1,23	*1.524.800*	*1.875.504*
5	72131601-004	b- Encadenados de H°A°	M3	2,17	*1.524.800*	*3.308.816*
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	*599.400*	*599.400*
		Muros de nivelación :				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	*181.484*	*653.342*
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	*144.560*	*1.084.200*
9	72131601-	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	*407.680*	

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A. Intendente Municipal Municipalidad de Villarrica

	005					244.608
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	101.050	2.354.465
		Aislación asfaltica :				
11	72102507-003	a- De paredes	M2	6,40	15.000	96.000
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	71.780	244.052
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	138.960	4.794.120
14	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	142.860	1.928.610
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	78.880	2.509.962
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	14.538	232.608
		Pilares :				
17	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	156.340	1.031.844
		Techo :				
18	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	204.300	18.489.150
19	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	GL.	1,00	3.487.300	3.487.300
		Revoques :				
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	19.610	1.196.210
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	16,00	22.890	366.240
22	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	24.940	1.446.520
23	72131601-008	Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	54.150	3.140.700
24	72131601-008	Zocalocalcareo	ML.	34,00	16.140	548.760
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.151.200	1.151.200
26	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	300.000	3.096.000
		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	15.110	389.838
		Pinturas :				
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	61,00	7.000	427.000
29	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro+B12	M2	11,90	13.260	157.794
30	72131601-012	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	16,00	9.800	156.800
31	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	20.600	212.592
32	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	13.860	1.510.740
33	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	20.600	1.648.000
34	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	21.800	119.900
35	72131601-	h- De tirantes y listón de boca	M2	53,40	13.225	

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A. Intendente Municipal

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

	012	de H°A° al latex				706.215
36	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	15.000	345.000
37	72131601-012	Vidrios dobles	M2	10,32	97.400	1.005.168
		Desague Pluvial				
38	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	52.300	1.202.900
		Instalación eléctrica				
39	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
40	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
41	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	88.000	704.000
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	88.000	880.000
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	88.000	528.000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	88.000	704.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
46	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	88.000	2.992.000
		Artefactos eléctricos				
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	155.800	311.600
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	110.600	442.400
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	99.300	198.600
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	135.600	135.600
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	93.100	93.100
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	65.500	65.500
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	210.900	843.600
54	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	635.800	635.800
		Mobiliarios :				
55	72131601-004	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.700.400	1.700.400
56	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	4.100	261.170
					Precio Total**	**80.405.076**

Lote N° 5 Construcción de Baño en la Escuela Básica N°373 Hilaria Sanabria

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
		Preparación de la Obra				
1	72131601-002	c-Replanteo	M²	10,20	2.750	28.050

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarica

2	72131601-002	b-Limpieza y preparación de terreno	M²	10,20	*5.500*	*56.100*
3	72131601-002	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	5,81	*306.900*	*1.783.089*
		Estructura de H°A°				
4	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	M³	0,54	*1.530.500*	*826.470*
		Muros de Nivelación h=0,30				
5	72131601-005	a-De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6	M²	5,50	*144.560*	*795.080*
6	72131601-005	Relleno y Compactación	M³	1,55	*112.075*	*173.716*
		Aislación Asfaltica De Muros				
7	72102507-003	a-0,15 Horizontal	M²	8,23	*14.650*	*120.570*
		Muros de Elevación				
8	72131601-005	a- De 0,15 para Revocar	M²	20,50	*74.380*	*1.524.790*
9	72131601-005	b- Visto 1 cara 0,15	M²	35,60	*78.880*	*2.808.128*
		Techo:				
10	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina	M2	17,00	*193.100*	*3.282.700*
11	72131601-007	Tirantes de HºA° 2" x 6". y Listón de boca de 2"x3"	Gl.	1,00	*3.839.800*	*3.839.800*
		Revoques				
12	72131601-008	a-Interior y exterior	M²	75,00	*17.510*	*1.313.250*
13	72131601-008	Contrapiso de Ho de cascote	M²	16,60	*24.940*	*414.004*
14	72131601-008	Piso de baldosa cálcarea	M²	16,60	*57.350*	*952.010*
		Aberturas de Maderas				
15	72131601-010	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	UN	2,00	*963.100*	*1.926.200*
16	72131601-010	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	UN	3,00	*862.700*	*2.588.100*
		Aberturas Metalicas				
17	72131601-010	a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	M²	0,48	*336.100*	*161.328*
		Alféizar de ventana				
18	72131601-010	c-De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	4,00	*12.510*	*50.040*
		Pintura				
19	72131601-012	a-De Paredes Revocadas a la cal	M²	52,00	*6.700*	*348.400*
20	72131601-012	b-De tejuelones con barniz	M²	16,00	*20.600*	*329.600*
21	72131601-012	c- De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M²	13,50	*13.225*	*178.538*
22	72131601-012	d) Abertura de madera al barniz	M²	19,50	*20.600*	*401.700*
23	72131601-012	e - Pintura exterior al latex con color - visto	M²	35,60	*13.225*	*470.810*
24	72131601-012	f-De aberturas metálicas	M²	0,48	*20.600*	*9.888*
25	72131601-012	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Ml.	12,00	*12.700*	*152.400*
		Revestimientos				

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

26	72102508-003	a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	23,00	*58.653*	*1.349.019*
27	72102508-003	Vidrios dobles	M²	0,48	*102.400*	*49.152*
		Desague Pluvial				
28	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	ML	12,00	*52.300*	*627.600*
29	72102304-005	Guarda Obra de 0.50 de ancho	ML	8,70	*89.900*	*782.130*
30	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl.	1,00	*2.349.600*	*2.349.600*
		Instalación sanitaria				
31	72131601-011	a-Agua corriente - desagueclocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Gl.	1,00	*4.032.800*	*4.032.800*
32	72131601-011	b- CamaraSeptica 0,7 x 1,50	Gl.	1,00	*1.901.000*	*1.901.000*
33	72131601-011	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Gl.	1,00	*2.653.400*	*2.653.400*
34	72131601-013	Limpieza final	M²	10,20	*4.100*	*41.820*
					Precio Total**	**38.321.281**

Lote N° 6 Construcción de Aula en la Escuela Básica N°340Manuel Ortiz Guerrero						
1	2	3	04	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	*6.490*	*413.413*
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	*3.685*	*234.735*
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	*309.400*	*4.331.600*
		Estructura de H°A° :				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H°A°	M3	1,23	*1.524.800*	*1.875.504*
5	72131601-004	b- Encadenados de H°A°	M3	2,17	*1.524.800*	*3.308.816*
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	*599.400*	*599.400*
		Muros de nivelación :				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	*181.484*	*653.342*
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	*144.560*	*1.084.200*
9	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	*407.680*	*244.608*
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	*101.050*	*2.354.465*
		Aislación asfaltica :				
11	72102507-003	a- De paredes	M2	6,40	*15.000*	*96.000*
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	*71.780*	*244.052*

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Eduardo A. Navarro A. Intendente Municipal Municipalidad de Villarrica

13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	*138.960*	*4.794.120*
14	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	*142.860*	*1.928.610*
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	*78.880*	*2.509.962*
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	*14.538*	*232.608*
		Pilares :				
17	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	*156.340*	*1.031.844*
		Techo :				
18	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	*204.300*	*18.489.150*
19	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	GL.	1,00	*3.487.300*	*3.487.300*
		Revoques :				
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	*19.610*	*1.196.210*
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	16,00	*22.890*	*366.240*
22	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	*24.940*	*1.446.520*
23	72131601-008	Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	*54.150*	*3.140.700*
24	72131601-008	Zocalocalcareo	ML.	34,00	*16.140*	*548.760*
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	*1.151.200*	*1.151.200*
26	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	*300.000*	*3.096.000*
		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	*15.110*	*389.838*
		Pinturas :				
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	61,00	*7.000*	*427.000*
29	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro+B12	M2	11,90	*13.260*	*157.794*
30	72131601-012	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	16,00	*9.800*	*156.800*
31	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	*20.600*	*212.592*
32	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	*13.860*	*1.510.740*
33	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	*20.600*	*1.648.000*
34	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	*21.800*	*119.900*
35	72131601-012	h- De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	53,40	*13.225*	*706.215*
36	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	*15.000*	*345.000*
37	72131601-012	Vidrios dobles	M2	10,32	*97.400*	*1.005.168*
		Desague Pluvial				
38	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	*52.300*	*1.202.900*
		Instalación eléctrica				

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Mario Rayo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

39	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
40	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
41	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	88.000	704.000
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	88.000	880.000
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	88.000	528.000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	88.000	704.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	88.000	1.056.000
46	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	88.000	2.992.000
		Artefactos eléctricos				
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	155.800	311.600
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	110.600	442.400
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	99.300	198.600
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	135.600	135.600
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	93.100	93.100
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	65.500	65.500
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	210.900	843.600
54	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	635.800	635.800
		Mobiliarios :				
55	72131601-004	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.700.400	1.700.400
56	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	4.100	261.170
					Precio Total**	**80.405.076**

Lote N° 7 Construcción de Aula en el Colegio Nacional Virgilio Barrios

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	6.490	413.413
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	3.685	234.735
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	309.400	4.331.600
		Estructura de H°A° :				
4	72131601-004	a- Vigas y dado de H°A°	M3	1,23	1.524.800	1.875.504
5	72131601-004	b- Encadenados de H°A°	M3	2,17	1.524.800	3.308.816

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	599.400	599.400
		Muros de nivelación :				
7	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	181.484	653.342
8	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	144.560	1.084.200
9	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	407.680	244.608
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	101.050	2.354.465
		Aislación asfaltica :				
11	72102507-003	a- De paredes	M2	6,40	15.000	96.000
		Muros de elevación :				
12	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	71.780	244.052
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	138.960	4.794.120
14	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	142.860	1.928.610
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	78.880	2.509.962
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	14.538	232.608
		Pilares :				
17	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	156.340	1.031.844
		Techo :				
18	72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	204.300	18.489.150
19	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	GL.	1,00	3.487.300	3.487.300
		Revoques :				
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	19.610	1.196.210
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H°A°	M2	16,00	22.890	366.240
22	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	24.940	1.446.520
23	72131601-008	Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	54.150	3.140.700
24	72131601-008	Zocalocalcareo	ML.	34,00	16.140	548.760
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.151.200	1.151.200
26	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	300.000	3.096.000
		Alfeizar de ventanas :				
27	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	15.110	389.838
		Pinturas :				
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	61,00	7.000	427.000
29	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro+B12	M2	11,90	13.260	157.794
30	72131601-012	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	16,00	9.800	156.800
31	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	20.600	212.592

Construcciones "SAN AGUSTIN"

32	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	*13.860*	*1.510.740*
33	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	*20.600*	*1.648.000*
34	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	*21.800*	*119.900*
35	72131601-012	h- De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	53,40	*13.225*	*706.215*
36	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	*15.000*	*345.000*
37	72131601-012	Vidrios dobles	M2	10,32	*97.400*	*1.005.168*
		Desague Pluvial				
38	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	*52.300*	*1.202.900*
		Instalación eléctrica				
39	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
40	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
41	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	*88.000*	*704.000*
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	*88.000*	*880.000*
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	*88.000*	*528.000*
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	*88.000*	*704.000*
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	*88.000*	*1.056.000*
46	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	*88.000*	*2.992.000*
		Artefactos eléctricos				
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	*155.800*	*311.600*
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	*110.600*	*442.400*
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	*99.300*	*198.600*
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	*135.600*	*135.600*
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	*93.100*	*93.100*
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	*65.500*	*65.500*
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	*210.900*	*843.600*
54	72131601-9984	Rampa	GL.	1,00	*635.800*	*635.800*
		Mobiliarios :				
55	72131601-004	a- Pizarrones	UN.	1,00	*1.700.400*	*1.700.400*
56	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	*4.100*	*261.170*
					Precio Total**	**80.405.076**

TOTAL GENERAL: GS 633.504.471.

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A. Intendente Municipal

Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA INTENDENCIA MUNICIPAL

Precio Total General:(Guaraníes seiscientos treinta y tres millones quinientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
(Indicar el plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados enla Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipo alguno en este procedimiento.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
(Describir las obras del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 15 días del mes de Diciembre de 2016.

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Agustín Duarte Duarte Construcciones San Agustín	Dr. Gustavo Alcides Navarro Arza Intendente Municipal