Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 04/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ALFREDO GASTON CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Alfredo Julián Gastón Britez**, con Cédula de Identidad N° 383.791 , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"Construcciones en el 6to Departamento"**, ***ID N° 368679"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones en el 6to Departamento"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°368679

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/19 "Construcciones en el 6to Departamento ID N° 368679,"** convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°944/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1009/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno (Construccion de 2 aulas Esc. Bas. N°7512 Maria Auxiliadora-Moises Bertoni	Metros cuadrados	124,7	2.500	311.750
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.000	1.247.000
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	320.000	7.488.000
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.700.000	3.944.000

Alfredo J. Gastón b
Construcciones
RUC: 283701-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

5	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.400.000	5.208.000
6	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	90.000	180.000
7	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	200.000	1.100.000
8	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	130.000	1.703.000
9	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	250.000	225.000
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	80.000	3.680.000
11	72131601-006	Aislación asfáltica: de paredes	Metros cuadrados	11	70.000	770.000
12	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	130.000	2.606.500
13	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	70.000	469.000
14	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	160.000	8.240.000
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	90.000	5.760.000
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	10.000	320.000
17	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	200.000	2.200.000
18	72131601-007	Techo:a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	165.000	27.802.500
19	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	24.000	3.228.000
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	55.000	1.622.500
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	24.000	1.862.400
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	34.000	3.910.000
23	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	90.000	10.350.000
24	72131601-009	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	60.000	4.020.000
25	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	936.079	1.872.158

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

26	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	250.000	5.135.000
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	11.000	563.200
28	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	17.000	2.286.500
29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	19.000	2.555.500
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	21.000	420.000
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	19.000	560.500
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	33.000	677.820
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	21.000	3.360.000
34	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	22.000	3.278.000
35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	33.000	363.000
36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	20.000	1.965.200
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	28.000	1.218.000
38	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	165.000	3.389.100
39	72131601-001	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	42.000	1.827.000
40	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.000	1.385.000
41	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	70.000	1.680.000
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	70.000	1.680.000
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	70.000	1.120.000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	75.000	1.500.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	75.000	900.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	75.000	1.200.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	75.000	1.800.000

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 283701-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	185.000	12.580.000
49	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	75.000	1.875.000
50	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	200.000	800.000
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	140.000	1.120.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	85.000	340.000
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	265.000	265.000
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	98.000	196.000
55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	68.000	136.000
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	380.000	3.040.000
57	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	250.000	750.000
58	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
59	72131601-001	Pizarrones	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
60	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	124,7	2.500	311.750
61	72131601-002	Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno(Construccion de Pabellon de 1 Aula-Esc. Bas. N°1792 Apostol Santiago-San Juan Nepomuceno)	Metros cuadrados	63,7	2.500	159.250
62	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.000	637.000
63	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	320.000	4.480.000
64	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
65	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.400.000	3.038.000
66	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
67	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
68	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	130.000	975.000
69	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000
70	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	80.000	1.864.000
71	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	70.000	448.000
72	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	70.000	238.000

Alfredo J. Gastón B
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

73	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	160.000	5.520.000
74	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000
75	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	90.000	2.863.800
76	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000
77	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000
78	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	165.000	14.932.500
79	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
80	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	50.000	800.000
81	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	24.000	931.200
82	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	34.000	1.972.000
83	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	90.000	5.220.000
84	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	60.000	2.040.000
85	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	936.079	936.079
86	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	250.000	2.580.000
87	72131601-008	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	11.000	281.600
88	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	17.000	1.037.000
89	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	19.000	1.159.000
90	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	21.000	249.900
91	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	19.000	304.000
92	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	30.000	309.600
93	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

94	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	22.000	1.760.000
95	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
96	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
97	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
98	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	165.000	1.702.800
99	72131601-001	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	42.000	966.000
100	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	50.000	960.000
101	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	70.000	840.000
102	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
103	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	70.000	560.000
104	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
105	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	75.000	450.000
106	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	75.000	600.000
107	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	75.000	900.000
108	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	185.000	6.290.000
109	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
110	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	200.000	400.000
111	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	140.000	560.000
112	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
113	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
114	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	98.000	98.000
115	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
116	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	380.000	1.520.000
117	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	180.000	540.000
118	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
119	72131601-001	Pizarrones	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
120	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	2.500	159.250

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

121	72131601-002	Construccion de cercado perimetral en la Esc. Bas. N° 4377 Virgen de Fatima-Caazapá(Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	400	15.000	6.000.000
122	72131601-002	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	60	320.000	19.200.000
123	72131601-002	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	60	130.000	7.800.000
124	72131601-002	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	45.000	9.000.000
125	72131601-002	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	600	15.000	9.000.000
126	72131601-002	Alambre de púa	Metro lineal	1.200	1.200	1.440.000
127	72131601-002	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.200	1.000	1.200.000
128	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
129	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	980.000	980.000
130	72131601-002	Mano de Obra	Metro lineal	400	30.000	12.000.000
131	72131601-9986	Construccion de pista multiuso con iluminacion-Esc. Bas. N°146 Benito Pizzani-Yuty(Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts)	Metros cuadrados	1	750.000	750.000
132	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	800	1.500	1.200.000
133	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	800	12.000	9.600.000
134	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	120	84.000	10.080.000
135	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	800	21.500	17.200.000
136	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	800	50.000	40.000.000
137	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	800	34.500	27.600.000
138	72131601-9986	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
139	72131601-015	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	1.000.000	4.000.000
140	72131601-001	REFLECTORES LED DE 200 WAT	Unidad	8	800.000	6.400.000
141	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	1.450.143	1.450.143
142	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
143	72131601-9986	BANCOS DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA DE 2 M	Unidad	4	600.000	2.400.000

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

144	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
145	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	270.000	270.000
					Total a pagar	445.900.000

Total a pagar: Guaranies Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Mil.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1. **Construcción de Cercado Perimetral, Esc. Bas. N° 4377 Virgen de Fátima-Caazapá**
2. **Construcción de Pabellón de 1 Aula, Esc. Bas. N° 1792 Apóstol Santiago-San Juan Nepomuceno**
3. **Construcción de Pista Multiuso con Iluminación, Esc. Bas. N° 146 Benito Pizzani – Yuty**
4. **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7512 María Auxiliadora-Moisés Bertoni**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*
- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1) **Construcción de Cercado Perimetral, Esc. Bas. N° 4377 Virgen de Fátima-Caazapá**
2) **Construcción de Pabellón de 1 Aula, Esc. Bas. N° 1792 Apóstol Santiago-San Juan Nepomuceno**
3) **Construcción de Pista Multiuso con Iluminación, Esc. Bas. N° 146 Benito Pizzani – Yuty**
4) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7512 María Auxiliadora-Moisés Bertoni**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 10 días del mes de Junio de 2020..

Alfredo Julián Gastón Britez
ALFREDO GASTON CONSTRUCCIONES

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA
GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante