CONTRATO Nº 14/2024
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 07/2023
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- AD REFERENDUM";
ID N.º 437.529,

Entre la Municipalidad de Salto del Guairá, domiciliada en la Avda. Paraguay e/Yacaré Valija y 11 de setiembre, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, **Sr. HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS**, con **C.I.Nº 3.463.806,** y la Secretaria General, **Abg. Denise Y. Morínigo de López** con **C.I.Nº 4.583.438,** denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Empresa **COPCI S.A., con RUC N° 80082878-0** ,con domicilio MONSEÑOR ROJAS Nº 314 ESQ. CAPITAN FABIO MARTINEZ, representado para éste acto por el Representante legal el **Sr. Juan Bautista Pérez Rolón con C.I.Nº 4.488.842,** denominado en adelante el **CONTRATISTA**, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- AD REFERENDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- AD REFERENDUM"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato sonlos siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Informe de Evaluación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **N° 437.529**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD- AD REFERENDUM"** convocado por la Municipalidad de Saltos del Guaira. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N.º **249/2024,** y **Aprobación Automática por Resolución de la Intendencia Nº 286/2024.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

"COPCI S.A"						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM con ID: 437529						
LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5700	3648000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	5900	3776000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	38.000	6.080.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	1.845.670	14.765.360
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	54.480	30.508.800
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	5.890	3.298.400
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	4.100	2.296.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	21.000	11.760.000
10	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**95.162.310**

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	5.700	11.542.500
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	5.900	11.947.500
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	38.000	17.100.000
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	1.845.670	41.527.575
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**270.873.075**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

LOTE NRO: 3						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	5.700	11.400.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	5.900	11.800.000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	38.000	15.200.000
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	1.845.670	36.913.400
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**256.129.025**

LOTE NRO: 4						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	5.700	1.744.200
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306	5.900	1.805.400
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	38.000	4.066.000
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	1.845.670	9.412.917
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	54.480	13.892.400
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	5.890	1.501.950
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	4.100	1.045.500
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	21.000	5.355.000
10	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Glob	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**49.913.242**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

LOTE NRO: 5						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	5.700	18.981.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	5.900	19.647.000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	38.000	28.120.000
4	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	1.845.670	68.289.790
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	54.480	161.260.800
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	5.890	17.434.400
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	4.100	12.136.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	21.000	62.160.000
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**407.058.740**

LOTE NRO: 6						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	5.700	12.939.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	5.900	13.393.000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	38.000	17.252.000
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	1.845.670	42.450.410
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	54.480	111.302.640
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	5.890	12.033.270
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	4.100	8.376.300
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	21.000	42.903.000
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**287.619.245**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARÍA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

LOTE NRO: 7						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	5.700	8.778.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	5.900	9.086.000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	38.000	16.720.000
4	72102304-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	1.845.670	40.604.740
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	54.480	71.913.600
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	5.890	7.774.800
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	4.100	5.412.000
9	72141001-9994	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	21.000	27.720.000
10	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartelo de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**222.918.640**

LOTE NRO: 8						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000
3	72101703-004	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	38.000	7.600.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	1.845.670	18.456.700
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	2.117.300	6.351.900
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	54.480	29.419.200
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	5.890	3.180.600
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	4.100	2.214.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	21.000	11.340.000
10	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**89.136.400**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

LOTE NRO: 9						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	5.700	19.950.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	5.900	20.650.000
3	72103004-001	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	87.400	9.264.400
4	72101703-004	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	48.000	48.000.000
5	72101510-005	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	4.890.600	4.890.600
6	72152602-001	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	1.215.450	38.894.400
7	72131601-004	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	1.438.620	9.063.306
8	72101510-005	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	128.000	3.200.000
9	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	2.117.300	55.579.125
10	72102504-002	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	872.300	13.956.800
11	81141807-001	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	1.438.620	6.042.204
12	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	54.480	163.440.000
13	72131701-002	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	5.890	17.670.000
14	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	4.100	12.300.000
15	72141001-9994	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	21.000	63.000.000
16	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
17	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**492.550.835**

LOTE NRO: 10						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	5.700	1.539.000
2	72131601-002	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	5.900	1.593.000
3	72101703-004	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	38.000	2.280.000
4	72101510-005	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	1.845.670	5.537.010
5	72131701-002	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	54.480	13.075.200
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	5.890	1.413.600
8	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	4.100	984.000
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	21.000	5.040.000
10	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**42.551.685**

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

LOTE NRO: 11						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	5.700	15.823.200
2	72131601-002	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	5.900	16.378.400
3	72101703-004	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	38.000	26.372.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	1.845.670	64.044.749
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	54.480	132.331.920
7	72131701-002	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	5.890	14.306.810
8	72102905-001	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	4.100	9.958.900
9	72141001-9994	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	21.000	51.009.000
10	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
11	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
Precio Total						**349.254.729**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 2.563.167.926 (Dos mil quinientos sesenta y tres millones, ciento sesenta y siete mil, novecientos veinte y seis).** ----------
El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, víaacreditación en cuenta Bancaria es. ***No aplica***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

LUGAR: SALTOS DEL GUAIRA, DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (BARRIOS, SIBONEY, CAMPO VERDE KM 6, FRACCION PRIMAVERA, FRACCION MORAN KM 6, FRACCION VICTORIA, FRACCION ALVARENGA, SOL NACIENTE KM 3, GEMISA 1, 29 DE SETIEMBRE, FRACCION OLIVEIRA KM 3 y CANELA KM 2.

PLAZO: 120 DIAS CORRIDOS DESDE LA ORDEN DE INICIO

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: **ADMINISTRACION MUNICIPAL**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10 PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL
COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03).

La empresa adjudicada presentará Póliza de seguro para garantizar el anticipo, 100% del monto del anticipo.

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA: NO APLICA CONFORME A LODISPUESTO EN LA LEY 6919/2022.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratosde conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", casocontrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

18. SUSCRIPCIÓN.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Saltos del Guairá, República del Paraguay, a los 26 días del mes de marzo del año 2023. ----------

Sr. Héctor Fabián Morán Spejegys firma: _____
Intendente Municipal

Abg. Denise Y. Morínigo de López
Secretaria General firma: _____

Ing. Juan Bautista Pérez firma: _____
Contratista

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ SECRETARIA GENERAL
COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA