Contrato N° 20/2023

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto González Vaesken** , con cédula de identidad N° 714.096, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L.**, con **RUC N° 80078995-4**, domiciliada en Avenida Campo Vía, Ballivian, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alberto Royo Martínez**, con cédula de identidad N° 2.672.348, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRTITO DE IRUÑA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE IRUÑA.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°. 430.292.-

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 03/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1334/2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	426	4.244	1.807.944
2	72131601-002	Preparación de obra (Caseta para obrador)	Metros cuadrados	36	212.525	7.650.900
3	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	6	424.440	2.546.640
4	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral	Metro lineal	135	96.433	13.018.455
5	72141511-004	Servicio de excavación de bolsones (Zapata)	Metros cúbicos	178,05	51.876	9.236.522
6	72141511-004	Servicio de excavación de bolsones	Metros cúbicos	40,45	51.876	2.098.384
7	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	156,41	101.866	15.932.861
8	72131601-005	Mampostería (De nivelación)	Metros cuadrados	152,85	161.394	24.669.073
9	72131601-005	Mampostería (De elevación)	Metros cuadrados	443,1	89.049	39.457.612
10	72131601-005	Mampostería (Lateral garaje)	Metros cuadrados	7,4	89.049	658.963
11	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Metro lineal	31,3	18.723	586.030
12	72131601-006	Aislación	Metro lineal	132,25	30.181	3.991.437
13	72131601-004	Colocación de hormigón armado (zapata)	Metros cúbicos	37,1	2.211.545	82.048.320
14	72131601-004	Colocación de hormigón armado (encadenado)	Metros cúbicos	13,9	2.322.029	32.276.203
15	72131601-004	Colocación de hormigón armado (viga)	Metros cúbicos	26	2.322.029	60.372.754
16	72131601-015	Pilar	Metros cúbicos	15,16	2.322.029	35.201.960
17	72101704-001	Construcción de losa (De Hº Aº)	Metros cúbicos	47,71	2.314.023	110.402.037
18	72101704-001	Construcción de losa (Lateral Garaje)	Metros cúbicos	1,45	2.314.023	3.355.333
19	72101704-001	Construcción de losa (Fachada)	Metros cúbicos	0,67	2.314.023	1.550.395
20	72101704-001	Construcción de losa (acceso lateral)	Metros cúbicos	0,64	2.314.023	1.480.975
21	72131601-004	Colocación de hormigón armado (viga de encadenado))	Metros cúbicos	0,4	2.322.029	928.812
22	72131601-014	Escalera	Metros cúbicos	4,98	2.322.029	11.563.704
23	72102502-001	Construcción de ducto	Unidad Medida Global	1	18.864.000	18.864.000
24	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (compactado de cascote)	Metros cuadrados	396,3	40.468	16.037.468
25	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (carpeta de cemento alisado)	Metros cuadrados	386,3	25.292	9.770.300
26	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (piso granítico)	Metros cúbicos	386,3	191.027	73.793.730
27	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo	Metro lineal	137,99	72.653	10.025.387
28	72131601-014	Escalera (provisión e instalación de plancha de granito en escalera inferior	Metros cuadrados	25,42	1.080.554	27.467.683
29	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	10	175.341	1.753.410
30	72101607-006	Revoque de pared (interior)	Metros cuadrados	650,83	29.725	19.345.922
31	72101607-006	Revoque de pared (exterior)	Metros cuadrados	380,6	35.727	13.597.696
32	72131601-008	Revoques (De escalera de Hº Aº)	Metros cuadrados	19,2	35.727	685.958
33	72131601-008	Revoques (De losa acceso lateral)	Metros cuadrados	4	35.727	142.908
34	72131601-008	Revoques (De viga exterior)	Metros cuadrados	85,55	35.727	3.056.445
35	72131601-008	Revoques (De losa y viga)	Metros cuadrados	57,77	35.727	2.063.949

NEW SONY VAO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto C. González Yaeshar
Gobernador de Alto Paraná

36	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	650,83	36.643	23.848.364
37	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores	Metros cuadrados	466,15	36.643	17.081.134
38	72131601-015	Pilar (Texturado en fachada)	Metros cuadrados	31,24	91.962	2.872.893
39	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	89,26	81.492	7.273.976
40	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De cedro 0,80mx2,10m)	Unidad	5	1.422.924	7.114.620
41	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De cedro 0,90mx2,10m)	Unidad	1	1.426.590	1.426.590
42	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De Cedro 0,60mx2,10m)	Unidad	5	1.210.704	6.053.520
43	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado 1x2,50m de 10mm)	Metros cuadrados	2,5	1.544.490	3.861.225
44	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado de 2,30x1,70 m de 6mm	Metros cuadrados	3,91	1.004.508	3.927.626
45	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado 1,40mx 1,70m de 6mm	Metros cuadrados	16,66	1.004.508	16.735.103
46	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado de 5,75mx0,50m de 6mm	Metros cuadrados	2,88	1.004.508	2.892.983
47	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado de 1,20x0,50 de 6mm)	Metros cuadrados	1,2	1.004.508	1.205.410
48	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (De vidrio de 1,40mx0,60m de 6mm)	Metros cuadrados	0,84	1.004.508	843.787
49	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (De vidrio templado de 4,20mx0,60m de 6mm)	Metros cuadrados	2,52	1.004.508	2.531.360
50	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas(De vidrio templado de 2,20mx3,00m de 10mm)	Metros cuadrados	6,6	1.280.394	8.450.600
51	72102602-004	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	15,15	1.280.394	19.397.969
52	72102602-004	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	25	1.280.394	32.009.850
53	72131601-010	Aberturas (Granito baja aberturas)	Metros cuadrados	10,08	939.074	9.465.866
54	72131701-019	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad	Metro lineal	4,3	481.123	2.068.829
55	72131701-019	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad (Pasamanos de caño de acero inoxidable)	Metro lineal	8	232.263	1.858.104
56	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	3,15	210.378	662.691
57	83101504-983	PROVISION Y/O MONTAJE DE FUENTE DE AGUA (Red de Distribución de Agua)	Unidad Medida Global	1	11.554.200	11.554.200
58	72101510-007	Construcción de desagüe cloacal (En sanitarios)	Unidad Medida Global	1	1.650.600	1.650.600
59	72101510-007	Construcción de desagüe cloacal (En cocina)	Unidad Medida Global	1	294.750	294.750
60	72101510-007	Construcción de desagüe cloacal (En pasillo y exterior al bloque)	Unidad Medida Global	1	294.750	294.750
61	72101510-006	Instalación de desagüe cloacal (Registros cloacales)	Unidad	3	443.304	1.329.912
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Ducto desagüe)	Unidad Medida Global	1	801.720	801.720
63	72102305-9999	Instalación de aire acondicionado (Ducto desagüe)	Unidad Medida Global	1	554.130	554.130
64	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	2	766.350	1.532.700
65	72102303-003	Construcción de cámara séptica	Unidad	1	2.947.500	2.947.500
66	72102303-002	Construcción de pozo ciego	Unidad	1	5.541.300	5.541.300
67	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Canilla pico manguera)	Unidad	5	160.344	801.720
68	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Grifería para lavatorio)	Unidad	5	266.454	1.332.270
69	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Inodoro)	Unidad	6	1.471.746	8.830.476
70	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (lavatorio sin pedestal)	Unidad	1	1.202.580	1.202.580
71	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (mingitorio)	Unidad	2	624.870	1.249.740
72	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (jabonera)	Unidad	3	188.640	565.920
73	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (portarrollos metálico)	Unidad	6	228.726	1.372.356
74	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ganchos de adosar)	Unidad	3	93.495	280.485
75	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	1,35	1.414.800	1.909.980
76	72131701-019	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad	Unidad	1	1.270.962	1.270.962

NEW SONY VAIO XI S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. González Yoestosa
Gobernador de Alto Paraná

77	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Metros cuadrados	115,75	157.986	18.286.880
78	72131601-005	Mampostería (De elevación planta alta)	Metros cuadrados	369,9	89.049	32.939.225
79	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Metro lineal	38,05	18.723	712.410
80	72131601-005	Mampostería (De pórtico de acceso)	Metros cuadrados	26,2	167.680	4.393.216
81	72131601-005	Mampostería (Sobre canalón)	Metros cuadrados	89,2	89.049	7.943.171
82	72131601-004	Colocación de hormigón armado (viga superior)	Metros cúbicos	11	2.322.029	25.542.319
83	72131601-015	Pilar (De Hº Aº)	Metros cúbicos	9,5	2.322.029	22.059.276
84	72131601-015	Pilar (De Hº Aº pórtico de acceso)	Metros cúbicos	1,35	2.322.029	3.134.739
85	72101704-001	Construcción de losa (pórtico de acceso)	Metros cúbicos	8,71	2.314.023	20.155.140
86	72131601-004	Colocación de hormigón armado (viga pórtico de acceso)	Metros cúbicos	5,7	2.322.029	13.235.565
87	72101704-001	Construcción de losa (moldura de Hº Aº)	Metros cúbicos	0,63	2.314.023	1.457.834
88	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Canalón)	Metros cúbicos	8	2.314.023	18.512.184
89	72131601-004	Colocación de hormigón armado (viga encadenado)	Metros cúbicos	0,4	2.322.029	928.812
90	72131601-009	Colocación de pisos - contrapesos (De Hº)	Metros cuadrados	320,15	32.861	10.520.449
91	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (carpeta de cemento alisado)	Metros cuadrados	320,15	25.292	8.097.234
92	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (piso granítico)	Metros cuadrados	320,15	191.027	61.157.294
93	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo	Metro lineal	97,95	72.653	7.116.361
94	72152905-001	Servicio de trabajos en hierro estructural (Estructura metálica cobertura)	Metros cuadrados	321,4	367.636	118.158.210
95	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Metros cuadrados	321,4	365.408	117.442.131
96	72131601-006	Aislación (Con pintura asfáltica)	Metros cuadrados	140	30.181	4.225.340
97	72101607-006	Revoque de pared (Interior)	Metros cuadrados	530,35	29.725	15.764.654
98	72101607-006	Revoque de pared (Exterior)	Metros cuadrados	261,06	29.725	7.760.009
99	72131601-008	Revoques (De losa y viga)	Metros cuadrados	27,6	47.160	1.301.616
100	72131601-008	Revoques (De losa moldura)	Metros cuadrados	13,2	47.160	622.512
101	72131601-008	Revoques (De goterón en aleros y mampostería)	Metro lineal	162,85	32.190	5.242.142
102	72131601-008	Revoques (De canalón y viga)	Metros cuadrados	309,45	49.875	15.433.819
103	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas (interior)	Metros cuadrados	530,35	33.388	17.707.326
104	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (De paredes)	Metros cuadrados	516,36	33.388	17.240.228
105	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	66,71	81.492	5.436.331
106	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (puerta de cedro de 0,80mx2,10m)	Unidad	3	1.735.488	5.206.464
107	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (puerta de cedro de 0,70mx2,10m)	Unidad	2	1.447.294	2.894.588
108	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de Vidrio Templado 1,20m x 1,20 m de 6mm)	Metros cuadrados	1,44	1.110.618	1.599.290
109	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de Vidrio Templado de 2,30 m x 1,50 m de 6mm)	Metros cuadrados	3,45	1.110.618	3.831.632
110	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado 1,40 m x 1,50 m de 6mm)	Metros cuadrados	10,08	1.110.618	11.195.029
111	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado 5,75 m x 0,50 m de 6mm)	Metros cuadrados	2,88	1.110.618	3.198.580
112	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado de 1,20 m x 0,50 m de 6mm)	Metros cuadrados	1,2	1.110.618	1.332.742
113	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado de 1,40 m x 0,60 m de 6mm)	Metros cuadrados	0,84	1.110.618	932.919
114	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado de 4,20 m x 0,60 m de 6mm)	Metros cuadrados	2,52	1.110.618	2.798.757
115	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas (Ventana de vidrio templado de 3,50 m x 1,50 m de 6mm)	Metros cuadrados	10,08	1.110.618	11.195.029
116	72102602-004	Colocación de vidrios (Cerramiento vertical bloque escalera)	Metros cuadrados	35,5	1.527.984	54.243.432
117	72102602-004	Colocación de vidrios (Cerramiento vertical sala intendencia)	Metros cuadrados	20,5	1.280.394	26.248.077
118	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	332	264.815	87.918.580

NEW SONY VAJO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. González Yaeshen
Gobernador de Alto Paraná

119	72131601-010	Aberturas (Granito baja)	Metros cuadrados	10,21	939.074	9.587.946
120	83101504-983	PROVISION Y/O MONTAJE DE FUENTE DE AGUA (Red de Distribución)	Unidad	1	3.702.060	3.702.060
121	72101510-007	Construcción de desagüe cloacal (Sanitarios)	Unidad Medida Global	1	1.261.530	1.261.530
122	72101510-007	Construcción de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	224.010	224.010
123	72102305-9999	Instalación de aire acondicionado (Ducto de desagüe)	Unidad Medida Global	1	554.130	554.130
124	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Canilla)	Unidad	2	160.344	320.688
125	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Grifería)	Unidad	6	266.454	1.598.724
126	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Inodoro)	Unidad	5	1.471.746	7.358.730
127	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Mingitorio)	Unidad	2	624.870	1.249.740
128	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Jabonera)	Unidad	4	188.640	754.560
129	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Portarrollos)	Unidad	5	228.726	1.143.630
130	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ganchos de adosar)	Unidad	4	135.939	543.756
131	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	1,5	1.414.800	2.122.200
132	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Metros cuadrados	71,9	528.192	37.977.005
133	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	88.204.197	88.204.197
134	72102203-002	Servicio de Cableado equipos de comunicación	Unidad Medida Global	1	7.191.900	7.191.900
135	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1	66.816.015	66.816.015
136	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	88	119.793	10.541.784
137	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial (Registro)	Unidad	5	336.920	1.684.600
138	72141202-001	Servicio de construcción de canales (desagüe pluvial a cielo abierto)	Metro lineal	75	118.372	8.877.900
139	72141202-001	Servicio de construcción de canales (desagüe pluvial con rejilla)	Metro lineal	51	139.594	7.119.294
140	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.296.900	1.296.900
141	73121602-002	Servicio de fabricación portón metálico	Metros cuadrados	20,4	364.788	7.441.675
142	72101703-005	Construcción de cantero	Unidad	1	1.520.910	1.520.910
143	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (piso con paver caminero)	Metros cuadrados	200	147.375	29.475.000
144	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (piso con paver peatonal lateral)	Metros cuadrados	68	147.375	10.021.500
145	72101703-004	Construcción de cordón	Metros cuadrados	212	30.890	6.548.680
146	70111713-002	Colocación de pasto	Metros cuadrados	540	23.580	12.733.200
147	73121602-001	Servicio de fabricación escalera metálica	Unidad Medida Global	1	4.550.940	4.550.940
148	83101504-987	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	5.190.453	5.190.453
149	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Metros cuadrados	426	8.582	3.655.932
		Precio Total				**2.010.731.855**

El monto total del presente contrato asciende a Gs. 2.010.731.855 (Dos Mil Diez Millones Setecientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Guaraníes).-

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

NEW SONY VAIOTI S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. González Yaeshen
Gobernador de Alto Paraná

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE IRUÑA.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. González Yaeshen
Gobernador de Alto Paraná

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 11 días del mes de julio de 2023.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por: NEW SONY VAIO II S.R.L

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Sr. ALBERTO ROYO MARTINEZ
C.I. Nº 2.672.348
REPRESENTANTE LEGAL