República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

CONTRATO N° 49 /2020

Entre El Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en la calle Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957, y el Secretario General Edgar Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº2.222.586 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Construcciones El Favorito, domiciliada en Avda. Emiliano González Moreno- Barrio Virgen de Fátima, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Facundo Correa Godoy, con Cédula de Identidad N°3.807.819, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide- Plurianual" en el Lote 6 y 9**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide-Plurianual.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384984

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide- Plurianual N°03/2020, convocado por la *Gobernación de San Pedro.* La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°3131/2020

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Lote 6

Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide- Plurianual

Escuela Básica Nº 4437 "Braulio Dinatale" – Barrio San Rafael					
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.433	492.510
2	Replanteo	76,56	M2	8.435	645.784
3	Cartel de Obra	1	UN	1.539.000	1.539.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	442.125	7.834.455
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.311.539	2.981.885
6	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.311.539	762.808
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.839.730	2.686.006
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.839.730	2.796.390
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	398.902	287.209
10	de 0.45	3,75	M2	293.275	1.099.781
11	de 0.30	11,63	M2	200.118	2.327.372
12	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	134.396	3.850.445

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARÍA GENERAL

13	Aislación horizontal	18,51	M2	93.096	1.723.207
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	95.184	336.951
15	De 0,15 para revocar	51,75	M2	97.000	5.019.750
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	130.000	4.894.500
17	De 0,30 para revocar	21,91	M2	189.426	4.150.324
18	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	215.868	6.847.333
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.911	243.644
20	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	332.413	332.413
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	M	21.795	974.237
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	217.151	1.997.789
23	Capitel de pilares de Hº Aº	4	UN	242.810	971.240
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	255.000	25.380.150
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M	26.494	5.706.278
26	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.998	765.411
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.494	207.713
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	61.414	1.356.021
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	37.327	380.362
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.494	816.015
31	de mochetas	42,8	ML	26.494	1.133.943
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.168	3.241.225

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	155.000	10.429.950
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	57.087	2.095.093
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	745.336	745.336
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	588.340	1.176.680
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	843.087	843.087
38	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.325.187	1.325.187
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	272.800	1.391.280
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	282.600	2.543.400
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	13.268	1.780.035
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.794	3.192.203
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.268	1.066.615
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.794	1.912.800
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.627	1.607.345
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	36.553	700.355
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.370	367.305
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.624	2.152.237
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.627	521.684
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	23.300	859.770
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	187.585	2.644.949
52	Instalación cloacal	1	GL	1.371.167	1.371.167

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SHIA. GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

53	Registro 40x 40	1	UN	285.445	285.445
54	Registro 60 x 60	1	UN	424.228	424.228
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	7.141.045	7.141.045
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.779.544	5.779.544
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.689	2.091.824
58	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.684.792	1.684.792
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.428.583	6.428.583
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	526.043	526.043
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	480.287	384.230
62	Azulejado en baño	30,57	M2	76.474	2.337.810
63	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	746.642	746.642
64	Escalera de acceso	1	UN	596.344	596.344
65	Rampa Peatonal	1	UN	1.065.168	1.065.168
66	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	473.242	473.242
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	78.003	1.797.189
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	106.284	637.704
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	106.284	212.568
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	113.445	1.134.450
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	113.445	453.780
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	113.445	226.890

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL

73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	193.781	775.124
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	193.781	775.124
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	294.172	1.176.688
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	130.965	785.790
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	274.797	274.797
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	147.053	147.053
79	Ventilador de techo de 56"	2	UN	522.461	1.044.922
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	370.451	3.704.510
81	Extintor de 6 kilos	1	UN	265.758	265.758
82	Limpieza final	77,46	M2	6.179	478.625
	Sub Total				**176.364.541**
	Esc. Básica Nº 5838 (Indígena) Cñia Santa Lucia				
83	Limpieza y preparación del terreno	124,8	M2	7.000	873.600
84	Replanteo	124,8	M2	9.000	1.123.200
85	Cartel de Obra	1	UN	1.700.000	1.700.000
86	Excavación y carga de cimiento con PBC.	23,4	M3	470.000	10.998.000
87	Vigas y dado de H° A°	2,32	M3	2.360.000	5.475.200
88	Encadenados de H° A°	3,72	M3	2.360.000	8.779.200
89	Loseta sobre puerta de acceso	2	GL	350.000	700.000
90	De 0,45 cm.	5,5	M2	295.000	1.622.500

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

91	De 0,30 cm.	13,1	M2	205.000	2.685.500
92	De 0,60 cm. para pilares	0,9	M2	400.000	360.000
93	Relleno y apisonado de interiores	46	M3	148.000	6.808.000
94	De paredes	11	M2	96.000	1.056.000
95	De 0,30 para revocar	20,05	M2	193.000	3.869.650
96	De 0,15 para revocar	6,7	M2	105.000	703.500
97	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	51,5	M2	245.000	12.617.500
98	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	64	M2	193.000	12.352.000
99	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	32	ML	22.500	720.000
100	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	11	ML	225.000	2.475.000
101	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	168,5	M2	275.000	46.337.500
102	De paredes interior y exterior a una capa	134,5	M2	27.500	3.698.750
103	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	29,5	M2	62.500	1.843.750
104	Moldura lineal en balancines	77,6	ML	27.500	2.134.000
105	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	115	M2	50.000	5.750.000
106	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	115	M2	170.000	19.550.000
107	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	67	ML	58.500	3.919.500
108	Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	2	UN	1.350.000	2.700.000
109	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	20,54	M2	285.600	5.866.224
110	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	52	ML	18.000	936.000

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO Secretaría General Gobernador

111	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	134,5	M2	13.500	1.815.750
112	De paredes revocadas al latex	134,5	M2	24.500	3.295.250
113	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	20	M2	24.500	490.000
114	De viga cumbrera y galerìa al latex	29,5	M2	24.000	708.000
115	De balancines con pintura sintética	20,54	M2	37.000	759.980
116	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	160	M2	24.500	3.920.000
117	De tejuelones con barniz	149	M2	22.000	3.278.000
118	De puerta metálica con pintura sintética	11	M2	37.000	407.000
119	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	98,26	M2	22.000	2.161.720
120	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	43,5	ML	23.500	1.022.250
121	Vidrios dobles de 4 mm.	20,54	M2	188.500	3.871.790
122	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	43,5	ML	56.800	2.470.800
123	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	27,7	M2	80.000	2.216.000
124	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	24	UN	107.500	2.580.000
125	Instalación de tableros de comando TC	24	UN	107.500	2.580.000
126	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	16	UN	107.500	1.720.000
127	Alimentación de los circuitos de luces	20	UN	115.800	2.316.000
128	Alimentación de los circuitos de tomas	12	UN	115.800	1.389.600
129	Alimentación de los circuitos de ventiladores	16	UN	115.800	1.852.800

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
SECRETARIA GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

130	Alimentación de los circuitos del TC	24	UN	115.800	2.779.200
131	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	68	UN	125.000	8.500.000
132	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	298.000	1.192.000
133	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	8	UN	225.000	1.800.000
134	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	4	UN	132.500	530.000
135	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	388.500	388.500
136	Tablero TC de 6 AG.	2	UN	215.000	430.000
137	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	2	UN	148.900	297.800
138	Ventilador de techo de 56 "	8	UN	528.800	4.230.400
139	Rampa	1	GL	1.250.000	1.250.000
140	Pizarrones	2	UN	1.500.000	3.000.000
141	Limpieza final	124,8	M2	8.000	998.400
Sub Total					**231.905.814**
Total Lote 6					**408.270.354**

Lote 9

Escuela Básica Nº 1492 "Santa Clara" – Cñia Santa Clara					
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra	1	UN	1.333.333	1.333.333
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.500	350.350
3	Replanteo	63,7	M2	8.667	552.088
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	459.667	6.435.338
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.353.333	2.894.600

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.867.587	4.052.664
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	324.667	324.667
8	De 0,45 m.	3,6	M2	289.000	1.040.400
9	De 0,30 m.	7,5	M2	197.800	1.483.500
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	392.267	235.360
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	140.000	3.262.000
12	De paredes	6,4	M2	93.243	596.755
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	102.756	349.370
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	230.000	7.935.000
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	180.448	2.436.048
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	128.695	4.095.075
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	17.850	285.600
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	156.509	1.032.959
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	280.000	25.340.000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	26.405	1.610.705
21	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	61.210	979.360
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	26.405	1.024.514
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	49.671	2.880.918
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	170.000	9.860.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	58.563	1.991.142

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.320.812	1.320.812
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	281.867	2.908.867
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.823	405.069
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	13.224	806.664
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.715	1.446.615
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.716	282.220
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	23.548	376.768
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	36.098	372.531
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.716	2.585.044
35	De tejuelones con barniz	80	M2	19.621	1.569.680
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	36.098	198.539
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	17.366	927.344
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	22.223	511.129
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	186.060	1.920.139
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	56.167	1.291.841
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	78.742	1.511.846
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	105.933	1.271.196
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	105.933	1.271.196

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	105.933	847.464
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	113.067	1.130.670
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	113.067	678.402
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	113.067	904.536
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	116.400	1.396.800
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	125.667	4.272.678
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	324.000	8.100.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	269.333	538.666
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	209.000	836.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	127.367	254.734
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	383.067	383.067
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	166.933	166.933
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	146.567	146.567
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	449.267	1.797.068
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	164.667	494.001
59	Rampa peatonal	1	GL	986.000	986.000
60	Pizarrones	1	UN	1.366.079	1.366.079
61	Limpieza final	63,7	UN	6.667	424.688
Sub Total					**128.083.599**
Escuela Básica Nº 1494 "Cnel. Cirilo Javier Coronel Quiñonez					

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II Departamento
Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
DIA. GENERAL

62	Limpieza y preparación del terreno	27,1	M2	7.000	189.700
63	Replanteo	27,1	M2	9.000	243.900
64	Cartel de Obra	1	UN	1.700.000	1.700.000
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	M3	470.000	4.230.000
66	Encadenados de H° A°	1,9	M3	2.360.000	4.484.000
67	De 0,30 cm.	11	M2	205.000	2.255.000
68	Relleno y apisonado de interiores	7,2	M3	148.000	1.065.600
69	De paredes	5,5	M2	96.000	528.000
70	De 0,15 para revocar	63	M2	105.000	6.615.000
71	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	M2	135.000	6.836.400
72	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	ML	22.500	351.000
73	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	M2	283.000	12.169.000
74	De paredes interior y exterior a una capa	135	M2	27.500	3.712.500
75	Moldura lineal en balancines	20,4	ML	27.500	561.000
76	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	M2	50.000	1.125.000
77	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	M2	170.000	3.825.000
78	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	ML	58.500	152.100
79	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	UN	840.000	840.000
80	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	UN	740.000	1.480.000

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II Departamento
Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

81	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	UN	580.000	2.320.000
82	Ventanas balancines	3,17	M2	285.000	903.450
83	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	M2	80.000	1.080.000
84	Rampa peatonal	1	UN	1.250.000	1.250.000
85	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	ML	27.500	495.000
86	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	M2	13.500	850.500
87	De paredes revocadas al latex	63	M2	24.500	1.543.500
88	De aberturas de madera con barníz sintético	16,2	M2	27.500	445.500
89	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	M2	37.000	117.290
90	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	M2	24.500	1.240.680
91	De tejuelones con barniz	37	M2	22.000	814.000
92	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	M2	22.000	517.000
93	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17,5	ML	23.500	411.250
94	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	M2	77.200	6.330.400
95	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	M2	188.500	597.545
96	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	ML	58.600	1.025.500
97	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	UN	107.500	215.000
98	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	115.800	1.158.000
99	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	UN	132.500	1.325.000

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SRIA. GENERAL

100	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	388.500	388.500
101	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	1	GL	18.000.000	18.000.000
102	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	GL	14.000.000	14.000.000
103	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	UN	8.200.000	8.200.000
104	Barras de asiento	2	UN	236.250	472.500
105	Limpieza de obra	27,1	M2	8.000	216.800
Sub Total					**116.280.615**
Total Lote 9					**244.364.216**

Precio Total del Lote 6 es de Gs. **408.270.354- (guaraníes cuatrocientos ocho millones doscientos setenta mil trescientos cincuenta y cuatro).**

Precio Total del Lote 9 es de Gs. **244.364.216- (guaraníes doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis).**

Precio Total del Lote 6 y 9 es de Gs. **652.634.570- (guaraníes seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones, en las siguientes direcciones: Distrito de Itacurubi del Rosario, Distrito de Gral. Resquin y Distrito de Liberación.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Secretaria de Educación*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide- Plurianual.**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

13 FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15 MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA GENERAL

N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16 CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18 ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 11 días del mes de diciembre del año 2020.

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Facundo Correa Godoy
Propietario
C.I.N°3.807.819.-

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py