CONTRATO N°11/2017

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista Misiones, domiciliada en la calle Mons. Rojas Esq. Martín María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de nacionalidad paraguaya, con **C.I. N°. C.I. N°. 1.831.732**, en su carácter de Intendente Municipal, el **Abog. Javier Paredes**, **C.I. N°. 2.868.556, en su carácter de Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma MOVIMENT TRAIDING S.A, R.U.C. 80064825-0 domiciliada en la calle Carmelo Peralta e/ General patricio Escobar y las residentes de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por **GUSTAVO CAÑETE DELGADO**, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por MOVIMENT TRAIDING S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO - C.D.N°08.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla de Cómputo Adjudicado.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abog. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria rubro: 2-3-1-520-30-03 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°332.038.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 08, convocado por Municipalidad de San juan Bautista Misiones, según resolución N°451/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 512 /2.017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 70 (SETENTA) DIAS HABILES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Monto Total Adjudicado: 141.227.038 (ciento cuarenta y un millón doscientos veintisiete mil treinta y ocho).-

Se Adjunta la Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).-

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 70 (SETENTA) DIAS HABILES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO.-

- ***Institución:* Escuela Básica N° 416 "Agustín Barrios"**

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

GUSTAVO RAFAEL CANETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

CONDICIONES DE LA RECEPCIÓN.

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 (días), contados desde el acta de la recepción provisoria.

Recepción Provisoria: El contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de las ocho (8) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 30 (treinta) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo.-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03).-

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

- *Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente:* ***0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.-***

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03).-

CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la

Dr. Juan Carlos Mezza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan bautista - Misiones, República del Paraguay, a los 26 días del mes de Julio de 2017.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

GUSTAVO CAÑETE DELGADO
M.T – S.A

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Ítems del llamado C.D.N° 08_CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO con ID: 332038

C.D.N° 08_CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y prepracion del terreno y destronque	Unidad Medida Global	1	1.078.564	1.078.564
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	94	6.705	630.270
1.3		Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.191.150	1.191.150
1.4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	16	415.871	6.653.936
2	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1		
2.1		Dado de apoyo vigas	Metros cúbicos	0,11	1.610.000	177.100
2.2		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,3	1.894.781	568.434
2.3		Viga cumbrera y galeria	Metros cúbicos	1,16	1.985.180	2.302.809
2.4		Cadena inferior y superior	Metros cúbicos	3,3	1.855.781	6.124.077
3	72131601-005	Muros de Nivelacion	Unidad Medida Global	1		
3.1		De 0,45m	Metros cuadrados	5	228.030	1.140.150
3.2		De 0,30m	Metros cuadrados	21	158.183	3.321.843
4	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores h=0,35	Metros cúbicos	26	95.509	2.483.234
5	72131601-006	Aislacion asfaltica de muros	Unidad Medida Global	1		
5.1		De paredes horizontal	Metro lineal	45	30.967	1.393.515
5.2		De Canteros	Metros cuadrados	5,25	39.282	206.231
6	72131601-005	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1		
6.1		de 0,15 m vista una cara	Metros cuadrados	29	94.262	2.733.598
6.2		de 0,15 m para revocar	Metros cuadrados	42	92.554	3.887.268

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

6.3		de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	Metros cuadrados	37	154.483	5.715.871
6.4		de 0,30m para revocar	Metros cuadrados	25	146.798	3.669.950
6.5		envarillado 2 hiladas 3 o 8 mm	Metro lineal	43	15.870	682.410
7	72131601-007	Techo y pilares	Unidad Medida Global	1		
7.1		Techo de tejas y tejuelones con tirantes de madera de 2x6 ybyrapyta	Metros cuadrados	110	284.209	31.262.990
7.2		Pilares de 0,45x0,45m visto para corredor con H°A° central	Metro lineal	9,6	282.108	2.708.237
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
8.1		De interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	200	29.513	5.902.600
8.2		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	17,3	18.640	322.472
8.3		De vigas de Ho Ao	Metros cuadrados	15,5	36.882	571.671
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
9.1		contrapiso de Ho de cascotes e=10cm	Metros cuadrados	74	38.362	2.838.788
9.2		Piso y Zocalos - de baldosa calcarea	Metros cuadrados	76	82.881	6.298.956
9.3		Piso y Zocalos - Zocalo calcareo	Metro lineal	41	27.978	1.147.098
9.4		Piso y Zocalos - Piso alisado con contrapiso de union con bloque existente	Metros cuadrados	9,2	67.041	616.777
10	72102508-003	Revestimiento de azulejos 15x15 blancos	Metros cuadrados	21,5	71.363	1.534.305
11	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
11.1		Abertura de madera - Puerta madera de 0,70x2,10m placa con contramarco	Unidad	1	855.902	855.902
11.2		Abertura Metalicas- ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	16,2	321.057	5.201.123
11.3		Abertura Metalicas - Puerta metalica en acceso 1,10 x 2,1 + 0,2 (2hojas)	Unidad	1	871.966	871.966
12	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
12.1		de paredes al ltx	Metros cuadrados	200	18.482	3.696.400
12.2		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	38	32.372	1.230.136
12.3		de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	66	15.693	1.035.738

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

12.4		de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	6,2	24.131	149.612
12.5		de techo barniz tejuelones y maderamen sintetico	Metros cuadrados	110	26.439	2.908.290
12.6		de vigas de Ho A° al ltx	Metros cuadrados	15,5	18.482	286.471
12.7		Pintura de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	29,3	32.372	948.500
13	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles transparentes de 4mm	Metros cuadrados	16,2	174.745	2.830.869
14	72102304-002	Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1		
14.1		Instalacion desagues cloacales e instalcion agua con conexion	Unidad Medida Global	1	1.585.122	1.585.122
14.2		C.I 60X60	Unidad	1	444.173	444.173
14.3		Camara septica	Unidad	1	1.992.746	1.992.746
14.4		Pozo absorvente	Unidad	1	2.923.897	2.923.897
14.5		Artefactos sanitarios (inodoros con tapa y cisterna alta colocados con accesorios)	Unidad	2	696.512	1.393.024
14.6		Griferias para bachas de mesada con clocacion	Unidad	4	106.226	424.904
14.7		Accesorios de losa (2 portarrollos 2 jaboneras 2 toalleros 2 percheros	Unidad	8	27.008	216.064
14.8		Canaletas de=33cm y bajadas pluviales en chapa	Metro lineal	29,3	65.464	1.918.095
14.9		C.I 40x40 pluvial	Unidad	2	196.497	392.994
14.10		Caño PVC o 100	Metro lineal	40	39.785	1.591.400
15	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		
15.1		Tableros mas alimentacion	Unidad Medida Global	1	605.494	605.494
15.2		Boca de luz	Unidad	9	128.525	1.156.725
15.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	3	128.525	385.575
15.4		boca de ventilador de techo	Unidad	2	128.525	257.050
15.5		Colocacion de artefactos de iluminacion	Unidad	9	39.278	353.502
15.6		Colocacion de ventilador de techo	Unidad	2	39.278	78.556
15.7		C.I 60 x 60	Unidad	1	390.222	390.222
15.8		Artefactos fluorescente de colgar con cadena 3x40w	Unidad	4	241.362	965.448
15.9		Artefacto Fluorescente de colgar con cadenas 1x40w	Unidad	5	89.657	448.285
15.10		Ventilador de techo	Unidad	2	473.047	946.094
16	72131601-002	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1		

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

16.1		Mesada azulada con 4 bachas lav. 2,4 x0,50 h= 0,70	Unidad Medida Global	1	1.609.589	1.609.589
16.2		Madera movil pizarron	Unidad	1	400.752	400.752
16.3		Manpara de madera 2x1,2	Unidad Medida Global	1	467.924	467.924
16.4		Puertas bajo mesada madera placa 0,55 x 060	Unidad	4	400.752	1.603.008
16.5		Espejo con marco aluminio 2x0,40	Unidad	1	236.683	236.683
17	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.260.401	1.260.401
					Precio Total	**141.227.038**

Monto Total Adjudicado: **141.227.038** (ciento cuarenta y un millón doscientos veintisiete mil treinta y ocho).-

OG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES · INTENDENCIA ·

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

GUSTAVO CAÑETE DELGADO
M.T – S.A

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima