CGDP Nº 1154.1/2012

CONTRATO

Entre la GOBERNACION DEL 9º DPTO. PARAGUARI, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción Nº 510, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **ABOG. TOMAS F. RIVAS**, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES** domiciliada en Sargento Britez c/ Gral. Caballero de la ciudad de Ybycuí República del Paraguay, representada para este acto por **VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO**, llamado en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen en celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS PÚBLICAS" que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

I CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS PÚBLICAS".----------

II CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos.-
- Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.-
- Planos, memorias de cálculo, especificaciones necesarias, o resultados de las obras ejecutadas y documentación geotécnica si así lo determina la convocante.-
- La Oferta y la lista de precios unitarios.-
- Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

III CLAUSULA TERCERA: CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR COMPROMISOS

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 522, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General, por la suma de **G. 578.919.790.- (Guaraníes quinientos setenta y ocho millones novecientos diez y nueve mil setecientos noventa)**.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de LA CONTRATISTA, con el Código Nº 242550. ----------

IV CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 07/2012, convocado por LA CONTRATANTE, según resolución N° 1192 del 23 de julio del 2012. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1448 del 30 de agosto del 2012.----------

V CLAUSULA QUINTA: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA declara que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de la obra, sus condiciones generales y locales, y todo cuando pueda influir sobre ella; su ejecución, su conservación y costo, plazo o cualquier otras circunstancias que hagan relación con la normal y eficaz terminación de la misma.-

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DPTO. PARAGUARI

Cuando el presente CONTRATO indique las palabras notificará, comunicará, responderá y similares, se entenderán por escrito. Las palabras verbales no tienen valor respecto al presente.----------

VI CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, los precios unitarios y totales a pagar son los siguientes:

LOTE 1 – AULAS ZONA A							299.619.950
Nº	Cód. Catálogo	Descripción de servicios de obras	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	Total
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 126 REPUBLICA DE GUATEMALA – YAGUARON							50.204.895
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**5.570.500**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	15	120.000	1.800.000	
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	255.000	2.320.500	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**10.502.340**
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	112.000	1.273.440	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.500	165.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	58.000	2.233.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	25.000	595.000	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
3	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**5.494.000**
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
4	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			**12.000.000**
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	150.000	12.000.000	
5	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			**4.779.820**
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	24.000	1.376.160	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	49.000	2.809.660	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
6	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			**2.445.615**
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	200.000	200.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	17.000	362.100	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI •

7	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**2.596.000**
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura metálica	U	1	790.000	790.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	290.000	870.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo inglés y 50% Transparente)	m2	5,4	140.000	756.000	
8	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.516.620**
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	15.000	37.200	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	15.000	82.500	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	12.000	1.056.000	
9	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 126 REPUBLICA DE GUATEMALA – YAGUARON							**49.895.655**
41	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.975.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	250.000	2.275.000	
42	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.621.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	110.000	1.250.700	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
43	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
44	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.800.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	160.000	12.800.000	
45	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.607.800
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
46	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.267.815
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
47	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.233.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	270.000	810.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	120.000	648.000	
48	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.596.640
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.000	34.720	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
49	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
50	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN COL. NAC. DR. CAYO PEREIRA CÑIA. CERRO VERÁ – PIRAYU							**50.204.895**
51	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			5.570.500
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	15	120.000	1.800.000	
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	255.000	2.320.500	
52	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.502.340
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	112.000	1.273.440	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.500	165.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	58.000	2.233.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	25.000	595.000	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
53	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0,13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0,15 x 0,20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI •

		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
54	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.000.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	150.000	12.000.000	
55	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.779.820
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	24.000	1.376.160	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	49.000	2.809.660	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
56	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.445.615
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	200.000	200.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	17.000	362.100	
57	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.596.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	790.000	790.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancin de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	290.000	870.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	140.000	756.000	
58	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.516.620
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	15.000	37.200	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	15.000	82.500	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	12.000	1.056.000	
59	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
60	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. CRISTÓBAL PEREZ – QUIINDY							**49.523.195**
61	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**4.776.000**
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	8	120.000	960.000	
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	260.000	2.366.000	
62	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.720.850
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	115.000	1.307.550	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.500	165.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO · PARAGUARI

		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	52.000	936.000	
63	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.764.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
64	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.000.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	150.000	12.000.000	
65	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.911.000
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	25.000	1.433.500	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.500	610.500	
66	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.278.465
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.500	244.950	
67	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.219.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	695.000	695.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	150.000	150.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	260.000	780.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	110.000	594.000	
68	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.553.880
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.500	35.960	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	12.500	1.100.000	
69	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
70	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 2135 JOSE VILLAGRA CÑIA YAGUARON JURÚ – YAGUARON							**49.895.655**
71	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.975.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	250.000	2.275.000	
72	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.621.400

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO

		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	110.000	1.250.700	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
73	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
74	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.800.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	160.000	12.800.000	
75	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.607.800
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
76	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.267.815
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
77	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.233.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	270.000	810.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	120.000	648.000	
78	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.596.640
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.000	34.720	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
79	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
80	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 342 GRAL. JOSE M. BRUGUEZ CHIA YAGUARON JURÚ – YAGUARON							**49.895.655**

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

91	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.975.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	1.200.000	1.200.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	250.000	2.275.000	
92	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.621.400
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	110.000	1.250.700	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
93	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
94	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.800.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	160.000	12.800.000	
95	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.607.800
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
96	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.267.815
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
97	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.233.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	270.000	810.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	120.000	648.000	
98	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.596.640
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.000	34.720	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612220 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO
PARAGUARI

		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
99	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
100	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	800.000	800.000	

LOTE 2 – AULAS ZONA B							**246.960.340**
Nº	**Cód. Catálogo**	**Descripción de servicios de obras**	**Unidad de medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Subtotal**	**Total**
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 2201 FRANCISCO GONZALEZ CÑIA. SYRYKA – TEBICUARYMI							**48.861.315**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.200.500
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	750.000	750.000	
		Relleno y compactación manual	m3	8	110.000	880.000	
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	255.000	2.320.500	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.629.950
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	115.000	1.307.550	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.500	165.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	55.000	2.117.500	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	30.000	714.000	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	55.000	990.000	
3	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.926.500
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.525.000	1.601.250	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.525.000	381.250	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
4	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.385.700
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	150.000	12.000.000	
		Canaleta y bajada	ml	10,15	38.000	385.700	
5	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.796.320
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	25.000	1.433.500	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	48.000	2.752.320	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.500	610.500	
6	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.278.465
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.500	244.950	
7	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.306.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura metálica	U	1	590.000	590.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	260.000	780.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo inglés y 50% Transparente)	m2	5,4	140.000	756.000	
8	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.637.880
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.500	35.960	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	18.000	1.440.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
9	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			2.700.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	200.000	200.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN COL. NAC. AGUSTINA MIRANDA GONZALEZ – LA COLMENA							**50.100.680**
11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.320.500
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	255.000	2.320.500	
12	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.502.050
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	120.000	1.364.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	105.000	4.894.050	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	50.000	900.000	
13	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.629.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
14	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.667.500

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	152.000	12.160.000	
		Canaleta y bajada	ml	10,15	50.000	507.500	
15	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.607.800
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
16	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			3.105.315
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	130,85	17.500	2.289.875	
		Revoques de vigas y columnas	ml	5,6	17.500	98.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	200.000	200.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
17	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			3.232.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	250.000	750.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	110.000	594.000	
		Rejas para ventanas	m2	5,3	210.000	1.113.000	
18	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.036.515
		Pintura de pared a la cal	m2	130,88	9.000	1.177.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.000	34.720	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	10,5	14.000	147.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Pintura de canaleta	m2	10,15	12.500	126.875	
19	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.000.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	500.000	500.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. BAS. Nº 1358 CPTAN GUILLERMO LOPEZ – MBUYAPEY							**49.637.575**
21	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			5.475.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	20	120.000	2.400.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	250.000	2.275.000	
22	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.687.300
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	110.000	1.250.700	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.500	678.300	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	53.000	954.000	
23	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
24	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.400.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	155.000	12.400.000	
25	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.550.460
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	49.000	2.809.660	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
26	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.317.815
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	200.000	200.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
27	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.203.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	260.000	780.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	120.000	648.000	
28	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.510.000
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	8.000	703.040	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.500	35.960	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
29	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.000.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
30	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	500.000	500.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 6502 SAN FRANCISCO DE ASIS CÑIA. TACUARY – YBYCUÍ							**48.723.195**
31	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.276.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	700.000	700.000	

Vicente Britez Caso
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO · PARAGUARI ·

		Relleno y compactación manual	m3	8	120.000	960.000	
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	260.000	2.366.000	
32	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.720.850
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	115.000	1.307.550	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.500	165.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.000	666.400	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	52.000	936.000	
33	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.764.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	65.000	1.755.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
34	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.000.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	150.000	12.000.000	
35	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.911.000
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	25.000	1.433.500	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	50.000	2.867.000	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.500	610.500	
36	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.278.465
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	150.000	150.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.500	244.950	
37	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.219.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	695.000	695.000	
		Marco de lapacho con contramarco	U	1	150.000	150.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	260.000	780.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	110.000	594.000	
38	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.553.880
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	9.000	790.920	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.500	35.960	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUARI

		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	12.500	1.100.000	
39	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.000.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
40	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	500.000	500.000	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 933 DR. MOISES BERTONI CÑIA ISLA ALTA – YBYCUI							**49.637.575**
41	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			5.475.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador y destronque de árboles	gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	20	120.000	2.400.000	
		Letrero oficial	u	1	300.000	300.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1	250.000	2.275.000	
42	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			10.687.300
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37	110.000	1.250.700	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2	12.000	158.400	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6	18.000	208.800	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5	60.000	2.310.000	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61	110.000	5.127.100	
		Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8	28.500	678.300	
		Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18	53.000	954.000	
43	72131601-004	**COLOCACION DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			5.494.000
		Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27	60.000	1.620.000	
		Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000	
		Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25	1.400.000	350.000	
		Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31	1.400.000	434.000	
44	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			12.400.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	80	155.000	12.400.000	
45	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.550.460
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34	20.000	1.146.800	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34	49.000	2.809.660	
		Zócalo calcáreo	ml	33	18.000	594.000	
46	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.317.815
		Azotada impermeable	m2	31,46	9.000	283.140	
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85	17.500	1.537.375	
		Revoques de vigas y columnas	ml	3,6	17.500	63.000	
		Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1	200.000	200.000	
		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3	11.000	234.300	
47	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			2.203.000
		Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1	595.000	595.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO · PARAGUARI · REPUBLICA DEL PARAGUAY

		Marco de lapacho con contramarco	U	1	180.000	180.000	
		Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	3	260.000	780.000	
		Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4	120.000	648.000	
48	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			3.510.000
		Pintura de pared a la cal	m2	87,88	8.000	703.040	
		Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1	150.000	150.000	
		Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48	14.500	35.960	
		Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5	14.000	77.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80	17.500	1.400.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88	13.000	1.144.000	
49	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			3.000.000
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1	2.500.000	2.500.000	
50	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	500.000	500.000	

		LOTE 3 – SANITARIOS					**32.339.500**
Nº	**Cód. Catálogo**	**Descripción de servicios de obras**	**Unidad de medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Subtotal**	**Total**
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. Nº 933 DR. MOISES BERTONI CÑIA ISLA ALTA – YBYCUI							**32.339.500**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			3.460.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	10,5	120.000	1.260.000	
		Letrero Oficial	Gl	1	400.000	400.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	5	260.000	1.300.000	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			5.527.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	9	115.000	1.035.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0.15	Ml	23	12.500	287.500	
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	35	60.000	2.100.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	20	50.000	1.000.000	
		Encadenado de Ho. Ao. (13x30)	Ml	17	65.000	1.105.000	
3	72131601-007	**COLOCACION DE TECHOS**	**Unidad**	**1**			3.300.000
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de ybyrapyta de 2" x 6"	m2	22	150.000	3.300.000	
4	72131601-009	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1**			4.597.500
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 0,07 m	m2	15	25.000	375.000	
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	15	50.000	750.000	
		Azulejada color blanco	m2	65	52.000	3.380.000	
		Zócalo calcáreo	Ml	5	18.500	92.500	
5	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			2.100.000
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	120	17.500	2.100.000	

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI • REPUBLICA DEL PARAGUAY

6	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			3.236.000
		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro **30171504-002**	u	2	600.000	1.200.000	
		Marco de **lapacho 72102602-008**	u	6	150.000	900.000	
		Puerta tipo placa de 0,6 x 2,10 **72102602-008**	u	4	200.000	800.000	
		Ventana tipo balancín **30171609-002**	m2	1,2	150.000	180.000	
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado **30171706-001**	m2	1,2	130.000	156.000	
7	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			1.668.500
		Pintura de pared a la cal **72102401-002**	m2	65	9.000	585.000	
		Pintura de aberturas al barniz **72102401-003**	m2	18	14.500	261.000	
		Pintura de techo y maderamen al barniz **72102401-003**	m2	22	17.500	385.000	
		Limpieza e impermeabilización con silicona de mampostería a la vista.	m2	35	12.500	437.500	
8	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad**	**1**			3.800.000
		Instalación de sanitario con distribución de sistema de agua corriente (3 inodoros con cisterna alta y tapa, 4 lavatorios con pedestal, 1 mingitorio, 4 canillas FV de 1/2", 4 jaboneras, 3 portarollos, 2 tohalleras y 3 llaves de paso fv con campana, 2 rejillas de piso sifonadas).	gl	1	3.800.000	3.800.000	
9	72102304-006	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1**			2.800.000
		Instalación de desagüe cloacas, construcción de un cámara séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 y 1 pozo ciego de 3,00 h x 1,50 diam.	gl	1	2.800.000	2.800.000	
10	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**			1.850.000
		Instalación eléctrica (tablero principal, con 2 llaves de 25 A como mínimo, 2 eq. fluorescente 2x20; 2 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. de fluorescente 1x40; 2 Tomas, 5 Puntos)	gl	1	1.500.000	1.500.000	
11	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	350.000	350.000	

LOTE 1 – AULAS ZONA A	299.619.950
LOTE 2 – AULAS ZONA B	246.960.340
LOTE 3 – SANITARIOS	32.339.500
TOTAL	**578.919.790**

El monto total del presente CONTRATO, asciende a la suma de **Gs. 578.919.790.- (Guaraníes quinientos setenta y ocho millones novecientos diez y nueve mil setecientos noventa).**

Los precios serán reajustables. La fórmula a aplicarse para los reajustes de precios se detalla en la CEC.-

VII CLAUSULA SEPTIMA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

LA CONTRATANTE establece a favor de EL CONTRATISTA un Anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de EL CONTRATO, una vez suscrito entre las partes, y siempre que se cuente con el correspondiente Código de Contrataciones.-

Vicente Britez Tasca
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI • REPUBLICA DEL PARAGUAY

EL CONTRATISTA si estimare necesario, presentará la solicitud correspondiente a la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días posteriores a la presentación de la misma, de conformidad al Plan Financiero Institucional y a las transferencias del Ministerio de Hacienda.-

EL CONTRATISTA deberá presentar los correspondientes Certificados de acuerdo al avance de las obras a la Secretaría de Administración y Finanzas para su correspondiente aprobación por parte del Fiscal de Obras. Una vez aprobado, se realizará el pago correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes al de dicha presentación.-

De todos los pagos realizados por LA CONTRATANTE, se deducirá un 0,4% en concepto de Contribución sobre Contratos suscriptos conforme al Art. 41º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deducido los impuestos correspondientes.-

Asimismo, LA CONTRATANTE deducirá de cada pago a EL CONTRATISTA, un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Art. 39º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

VIII CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

La recepción provisoria tendrá lugar a los quince (15) días posteriores al plazo límite establecido en el Cronograma de Obras para cada lote. La recepción definitiva tendrá lugar dentro de los diez (10) días posteriores al plazo mencionado precedentemente. Los lugares donde se realizarán las obras se encuentran detalladas en la cláusula anterior. El inicio de las obras se dará siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) La entrega del Anticipo; b) La firma del Acta de Inicio por las partes intervinientes.-

La Orden de Inicio de Obras se entregará en un plazo máximo de tres (3) días de emitido el Código de Contratación correspondiente.----------

IX CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del CONTRATO se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2012.----------

X CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos se realizará conforme al cronograma de avance de obras y a lo estipulado en el Punto 4. *Periodo de Construcción* de las Obras Requeridas del PBC.----------

XI CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Anticipo a favor de misma, por un valor equivalente al 100% del Anticipo otorgado, mediante una Póliza de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. El plazo de esta garantía será de sesenta (60) días. La Garantía deberá establecerse conforme a las IAO 22 y 38.-

Asimismo, deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al 10% del monto total del presente CONTRATO, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente. El plazo de esta Garantía será de cien (100) días, y será liberada a los treinta (30) días contados a partir de la recepción definitiva de las Obras. Se establecerá conforme a las IAO 22 y 37.----------

XII CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE estará representado ante EL CONTRATISTA en todo lo que se refiera a la ejecución de la obra por el FISCAL DE OBRAS asignado por LA CONTRATANTE.----------

XIII CLAUSULA DECIMO TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la Obra, personal calificado y en números suficiente para la ejecución de los trabajos que se le encomienda.-

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

Todos los trabajadores serán de libre conocimiento y remoción por parte de EL CONTRATISTA, sin embargo deberá remover el personal que a juicio de LA CONTRATANTE perjudique el avance y organización de la obra.----------

XIV CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

LA CONTRATANTE notificará a EL CONTRATISTA el nombramiento de la persona que ha sido designada en carácter de Fiscal en el sitio de trabajo, en todo de acuerdo con el contrato y a los documentos del mismo. El fiscal tendrá la autoridad para rechazar todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE; ésta asimismo, está autorizado para ordenar la suspensión de los trabajos cuando a juicio suyo, tal interrupción sea necesaria para garantizar su correcta ejecución.-

EL CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las órdenes e instrucción data por el fiscal, pero lo aquí contenido no le exime de las obligaciones y responsabilidades que ha adquirido con LA CONTRATANTE. Si LA CONTRATANTE rehúsa o descuida cumplir una orden de trabajo del Fiscal, éste lo notificará del incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Si esta notificación no surte ningún efecto en el plazo de 24 horas, el Fiscal ordenará la suspensión del trabajo.-

A los efectos de la fiscalización, se llevará un Libro de Obras que será proporcionado por EL CONTRATISTA, cuyas páginas estarán prenumeradas, y en duplicado, el cual estará a cargo de un personal designado por EL CONTRATISTA.-

En dicho Libro EL CONTRATISTA dejará constancia de los trabajos realizados, de la marcha general de las obras de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y el Cronograma, de las paralizaciones que puedan sufrir las labores, indicando las causas y demás circunstancias y hechos que estimaren necesarios. Se anotará además, en la parte pertinente del libro, las órdenes impartidas por el Fiscal, así como las protestas y comunicaciones de EL CONTRATISTA.-

EL CONTRATISTA deberá imponerse de las anotaciones y observaciones que consten en el Libro de Obra, y formular a su vez las observaciones que estimare convenientes.-

EL CONTRATISTA deberá suministrar el Fiscal cuando éste lo requiera, información completa y detallada sobre el personal empleado, herramientas, equipos e instrumentos usados en el lugar de trabajo. Asimismo, podrá exigirse a EL CONTRATISTA el suministro de informaciones sobre el rendimiento de la mano de obra, materiales, y equipos empleados en la obra.----------

XV CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será el único responsable de la organización de los elementos de trabajo, materiales de construcción, mano de obra en general para la ejecución de la obra. Será responsable de la suficiencia del equipo de trabajo, instalaciones, personales, y en general, todos los medios, elementos y recursos usados para la ejecución de la obra. La provisión de agua y energía eléctrica para la construcción será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.-

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable por los reclamos de cualquier carácter, por daños causados a terceros, propiedades, instalaciones y equipos, como consecuencia de la ejecución de las obras, por falta de cuidados en el trabajo o en cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado.----------

XVI CLAUSULA DECIMO SEXTA: MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a lo establecido en la CEC.----------

XVII CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y si el Pliego de Bases y Condiciones así lo determine.----------

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI •

XVIII CLAUSULA DECIMO OCTAVA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL PROVEEDOR deberá presentar una **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** por un valor correspondiente al cinco por ciento (5%) sobre el monto máximo adjudicado, en un plazo de diez (10) días calendarios contados a partir de la fecha del presente **CONTRATO**.----------

XIX CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, sin responsabilidad alguna para los Contratante.----------

XX CLAUSULA VIGECIMA: RESCISIÓN POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRTATISTA.

Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a **LA CONTRATANTE** a la RESCISIÓN DEL CONTRATO:

a. Si **EL PROVEEDOR** fuera declarado en quiebra o en estado de insolvencia o hubiera pedido arreglo judicial o extrajudicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.-
b. En caso de evidente negligencia del **CONTRATISTA.**-
c. Si **CONTRATISTA** atrasare o suspendiere la ejecución de la obras pactados por más de 15 (quince) días sin motivo considerado válido por **LA CONTRATANTE**.-
d. Si **CONTRTATISTA.** no suministrare **la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** dentro del plazo establecido en el presente **CONTRATO.-**
e. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias, o contractuales en forma constante y reiterada.----------

XXI CLAUSULA VIGECIMO PRIMERA: RESCISIÓN POR MUTUO ACUERDO

Las partes contratantes podrán **RESCINDIR** de mutuo acuerdo el presente **CONTRATO** sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los servicios hasta la fecha de Rescisión. En caso fortuito o de fuerza mayor por el cual se imposibilite el cumplimiento del presente **CONTRATO**, las partes podrán resolver a rescindir del mismo, previa conciliación de cuentas.

XXII CLAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: EXTINCION DEL CONTRATO

Cualquiera de los motivos indicados a continuación, debidamente comprobados, dará derecho a la Extinción del CONTRATO:

a. Vencimiento del plazo.-
b. Acuerdo mutuo.-
c. Rescisión por causa imputable al proveedor.-
d. Aquellas que se establezcan expresamente en el CONTRATO.----------

XXIII CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: JURISDICCION

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación del **CONTRATO**, y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Ordinaria de los Tribunales, en la ciudad de Paraguarí, en los términos del Código de Procedimiento Civiles y Comerciales del Capitulo pertinente.---

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC: 1612230 - 5

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO • PARAGUARI •

CGDP Nº 1154 20/2012

Bajo las cláusulas y condiciones que preceden las partes, dan por formalizado el presente contrato, y a su fiel cumplimiento se obligan, en la ciudad de Paraguarí, a los 10 días del mes de Setiembre del año dos mil doce, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

VICENTE BRITEZ CASCO
Vicente Brítez Construcciones

Vicente Britez Casco
CONSTRUCCIONES
RUC 1612230 - 5

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO
PARAGUARÍ

ABOG. TOMAS F. RIVAS BENITEZ
Gobernación del 9º Dpto. de Paraguarí

JORGE GIMENEZ GUERRERO
Srio. General