Contrato N° 59 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora del Sur,** Tte. Rojas Silva Nº1101 Esq. Gral. Caballero- Ita, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Gloria Patricia Cantero Benítez, con Cédula de Identidad N° 3.999.934, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL**", **Lote N° 2**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la **"CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368657.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL DESPACHO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°05/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 2612/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N°4131/19.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

	LIMA ESCUELA BASICA 4516 SAN JOSE YVYPE 4TA LINEA				
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	UN	792.000	792.000
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.574	291.351
3	Preparacion de obra	63,7	M2	8.147	518.945
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	454.196	6.358.746
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.200.391	2.706.481
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.626.333	3.529.143
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	320.760	320.760
8	De 0,45 m.	3,6	M2	288.987	1.040.353
9	De 0,30 m.	7,5	M2	196.385	1.472.890
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	392.771	235.662
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	143.540	3.344.484
12	De paredes	6,4	M2	92.793	593.873
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	102.236	347.603
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	235.741	8.133.057
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	186.460	2.517.204
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	129.774	4.129.413
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.890	254.232
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	123.283	813.666
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	282.150	25.534.575

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	26.447	1.613.267
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	M2	60.520	968.320
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	26.447	1.026.144
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	48.523	2.814.334
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	171.122	9.925.076
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	56.616	1.924.944
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.299.312	1.299.312
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	277.200	2.860.704
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	14.819	379.366
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	13.039	795.379
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.409	1.427.949
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.413	278.615
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	23.409	374.544
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	35.931	370.808
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.413	2.552.017
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.675	1.494.000
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	35.931	197.621
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	14.946	798.116
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	22.937	527.551
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	182.833	1.886.837
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	56.133	1.291.059
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	77.444	1.486.925
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	104.247	1.250.964
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	104.247	1.250.964
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	104.247	833.976
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	112.266	1.122.660
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	112.266	673.596

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	112.266	898.128
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	112.266	1.347.192
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	140.580	4.779.720
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	Mts	35.640	891.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	257.400	514.800
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	199.980	799.920
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	128.304	256.608
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	376.893	376.893
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	144.342	144.342
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	144.342	144.342
57	Ventilador de techo de 56 "	4	M2	414.810	1.659.240
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	157.410	472.230
59	Rampa peatonal	1	GL	849.420	849.420
60	Pizarrones	1	UN	1.384.255	1.384.255
61	Limpieza final	63,7	M2	6.175	393.348
	Subtotal				**119.270.924**
	LIBERACION ESCUELA BASICA 6141 SAN JUANJEJUI POTY				
62	Cartel de Obra	1	UN	792.000	792.000
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.574	291.364
64	Replanteo	63,7	M2	8.147	518.964
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	454.196	6.358.744
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.200.391	2.706.481
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.626.333	3.529.143
68	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	320.760	320.760
69	De 0,45 m.	3,6	M2	288.987	1.040.353
70	De 0,30 m.	7,5	M2	196.385	1.472.888
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	392.771	235.663

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M2	143.540	3.344.482
73	De paredes	6,4	M2	92.793	593.875
74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	102.236	347.602
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	235.741	8.133.065
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	186.460	2.517.210
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	129.774	4.129.409
78	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	15.890	254.240
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	123.283	813.668
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	282.150	25.534.575
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	26.447	1.613.267
82	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	M2	60.520	968.320
83	c- Moldura lineal en balancines	38,8	ML	26.447	1.026.144
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	48.523	2.814.334
85	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	171.122	9.925.076
86	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	56.616	1.924.944
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.299.312	1.299.312
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	277.200	2.860.704
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	14.819	379.366
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	13.039	795.379
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.409	1.427.949
92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.413	278.615
93	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	23.409	374.544
94	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	35.931	370.808
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.413	2.552.017

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

96	De tejuelones con barniz	80	M2	18.675	1.494.000
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	35.931	197.621
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	14.946	798.116
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	22.937	527.551
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	182.833	1.886.837
101	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	56.133	1.291.059
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	77.444	1.486.925
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	104.247	1.250.964
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	104.247	1.250.964
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	104.247	833.976
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	112.266	1.122.660
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	112.266	673.596
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	112.266	898.128
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	112.266	1.347.192
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	140.580	4.779.720
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	Mts	35.640	891.000
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	257.400	514.800
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	199.980	799.920
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	128.304	256.608
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	376.893	376.893
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	144.342	144.342
117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	144.342	144.342
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	414.810	1.659.240
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	157.410	472.230
120	Rampa peatonal	1	GL	849.420	849.420
121	Pizarrones	1	UN	1.384.255	1.384.255
122	Limpieza final	63,7	M2	6.175	393.348

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

	Subtotal				**119.270.972**
	LIBERACION – ESC. BAS. N° 2544 CNEL. LEONARDO E. CENTURION- AULA PRE-ESCOLAR				
123	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.175	472.758
124	Replanteo	76,56	M2	8.140	623.198
125	Cartel de Obra	1	UN	1.188.000	1.188.000
126	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	454.196	8.048.353
127	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.327.595	3.002.598
128	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.327.595	768.106
129	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.626.333	2.374.446
130	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.626.333	2.472.026
131	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	392.771	282.795
132	de 0.45	3,75	M2	288.987	1.083.701
133	de 0.30	11,63	M2	196.385	2.283.958
134	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	143.540	4.112.421
135	Aislación horizontal	18,51	M2	90.461	1.674.433
136	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	93.659	331.553
137	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	102.235	5.290.661
138	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	129.774	4.885.991
139	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	186.509	4.086.412
140	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	198.591	6.299.307
141	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.450	241.800
142	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	320.760	320.760
143	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.451	958.860
144	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	212.167	1.951.936
145	Capitel de pilares de Hº Aº	4	UN	240.570	962.280
146	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	282.150	28.082.390

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

147	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.447	5.696.155
148	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.944	764.616
149	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.447	207.344
150	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	60.520	1.336.282
151	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.447	269.495
152	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.447	814.568
153	de mochetas	42,8	ML	26.447	1.131.932
154	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.523	3.265.113
155	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	171.122	11.514.799
156	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	56.616	2.077.807
157	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	731.237	731.237
158	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	573.436	1.146.872
159	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	822.642	822.642
160	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.299.312	1.299.312
161	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	277.200	1.413.720
162	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	277.200	2.494.800
163	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	13.039	1.749.312
164	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.409	3.140.551
165	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.039	1.048.205
166	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.409	1.881.850
167	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.409	1.592.514
168	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.932	688.457
169	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.063	363.185
170	h- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.437	2.133.625
171	i- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.409	516.871
172	j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.937	846.375

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

173	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	185.506	2.615.635
174	Instalación cloacal	1	GL	1.336.50	1.336.500
175	Registro 40x 40	1	UN	280.665	280.665
176	Registro 60 x 60	1	UN	414.315	414.315
177	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.884.064	6.884.064
178	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.526.976	5.526.976
179	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.133	2.071.308
180	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.670.625	1.670.625
181	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.014.250	6.014.250
182	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	507.870	507.870
183	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	481.140	384.912
184	Azulejado en baño	30,57	M2	75.691	2.313.874
185	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	735.075	735.075
186	Escalera de acceso	1	UN	577.368	577.368
187	Rampa Peatonal	1	UN	975.793	975.793
188	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	467.775	467.775
189	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	77.444	1.784.310
190	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	104.247	625.482
191	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	104.247	208.494
192	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	112.266	1.122.660
193	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	112.266	449.064
194	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	112.266	224.532
195	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	192.456	769.824
196	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	192.456	769.824
197	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	288.684	1.154.736
198	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	128.304	769.824

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

199	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	216.513	216.513
200	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	144.342	144.342
201	Ventilador de techo de 56"	2	UN	513.216	1.026.432
202	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Mts	104.247	1.042.470
203	Extintor de 6 kilos	1	UN	264.666	264.666
204	Limpieza final	77,46	M2	6.175	478.316
	Subtotal				**174.574.876**
	LIBERACION – ESC. BAS. N° 6141 SAN JUAN- AULA PRE-ESCOLAR				
205	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.175	472.758
206	Replanteo	76,56	M2	8.140	623.198
207	Cartel de Obra	1	UN	1.188.000	1.188.000
208	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	454.196	8.048.353
209	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.327.595	3.002.598
210	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.327.595	768.106
211	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.626.333	2.374.446
212	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.626.333	2.472.026
213	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	392.771	282.795
214	de 0.45	3,75	M2	288.987	1.083.701
215	de 0.30	11,63	M2	196.385	2.283.958
216	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	143.540	4.112.421
217	Aislación horizontal	18,51	M2	90.461	1.674.433
218	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	93.659	331.553
219	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	102.235	5.290.661
220	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	129.774	4.885.991
221	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	186.509	4.086.412
222	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	198.591	6.299.307
223	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.450	241.800
224	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	320.760	320.760

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

225	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.451	958.860
226	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	212.167	1.951.936
227	Capitel de pilares de Hº Aº	4	UN	240.570	962.280
228	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	282.150	28.082.390
229	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.447	5.696.155
230	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.944	764.616
231	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.447	207.344
232	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	60.520	1.336.282
233	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.447	269.495
234	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.447	814.568
235	de mochetas	42,8	ML	26.447	1.131.932
236	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.523	3.265.113
237	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	171.122	11.514.799
238	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	56.616	2.077.807
239	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	731.237	731.237
240	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	573.436	1.146.872
241	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	822.642	822.642
242	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.299.312	1.299.312
243	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	277.200	1.413.720
244	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	277.200	2.494.800
245	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	13.039	1.749.312
246	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.409	3.140.551
247	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.039	1.048.205
248	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.409	1.881.850
249	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.409	1.592.514
250	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.932	688.457

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

251	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.063	363.185
252	De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.437	2.133.625
253	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.409	516.871
254	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.937	846.375
255	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	185.506	2.615.635
256	Instalación cloacal	1	GL	1.336.500	1.336.500
257	Registro 40x 40	1	UN	280.665	280.665
258	Registro 60 x 60	1	UN	414.315	414.315
259	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.884.064	6.884.064
260	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.526.976	5.526.976
261	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.133	2.071.308
262	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.670.625	1.670.625
263	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.014.250	6.014.250
264	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	507.870	507.870
265	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	481.140	384.912
266	Azulejado en baño	30,57	M2	75.691	2.313.874
267	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	735.075	735.075
268	Escalera de acceso	1	UN	577.368	577.368
269	Rampa Peatonal	1	UN	975.793	975.793
270	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	467.775	467.775
271	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	77.444	1.784.310
272	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	104.247	625.482
273	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	104.247	208.494
274	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	112.266	1.122.660
275	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	112.266	449.064
276	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	112.266	224.532
277	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	192.456	769.824

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

278	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	192.456	769.824
279	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	288.684	1.154.736
280	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	128.304	769.824
281	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	216.513	216.513
282	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	144.098	144.098
283	Ventilador de techo de 56"	2	UN	513.216	1.026.432
284	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Mts	104.247	1.042.470
285	Extintor de 6 kilos	1	UN	264.648	264.648
286	Limpieza final	77,46	M2	6.175	478.311
Subtotal					**174.574.609**
Total Lote 2					**587.691.381**

Precio Total del Lote N° 2 es de Gs. 587.691.381-(guaranís quinientos ochenta y siete millones seiscientos noventa y un mil trescientos ochenta y uno).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Construcción de Unidad de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual - LIMA ESCUELA BASICA 4516 SAN JOSE YVYPE 4TA LINEA - LIBERACION ESCUELA BASICA 6141 SAN JUANJEJUI POTY - LIBERACION – ESC. BAS. N° 2544 CNEL. LEONARDO E. CENTURION - LIBERACION – ESC. BAS. N° 6141 SAN JUAN y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY SRIA. GENERAL

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

ConstruSur Constructora del Sur RUC 3999934-3

Gloria Patricia Cantero Benítez
Constructora del Sur
RUC N° 3999934-3