Contrato Nº 44/2.021

Entre la **Gobernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DUNAMIS S.A. con RUC Nº 80051991-4** , domiciliada en Km 14 Acaray – Villa Dorita – Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO**, con cédula de identidad **N° 3.357.683**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 401.734

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2.021 convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 2.359/2.021 de fecha 12/11/2.021.-

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

LOTE NRO: 1
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.805.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	467.500	2.805.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.852.685**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.017	2.805	2.852.685
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.852.685**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.017	2.805	2.852.685
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**999.152**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	355,95	2.807	999.152
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**29.953.701**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.017	29.453	29.953.701
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.377.746**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.017	2.338	2.377.746
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**29.826.500**
7.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	290	102.850	29.826.500
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.230.431**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.017	2.805	2.852.685
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.017	2.338	2.377.746
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.426.851**
9.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.017	1.403	1.426.851
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.805.000**
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	467.500	2.805.000
11	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.955.015**
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.123	2.805	5.955.015
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.955.015**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.123	2.805	5.955.015
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.082.769**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	743,05	2.803	2.082.769

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**62.528.719**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.123	29.453	62.528.719
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.963.574**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.123	2.338	4.963.574
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**13.828.650**
16.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	493	28.050	13.828.650
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**10.918.589**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.123	2.805	5.955.015
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.123	2.338	4.963.574
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.978.569**
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.123	1.403	2.978.569
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.805.000**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	467.500	2.805.000
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.025.210**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	722	2.805	2.025.210
21	**72131701-008**	**Reparacion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.350.140**
21.1		Remocion de Empedrado existente en areas afectadas, y recuperacion de piedras para reparacion de empedrado	Metros cuadrados	722	1.870	1.350.140
22	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.402.500**
22.1		Preparación de Suelo en sector a ser reparado	Metros cuadrados	500	2.805	1.402.500
23	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.049.000**
23.1		Carga de tierra colorada	Metros cúbicos	30	168.300	5.049.000
24	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**708.824**
24.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	252,7	2.805	708.824
25	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**14.726.500**
25.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	500	29.453	14.726.500
26	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.169.000**
26.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	500	2.338	1.169.000
27	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.049.000**
27.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	180	28.050	5.049.000
28	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.571.500**
28.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	500	2.805	1.402.500

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

28.2		Compactación Final	Metros cuadrados	500	2.338	1.169.000
29	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**701.500**
29.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	500	1.403	701.500
30	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.805.000**
30.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	467.500	2.805.000
31	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.417.840**
31.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.288	2.805	6.417.840
32	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.417.840**
32.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.288	2.805	6.417.840
33	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.246.244**
33.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	800,8	2.805	2.246.244
34	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**67.388.464**
34.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.288	29.453	67.388.464
35	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.349.344**
35.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.288	2.338	5.349.344
36	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**58.830.200**
36.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	572	102.850	58.830.200
37	**72131701-9998**	**Construccion de cuneta**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**69.377.000**
37.1		Construccion de canal a cielo abiercon de PBC según detalles de plano	Metro lineal	140	495.550	69.377.000
38	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.767.184**
38.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.288	2.805	6.417.840
38.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.288	2.338	5.349.344
39	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.200.912**
39.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.288	1.399	3.200.912
40	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.043.666**
40.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	340.611	2.043.666
41	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.138.830**
41.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	406	2.805	1.138.830
42	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.138.830**
42.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	406	2.805	1.138.830
43	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**398.591**

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Yaeskeh
Gobernador de Alto Paraná

43.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	142,1	2.805	398.591
44	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.775.218**
44.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	406	29.003	11.775.218
45	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**949.228**
45.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	406	2.338	949.228
46	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.833.454**
46.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	101	28.054	2.833.454
47	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.089.276**
47.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	406	2.806	1.139.236
47.2		Compactación Final	Metros cuadrados	406	2.340	950.040
48	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**574.490**
48.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	406	1.415	574.490
					Precio Total	**484.640.436**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Cuatrocientos ochenta y cuatro millones, seiscientos cuarenta mil, cuatrocientos treinta y seis (Gs. 484.640.436)

Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: ***la Secretaría de Obras de la Gobernación***

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: DUNAMIS S.A.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO
***C.I.Nº* 3.858.240**
REPRESENTANTE LEGAL