Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

CONTRATO N° 10/2019

LICITACION PUBLICA NACIONAL 03/2019- ID N° 368947

"CONSTRUCCION DE AULAS COMEDORES Y BAÑO SEXADO EN LA JURISDICION DE VILLARRICA SEGUNDO LLAMADO"

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, domiciliada en Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Gustavo Navarro**, con Cédula de Identidad **N° 1.667.074,** y el **ABG: Ulises Benítez Gómez** con cedula de identidad N° 3.415.855,denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ITAPOTY S.A.** con RUC N° 80052690-2, domiciliada en la Calle Cnel. Giménez y Olimpo, Ciudad del Villarrica, República del Paraguay, Representada por el **Sr. Benedicto Jorge Cáceres**, con Cédula de Identidad N° 3.474.558, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecuciónde la obra **CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES Y BAÑO SEXADO EN LA JURISDICCIÓN DE VILLARRICA**cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones. En adelante, el CONTRATISTA se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con los requerimientos pertinentes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368947.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2

ABG. ULISES BENITEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Municipalidad de Villarrica, según resolución **N°1586** La adjudicación fue realizada por Resolución de la Intendencia **N°2707** y de la Junta Municipal **N°2536**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del contrato es de Gs. **905.838.437 (Guaraníes novecientos cinco millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete) IVA incluido**, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste establecida.

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el cómputo métrico y presupuesto.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**BLOQUE DE COCINA COMEDOR 10,90 X 8,60- UTILIZANDO VIGA DE H°A°C/TEJAS, ESCUELA BASICA N° 611 - DR. RAUL PEÑA**	Unidad Medida Global	1	147.771.860	147.771.860
1.1	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	12.600	1.181.124
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	10.500	984.270
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	385.000	5.005.000
1.5	Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.170.000	2.669.100
1.6	Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.170.000	911.400
1.7	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.170.000	2.256.800
1.8	Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.093.000	3.516.240
1.9	Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.093.000	3.955.770
1.10	Zapata de H°A°	Centimetros cubicos	1,45	2.093.000	3.034.850
1.11	Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	150.500	2.414.020
1.12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.300	2.103.990
1.13	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	59.500	2.742.950
1.14	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	94.500	6.563.970
1.15	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,14	96.600	8.127.924
1.16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	24.500	1.029.000
1.17	Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	10,4	161.000	1.674.400
1.18	Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	279.300	33.516.000
1.19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	33.600	4.670.400
1.20	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	33.600	1.689.744
1.21	Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	33.600	180.768
1.22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	38.500	3.454.990
1.23	Piso de baldosa calcáreo o cerámica	Metros cuadrados	89,74	87.500	7.852.250
1.24	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	23.100	1.291.290
1.25	Puerta Madera de 1,10 x 2,10 - Tablero	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
1.26	Puerta Madera de 0,80 x 2,10 - Placa	Unidad	2	1.155.000	2.310.000

HAPOTYS
80052690
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
ABOG. ULISES BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

1.27	Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	287.000	3.616.200
1.28	Puerta metalica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	560.000	940.800
1.29	Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	24.500	994.700
1.30	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	139	23.100	3.210.900
1.31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	23.100	286.902
1.32	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	23.100	1.161.699
1.33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	24.500	349.860
1.34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	23.100	1.943.634
1.35	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	24.500	2.940.000
1.36	Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	24.500	138.915
1.37	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	77.000	468.930
1.38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	136.500	1.719.900
1.39	Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	66.500	2.433.900
1.40	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
1.41	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	2.310.000
1.42	Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
1.43	Instalaciones sanitarias- desague cloacal	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
1.44	Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
1.45	camara septica tipo 3 de 1,50x3,00 segun plano gral.	Unidad Medida Global	1	6.650.000	6.650.000
1.46	pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000
1.47	Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	10.500	984.270
2	**CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS (3 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 Y 1 AULA DE 5,10 X5,80) CON GALERÍA INCLUÍDA EN PRIMER PISO EN EL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA**	Unidad Medida Global	1	293.710.324	293.710.324
2.1	Replanteo de obra	Metros cuadrados	246,08	8.400	2.067.072
2.2	Cordon perimetral de ladrillo comun	Metro lineal	44	31.500	1.386.000
2.3	Aislacion con capa de hidrofugo	Metros cuadrados	229	31.500	7.213.500
2.4	Contrapiso de H° de cascote esp. 10cm	Metros cuadrados	229	42.000	9.618.000
2.5	Carpeta de 3 cm de espesor	Metros cuadrados	229	24.500	5.610.500
2.6	Revoque de cordon perimetral	Unidad Medida Global	1	315.000	315.000
2.7	Sellado con membrana y tela divin	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
2.8	Vigas y Dado de H°A°	Metros cúbicos	2,15	2.240.000	4.816.000
2.9	Viga cumbrera de H° A°	Metros cúbicos	2,43	2.240.000	5.443.200
2.10	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,11	2.240.000	4.726.400
2.11	Pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	2,79	2.240.000	6.249.600
2.12	Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	24,66	2.240.000	55.238.400
2.13	Aislacion Asfaltica - de Paredes	Metros cuadrados	[illegible]	64.185	1.193.841
2.14	Muro de Nivelacion De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	119	91.000	10.829.000
2.15	Muro de Nivelacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	[illegible]	92.400	10.995.600

ITAPOTY S.A.
80052690-2

ABOG. ULISES BENITEZ JUAREZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Gustavo A. Zarate A.
Intendente Municipal

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42186
Email: municipalidadvca@gmail.com

2.16	Muro de Nivelacion De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	165,73	139.300	23.086.189
2.17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	46,5	22.400	1.041.600
2.18	Pilar De 0,38 x 0,38 con núcleo de H°A°, visto para corredor	Metro lineal	24,8	203.000	5.034.400
2.19	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	236,36	33.600	7.941.696
2.20	Revoques De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	10,26	33.600	344.736
2.21	Contrapiso de H° de cascote de 10cm	Metros cuadrados	227,86	34.300	7.815.598
2.22	Piso de baldosa calcárea o cerámico con carpeta de nivelación	Metros cuadrados	227,86	97.300	22.170.778
2.23	Zocalo calcareo	Metro lineal	92,6	24.500	2.268.700
2.24	Aberturas de madera, Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	4	1.960.000	7.840.000
2.25	Aberturas metalicas, Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,68	Metros cuadrados	17,64	525.000	9.261.000
2.26	Canaleta con caño de bajada desarrollo 33 cm	Metro lineal	63	63.000	3.969.000
2.27	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	2,85	2.450.000	6.982.500
2.28	Baranda y pasamanos metálicos	Metros cuadrados	14	828.100	11.593.400
2.29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	84,8	22.400	1.899.520
2.30	Servicio de pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	22.400	4.287.360
2.31	Servicio de pintura De pilares vistos al látex	Metros cuadrados	27,8	22.400	622.720
2.32	Servicio de pintura De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	22.400	582.400
2.33	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,96	23.100	299.376
2.34	Servicio de pintura De ladrillos vistos al látex	Metros cuadrados	238	22.400	5.331.200
2.35	Servicio de pintura De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,6	23.100	5.696.460
2.36	Servicio de pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	23.100	381.150
2.37	Vidrios doble	Metros cuadrados	17,64	133.000	2.346.120
2.38	Instalaciones electricas - Instalación del Tablero TS10 DE 10 AG.	Unidad	36	77.000	2.772.000
2.39	Instalaciones electricas - Instalación de Tableros de Comando TC	Unidad	36	77.000	2.772.000
2.40	Instalaciones electricas - Instalación de Tableros de Comando de Ventiladores TCV	Unidad	28	77.000	2.156.000
2.41	Instalaciones electricas - Alimentación de los Circuitos de Luces	Unidad	35	77.000	2.695.000
2.42	Instalaciones electricas - Alimentación de los Circuitos de Tomas	Unidad	26	77.000	2.002.000
2.43	Instalaciones electricas - Alimentación de los Circuitos de Ventiladores	Unidad	26	77.000	2.002.000
2.44	Instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	30	77.000	2.310.000
2.45	Artefactos Electricos -Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	14	139.300	1.950.200
2.46	Artefactos Electricos - Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 W c/ Fotocélula en Galería	Unidad	9	115.500	1.039.500
2.47	Artefactos Electricos - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de Fase y Neutro	Unidad	4	315.000	1.260.000
2.48	Artefactos Electricos - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	4	294.000	1.176.000
2.49	Artefactos Electricos -Tablero TCV para 4 llaves de	Unidad	3	315.000	945.000

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
SECRETARIA GENERAL
CONCURRENCIA MUNICIPAL

TIAPOTY S.A.
80052690 - 2

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

	Ventiladores				
2.50	Artefactos Electricos -Tablero TCV para 2 llaves de Ventiladores	Unidad	1	245.000	245.00
2.51	Artefactos Electricos -Ventilador de Techo de 56" motor pesado	Unidad	14	413.000	5.782.00
2.52	Pizarrones	Unidad	4	1.155.000	4.620.00
2.53	Limpieza de obra	Metros cuadrados	246,08	12.600	3.100.60
3	**CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 , CON TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5254 DR. VIRGILIO RAMÓN LEGAL**	Unidad Medida Global	1	106.228.131	106.228.13
3.1	Cartel de Obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.00
3.2	Destronque de árbol	Unidad	1	1.050.000	1.050.00
3.3	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,34	12.600	533.48
3.4	Replanteo	Metros cuadrados	42,34	10.500	444.57
3.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	413.000	3.717.00
3.6	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	1,9	2.380.000	4.522.00
3.7	Muro de Nivelacion De 0,30 cm. Armada c/ 4 ø 6 mm	Metros cuadrados	11	142.800	1.570.80
3.8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	101.500	730.80
3.9	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	69.300	381.15
3.10	Muro de elavación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	99.400	6.262.20
3.11	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	96.600	4.891.82
3.12	Muro de elavación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51,5	142.800	7.354.20
3.13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	24.500	382.20
3.14	Techo de tejas y Tejuelones prensados a máquina sobre tirantes de 2" x 6" de Ybyrapyta	Metros cuadrados	43	294.000	12.642.00
3.15	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de madera	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.00
3.16	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	34.300	4.630.50
3.17	Contrapisos de H° de cascote e:10cm	Metros cuadrados	38	38.500	1.463.00
3.18	Piso de baldosa calcárea o cerámico con carpeta de nivelación	Metros cuadrados	22,5	97.300	2.189.25
3.19	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	840.000	840.00
3.20	Zócalo calcáreo o cerámico	Metro lineal	2,6	25.200	65.52
3.21	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,5	770.000	4.235.00
3.22	Puerta para boxes enchapados con fórmica	Unidad	4	525.000	2.100.00
3.23	Aberturas Metalicas, Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	3,17	308.000	976.36
3.24	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	19	24.500	465.50
3.25	Servicio de pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63	23.100	1.455.30
3.26	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11	24.500	269.500
3.27	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	24.500	77.665
3.28	Servicio de pintura de ladrillos vistos al látex	Metros cuadrados	50,64	23.100	1.169.784
3.29	Servicio de pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	24.500	906.500
3.30	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca de madrea al látex	Metros cuadrados	23,5	23.100	542.850
3.31	Servicio de pintura de Canáleta y caño de bajada	Metro lineal	17	24.500	416.500

LUIS BENITEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

Dr. Gustavo A. Nar
Intendente
Municipalidad de Villarrica

TTAPOTY
80052690

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz c/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 4218(
Email: municipalidadvca@gmail.com

	con pintura sintética				
3.32	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	87.500	7.175.000
3.33	Vidrios Doble	Metros cuadrados	3,17	137.200	434.924
3.34	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	17,5	63.000	1.102.500
3.35	Instalación del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	80.500	161.000
3.36	Alimentación de los circuitos de luces.	Unidad	10	80.500	805.000
3.37	Artefactos fluorescentes de 1,00 x 40 W.	Unidad	10	115.500	1.155.000
3.38	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	455.000	455.000
3.39	Agua corriente- desague cloacal- cámara de inspección y provisión de artefactos .	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
3.40	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00 según planos generales.	Unidad Medida Global	1	6.930.000	6.930.000
3.41	Pozo Absorvente Tipo 2 de 2,50 x 3,00mts.	Unidad Medida Global	1	6.650.000	6.650.000
3.42	Barras de asiento	Unidad	2	175.000	350.000
3.43	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	17.500	474.250
4	**CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 , CON TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5262 Y COLEGIO DON PASTOR GARCETE**	Unidad Medida Global	1	105.178.131	105.178.131
4.1	Cartel de Obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
4.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,34	12.600	533.484
4.3	Replanteo	Metros cuadrados	42,34	10.500	444.570
4.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	413.000	3.717.000
4.5	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	1,9	2.380.000	4.522.000
4.6	Muro de Nivelacion De 0,30 cm. Armada c/ 4 ø 6 mm	Metros cuadrados	11	142.800	1.570.800
4.7	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	101.500	730.800
4.8	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	69.300	381.150
4.9	Muro de elavación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	99.400	6.262.200
4.10	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	96.600	4.891.824
4.11	Muro de elavación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51,5	142.800	7.354.200
4.12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	24.500	382.200
4.13	Techo de tejas y Tejuelones prensados a máquina sobre tirantes de 2" x 6" de Ybyrapyta	Metros cuadrados	43	294.000	12.642.000
4.14	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de madera	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
4.15	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	34.300	4.630.500
4.16	Contrapisos de H° de cascote e:10cm	Metros cuadrados	38	38.500	1.463.000
4.17	Piso de baldosa calcárea o cerámico con carpeta de nivelación	Metros cuadrados	22,5	97.300	2.189.250
4.18	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	840.000	840.000
4.19	Zócalo calcáreo o cerámico	Metro lineal	2,6	25.200	65.520
4.20	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,5	770.000	4.235.000
4.21	Puerta para boxes enchapados con fórmica	Unidad	4	525.000	2.100.000
4.22	Aberturas Metalicas, Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	3,17	308.000	976.360
4.23	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	19	24.500	465.500
4.24	Servicio de pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63	23.100	1.455.300
4.25	Servicio de pintura de aberturas de madera con	Metros cuadrados	11	24.500	269.500

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
ABOG. ROBERTO BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica
Dr. Gustavo

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

	barniz sintético				
4.26	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	24.500	77.665
4.27	Servicio de pintura de ladrillos vistos al látex	Metros cuadrados	50,64	23.100	1.169.784
4.28	Servicio de pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	24.500	906.500
4.29	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca de madrea al látex	Metros cuadrados	23,5	23.100	542.850
4.30	Servicio de pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17	24.500	416.500
4.31	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	87.500	7.175.000
4.32	Vidrios Doble	Metros cuadrados	3,17	137.200	434.924
4.33	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	17,5	63.000	1.102.500
4.34	Instalación del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	80.500	161.000
4.35	Alimentación de los circuitos de luces.	Unidad	10	80.500	805.000
4.36	Artefactos fluorescentes de 1,00 x 40 W.	Unidad	10	115.500	1.155.000
4.37	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	455.000	455.000
4.38	Agua corriente- desague cloacal- cámara de inspección y provisión de artefactos .	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
4.39	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00 según planos generales.	Unidad Medida Global	1	6.930.000	6.930.000
4.40	Pozo Absorvente Tipo 2 de 2,50 x 3,00mts.	Unidad Medida Global	1	6.650.000	6.650.000
4.41	Barras de asiento	Unidad Medida Global	2	175.000	350.000
4.42	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	17.500	474.250
5	**BLOQUE DE COCINA-COMEDOR 10,90 x 8,60-UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS ENLA ESCUELA BASICA N° 5266 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ ? CAAZAPA-MI**	Unidad Medida Global	1	147.771.860	147.771.860
5.1	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
5.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	12.600	1.181.124
5.3	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	10.500	984.270
5.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	13	385.000	5.005.000
5.5	Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.170.000	2.669.100
5.6	Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.170.000	911.400
5.7	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.170.000	2.256.800
5.8	Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.093.000	3.516.240
5.9	Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.093.000	3.955.770
5.10	Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,45	2.093.000	3.034.850
5.11	Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	150.500	2.414.020
5.12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.300	2.103.990
5.13	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	59.500	2.742.950
5.14	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	94.500	6.563.970
5.15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,10	96.600	8.127.924
5.16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	24.500	1.029.000
5.17	Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	11,6	161.000	1.874.400
5.18	Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	279.300	33.516.000

ITAPOTY S.A.
80052690-2

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

Dr. Gustavo A. Navarro A.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

5.19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	33.600	4.670.40
5.20	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	33.600	1.689.74
5.21	Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	33.600	180.76
5.22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	38.500	3.454.99
5.23	Piso de baldosa calcárea o cerámica	Metros cuadrados	89,74	87.500	7.852.25
5.24	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	23.100	1.291.29
5.25	Puerta Madera de 1,10 x 2,10 - Tablero	Unidad	1	1.750.000	1.750.00
5.26	Puerta Madera de 0,80 x 2,10 - Placa	Unidad	2	1.155.000	2.310.00
5.27	Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	287.000	3.616.20
5.28	Puerta metalica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	560.000	940.80
5.29	Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	24.500	994.70
5.30	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	139	23.100	3.210.90
5.31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	23.100	286.90
5.32	Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	50,29	23.100	1.161.69
5.33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	24.500	349.86
5.34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	23.100	1.943.63
5.35	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	24.500	2.940.00
5.36	Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	24.500	138.91
5.37	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	77.000	468.93
5.38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	136.500	1.719.90
5.39	Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	66.500	2.433.90
5.40	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
5.41	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	2.310.000
5.42	Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
5.43	Instalaciones sanitarias- desague cloacal	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
5.44	Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
5.45	camara septica tipo 3 de 1,50x3,00 segun plano gral.	Unidad Medida Global	1	6.650.000	6.650.000
5.46	pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000
5.47	Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	10.500	984.270
6	**CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 , CON TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 853 EDUVIGIS SÁNCHEZ**	Unidad Medida Global	1	105.178.131	105.178.131
6.1	Cartel de Obras	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
6.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,34	12.600	533.484
6.3	Replanteo	Metros cuadrados	42,34	10.500	444.570
6.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	413.000	3.717.000
6.5	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	1,9	2.380.000	4.522.000
6.6	Muro de Nivelacion De 0,30 cm. Armada c/ 4 ø 6 mm	Metros cuadrados	11	142.800	1.570.800
6.7	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	101.500	730.800
6.8	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	69.300	381.150
6.9	Muro de elavación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	99.400	6.262.200

ITAPOT
8005269
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
ISES BENITEZ GÓMEZ
ARIO GENERAL
Dr. Gustavo
Intendente

6.10	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	96.600	4.891.824
6.11	Muro de elavación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51,5	142.800	7.354.200
6.12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	24.500	382.200
6.13	Techo de tejas y Tejuelones prensados a máquina sobre tirantes de 2" x 6" de Ybyrapyta	Metros cuadrados	43	294.000	12.642.000
6.14	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de madera	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
6.15	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	34.300	4.630.500
6.16	Contrapisos de H° de cascote e:10cm	Metros cuadrados	38	38.500	1.463.000
6.17	Piso de baldosa calcárea o cerámico con carpeta de nivelación	Metros cuadrados	22,5	97.300	2.189.250
6.18	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	840.000	840.000
6.19	Zócalo calcáreo o cerámico	Metro lineal	2,6	25.200	65.520
6.20	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,5	770.000	4.235.000
6.21	Puerta para boxes enchapados con fórmica	Unidad	4	525.000	2.100.000
6.22	Aberturas Metalicas, Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	3,17	308.000	976.360
6.23	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	19	24.500	465.500
6.24	Servicio de pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63	23.100	1.455.300
6.25	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11	24.500	269.500
6.26	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	24.500	77.665
6.27	Servicio de pintura de ladrillos vistos al látex	Metros cuadrados	50,64	23.100	1.169.784
6.28	Servicio de pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	24.500	906.500
6.29	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca de madrea al látex	Metros cuadrados	23,5	23.100	542.850
6.30	Servicio de pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17	24.500	416.500
6.31	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	87.500	7.175.000
6.32	Vidrios Doble	Metros cuadrados	3,17	137.200	434.924
6.33	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	17,5	63.000	1.102.500
6.34	Instalación del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	80.500	161.000
6.35	Alimentación de los circuitos de luces.	Unidad	10	80.500	805.000
6.36	Artefactos fluorescentes de 1,00 x 40 W.	Unidad	10	115.500	1.155.000
6.37	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	455.000	455.000
6.38	Agua corriente- desague cloacal- cámara de inspección y provisión de artefactos .	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
6.39	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00 según planos generales.	Unidad Medida Global	1	6.930.000	6.930.000
6.40	Pozo Absorvente Tipo 2 de 2,50 x 3,00mts.un	Unidad	1	6.650.000	6.650.000
6.41	Barras de asiento	Unidad	2	175.000	350.000
6.42	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	17.500	474.250
				Precio Total	**905.838.437**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

ESCUELA BASICA N° 611 - DR. RAUL PEÑA, COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA, ESCUELA BÁSICA N° 5254 DR. VIRGILIO RAMÓN LEGAL, ESCUELA BÁSICA N° 5262 Y COLEGIO DON PASTOR GARCETE,

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
JESÚS BENÍTEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

Dr. Tomás A. Navarro
Intendente Municipal

ESCUELA BÁSICA N° 5266 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ, ESCUELA BÁSICA N° 853 EDUVIGIS SÁNCHEZ.

El plazo de ejecución es de: *90 (noventa) días desde la emisión de orden de inicio.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Urbanismo.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No se otorgará Anticipo.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La contratista deberá presentar dentro de los diez días de firmar el contrato una Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato por el 5% del valor total del contrato.

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES Y BAÑO SEXADO EN LA JURISDICCIÓN DE VILLARRICA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2

ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

Gustavo A. Navarro
Intendente Municipal

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los [illegible] día del mes de **octubre** del año **2019**.

ABG. ULISES BENÍTEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Gustavo A. Navarro
Intendente Municipal

ABG. Ulises Benitez Gomes
Secretario General

DR. GUSTAVO ALCIDES NAVARRO ARZA
Intendente Municipal
Contratante

Sr. Benedicto Jorge Cáceres.
ITAPOTY S.A.
Contratista

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2