CONTRATO N° 57/2018

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **E.A. CONSTRUCCIONES con RUC Nº 2951246-8**, domiciliada en Km 14 Monday sobre Ruta internacional – Minga Guazù República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Ever Adan Amarilla Ocampos, con Cédula de Identidad N° 2.951.246, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.736.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 44/2018, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución I.M. N° 6.423/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N°6.822/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Ángel Farías Colmán
Secretario General

E.A. Construcciones
de: Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: BARRIO SANTA CLARA
AREA CUBIERTA: 495 m2

ITEM	RUBRO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	*TRABAJOS PRELIMINARES*				
1	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	495,00	2.000	990.000
-	**MOVIMIENTO DE SUELO**		-		
2	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	495,00	2.501	1.237.995
-	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**		-		
3	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	47.999	959.980
4	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	186,00	23.000	4.278.000
5	Relleno para soporte de cordones	m³	12,09	18.000	217.620
-	**EMPEDRADO**		-		
6	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	495,00	27.000	13.365.000
7	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	125.000	625.000
8	Compactación de empedrado	m²	495,00	2.000	990.000
-	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**		-		
9	Limpieza y retiro de escombros	m²	495,00	1.350	668.250
	SUB-TOTAL				**23.331.845**

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: BARRIO SANTA ROSA
AREA CUBIERTA: 571 m2

ITEM	RUBRO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
10	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	571,00	2.000	1.142.000
-	**MOVIMIENTO DE SUELO**		-		
11	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	571,00	2.501	1.428.071
-	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**		-		
12	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	47.999	959.980
13	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	145,00	23.000	3.335.000
14	Relleno para soporte de cordones	m³	9,43	18.000	169.740
-	**EMPEDRADO**		-		
15	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	571,00	27.000	15.417.000
16	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	125.000	625.000
17	Compactación de empedrado	m²	571,00	2.000	1.142.000
-	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**		-		
18	Limpieza y retiro de escombros	m²	571,00	1.350	770.850

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

SUB-TOTAL	**24.989.641**

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: km 6 - SAN MIGUEL
AREA CUBIERTA: 762 m2

ITEM	RUBRO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
19	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	762,00	2.000	1.524.000
-	**MOVIMIENTO DE SUELO**		-		
20	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	762,00	2.501	1.905.762
-	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**		-		
21	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	47.999	959.980
22	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	162,00	23.000	3.726.000
23	Relleno para soporte de cordones	m³	10,53	18.000	189.540
-	**EMPEDRADO**		-		
24	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	762,00	27.000	20.574.000
25	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	125.000	625.000
26	Compactación de empedrado	m²	762,00	2.000	1.524.000
-	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**		-		
27	Limpieza y retiro de escombros	m²	762,00	1.350	1.028.700
	SUB-TOTAL				**32.056.982**

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo - km 7 Tape Tuja
AREA CUBIERTA: 818 m2

ITEM	RUBRO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
28	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	818,00	2.000	1.636.000
-	**MOVIMIENTO DE SUELO**		-		
29	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	818,00	2.501	2.045.818
-	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**		-		
30	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	47.999	959.980
31	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	200,00	23.000	4.600.000
32	Relleno para soporte de cordones	m³	13,00	18.000	234.000
-	**EMPEDRADO**		-		
33	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	818,00	27.000	22.086.00
34	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	125.000	625.000
35	Compactación de empedrado	m²	818,00	2.000	1.636.000
-	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**		-		
36	Limpieza y retiro de escombros	m²	818,00	1.350	1.104.300

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría
Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

SUB-TOTAL	**34.927.098**
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**115.305.566**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 115.305.566 (Guaraníes: Ciento quince millones, trescientos cinco mil quinientos sesenta y seis, IVA INCLUIDO)**.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	UBICACIÓN: BARRIO SANTA CLARA - CIUDAD PRESIDENTE FRANCO	30 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	UBICACIÓN: BARRIO SANTA ROSA - CIUDAD PRESIDENTE FRANCO	30 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	UBICACIÓN: BARRIO SAN MIGUEL - CIUDAD PRESIDENTE FRANCO	30 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	UBICACIÓN: BARRIO SANTO DOMINGO - CIUDAD PRESIDENTE FRANCO	30 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: BARRIO SANTA CLARA
AREA CUBIERTA: 495 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*	■	■	■	
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*		■	■	■
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3	*Provisión de tierra gorda*				■
4	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*		■	■	
5	*Relleno para soporte de cordones*		■	■	
-	***EMPEDRADO***				
6	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	■	■	■	
7	*Triturada 6ta y esparcimiento*		■	■	
8	*Compactación de empedrado*		■	■	■
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
9	*Limpieza y retiro de escombros*				■

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: BARRIO SANTA ROSA

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

AREA CUBIERTA: 571 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
10	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*				
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
11	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*				
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
12	*Provisión de tierra gorda*				
13	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*				
14	*Relleno para soporte de cordones*				
-	***EMPEDRADO***				
15	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*				
16	*Triturada 6ta y esparcimiento*				
17	*Compactación de empedrado*				
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
18	*Limpieza y retiro de escombros*				

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: km 6 - SAN MIGUEL
AREA CUBIERTA: 762 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
19	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*				
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
20	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*				
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
21	*Provisión de tierra gorda*				
22	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*				
23	*Relleno para soporte de cordones*				
-	***EMPEDRADO***				
24	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*				
25	*Triturada 6ta y esparcimiento*				
26	*Compactación de empedrado*				
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
27	*Limpieza y retiro de escombros*				

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO - Secretaría
Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

E.A. Construcciones
de: Ing. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO - Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

OBRA: Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo - km 7 Tape Tuja
AREA CUBIERTA: 818 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
28	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*				
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
29	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*				
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
30	*Provisión de tierra gorda*				
31	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*				
32	*Relleno para soporte de cordones*				
-	***EMPEDRADO***				
33	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*				
34	*Triturada 6ta y esparcimiento*				
35	*Compactación de empedrado*				
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
36	*Limpieza y retiro de escombros*				

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (No Aplica)
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO - Secretaría
Miguel A. Faria Colman
Secretario General

F.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO - Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Presidente Franco, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Noviembre de 2018.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
E.A. CONSTRUCCIONES

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná