CONTRATO N° 22/2023
CD N° 14/2023
Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN
ID N° 432.959

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC Nº 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General, ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ, con C.I. N° 915.693, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 53, denominado en adelante "LA CONTRATANTE" por una parte; y por la otra, RD Construcciones S.A., con RUC N° 80120990-0, domiciliado en Río de Janeiro 818, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal, WALTER DANIEL ROLANDI con C.I. 4.206.968, en adelante denominada "EL PROVEEDOR" e individualmente, "PARTE" y en conjunto "LAS PARTES", por lo que acuerdan celebrar el presente Contrato para el/la Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN, en el marco del proceso de CD N° 14/2023, con ID N° 432.959, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.
La provisión de Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN, en el marco del proceso de CD N° 14/2023 con ID N° 432.959, que serán suministrados por EL PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato,
- El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones,
- Los datos cargados en el SICP,
- La oferta del proveedor,
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. -

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICICIONALES DEL CONTRATO.
Los documentos adicionales del Contrato son: NO APLICA –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 432.959-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 14/2023, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 378/2023-
La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 81/2023-

Ing. Lira Rossana Giménez Giménez
Directora General

RD Construcciones S.A
RUC 80120990-0
Walter Rolandi
Representante Legal
RD Construcciones S.A

CONTRATO N° 22/2023
CD N° 14/2023
Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN
ID N° 432.959

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

N° De Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) G.
Lote 1 - Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN						
1	76121701-9999-1	Movilizacion y preparacion	Metros cuadrados	Evento	1	132.750
2	76121701-9999-1	Servicio de Movimiento de Suelo - replanteo y marcacion	Metros cuadrados	Evento	1	3.375
3	76121701-9999-1	Mantenimiento de terreno natural, limpieza de pasto y malezas del lugar. Incluye retiro de excedentes del area de trabajo, hasta contenedor	Metros cuadrados	Evento	1	18.750
4	76121701-9999-1	Mantenimiento de piso alisado de cemento - demolicion de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	Evento	1	10.125
5	76121701-9999-1	Servicio de Mantenimiento de tapa metalica del aireador - desmonte de tapa metalica del aireador	Metros cuadrados	Evento	1	10.350
6	76121701-9999-1	Limpieza y desagote de ultimo registro cloacal	Unidad	Evento	1	1.138.500
7	76121701-9999-1	Limpieza y desagote de camaras de la planta de tratamiento de efluentes	Unidad	Evento	1	3.810.000
8	76121701-9999-1	Servicio de mantenimiento de terreno natural - nivelacion de terreno natural	Metros cubicos	Evento	1	66.375
9	76121701-9999-1	Mantenimiento de contrapiso de cascotes - contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	Evento	1	39.000
10	76121701-9999-1	Servicio de mantenimiento de carpeta alisada de cemento con junta de dilatacion cada 2m - carpeta alisada de cemento con junta de dilatacion cada 2m	Metros cuadrados	Evento	1	38.000
11	76121701-9999-1	Mantenimiento y preparacion de paredes de la planta de efluentes para recibir nuevo tratamiento - Preparacion de paredes de la planta de efluentes para recibir nuevo tratamiento	Metros cuadrados	Evento	1	4.875
12	76121701-9999-1	Servicio de mantenimiento con enduido cementicio - enduido cementicio	Metros cuadrados	Evento	1	35.000
13	76121701-9999-1	Servicio de pintura de paredes externas de la planta de tratamiento con pintura epoxi - Pintura de paredes externas de la planta de tratamiento con pintura epoxi	Metros cuadrados	Evento	1	90.000
14	76121701-9999-1	Servicio de pintura de la tapa metalica del aireador con sintetico color grafito oscuro - Pintura de la tapa metalica del aireador con sintetico color grafito oscuro	Metros cuadrados	Evento	1	29.250
15	76121701-9999-1	Servicio de pintura de escalerita y tapa registro metalicos con sintetico color grafito oscuro - Pintura de escalerita y tapa registro metalicos con sintetico color grafito oscuro	Metros cuadrados	Evento	1	29.250
16	76121701-9999-1	Servicio de mantenimiento de tapa metalica del aireador - Provision y colocacion de tapa metalica del aireador	Metros cuadrados	Evento	1	540.000
17	76121701-9999-1	Mantenimiento y preparacion de lecho de secado de 2,00m x 1,00m x 0,80m	Unidad	Evento	1	2.450.000
18	76121701-9999-1	Mantenimiento y reparacion de registros cloacales	Unidad	Evento	1	286.725
19	76121701-9999-1	Servicio de Mantenimiento de la bajada pluvial de 150mm - Modificacion de bajada pluvial de 150mm	Metros lineales	Evento	1	76.500
20	76121701-9999-1	Mantenimiento y preparacion de canalon a cielo abierto de 0,70 con ladrillos comunes - Construccion de canalon a cielo abierto de 0,70 con ladrillos comunes	Metros lineales	Evento	1	105.750
21	76121701-9999-1	Mantenimiento y reparacion de bomba sumergible existente para aguas negras de 2 HP	Unidad	Evento	1	2.775.000
22	76121701-9999-1	Servicio de mantenimiento de Empastado - Empastado	Metros cuadrados	Evento	1	30.000
23	76121701-9999-1	DESMOVILIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	Evento	1	610.000

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de: G. 25.000.000. - [Guaraníes Veinticinco millones] IVA INCLUIDO y el monto total máximo es de: G. 50.000.000 [Guaraníes Cincuenta millones] IVA INCLUIDO.

Walter Rolandi
Representante Legal
RD Construcciones S.A.

Ing. Ana Jiménez Jiménez
Directora General
INTN

CONTRATO N° 22/2023
CD N° 14/2023
Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN
ID N° 432.959

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los Servicios, el precio establecido en el presente Contrato o las suma que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El presente contrato tendrá una vigencia 31 de Diciembre del 2023. -

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.
Los Servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. –

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del Contrato estará a cargo de: Departamento de Obras Civiles.-

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. –

11. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-
Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de Contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. –
La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.-

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.–

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte de este que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato. -

Ing. Mira Jiménez Gimen
Dirección General
INTN

Walter Rolandi
RD Construcciones S.A
Representante Legal
RUC 80120990-2
RD Construcciones S.A

CONTRATO N° 22/2023
CD N° 14/2023
Mantenimiento y Reparación Planta de Efluente para el INTN
ID N° 432.959

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Octubre de 2023.

ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
Directora General
INTN

WALTER DANIEL ROLANDI
Proveedor
RD Construcciones S.A.
Walter Rolandi
RD Construcciones S.A.
RUC 80120990-0
Representate Legal
RD Construcciones S.A