CONTRATO MAG Nº 90 /2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL MAG N° 17/2021
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG" ID N° 396.279

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, con RUC N° 80000482-5, domiciliada en Yegros 437 entre 25 de Mayo y Cerro Cora de la Ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ en su carácter de Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cartera de Estado, conforme a Decreto del Poder Ejecutivo N° 6187 de fecha 29 de Octubre de 2021, con C. I. N° 965.696, denominada en adelante la CONTRATANTE por una parte y por la otra, la Firma **SALVIONI GONZÁLEZ RAMÓN LEOPOLDO, con RUC N°1.001.661-9,** con domicilio Ruta II Mcal. Estigarribia c/ Ayala Solís - Caacupé, representada para este acto **RAMÓN L. SALVIONI G., con C.I. N° 1.001.661**, en su carácter de Representante Legal denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG"- ID N° 396.279,** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Objeto del contrato

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la contratación de **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279** que serán proveídas por el proveedor a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

CLAUSULA TERCERA: Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 396.279

CLAUSULA CUARTA: El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/21 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279**, convocado por el Ministerio de Agricultura y GanaderíaLa adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1801 con fecha del 24 de Noviembre de 2021.

CLAUSULA QUINTA: Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 3						
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DEAG - LOCALIDAD DE ITAKYRY - ALTO PARANA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - TRABAJOS PRELIMINARES - LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	797	4.920	3.921.240
2	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - TRABAJOS PRELIMINARES - REPLANTEO	Metros cuadrados	400	4.100	1.640.000
3	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - TRABAJOS PRELIMINARES - RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	160	82.820	13.251.200
4	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - FUNDACION - EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	50	344.400	17.220.000
5	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - FUNDACION - ZAPATA Y PILAR Hº Aº	Unidad	24	984.000	23.616.000
6	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - AISLACION - AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASFALTO SOLIDO PARED 0,15 M	Metro lineal	45	20.500	922.500
7	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - AISLACION - AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASLFATO SOLIDO PARED 0,30 M	Metro lineal	76	32.800	2.492.800
8	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - NIVELACION 0,30 M	Metros cuadrados	13,5	147.600	1.992.600
9	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - NIVELACION 0,45 M	Metros cuadrados	22	229.600	5.211.920
10	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - MURO DE BORDE 0,30 GALERIA	Metros cuadrados	35,1	147.600	5.180.760
11	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - MURO DE BORDE 0,30 M CAMINERO PERIMETRAL	Metros cuadrados	15,19	147.600	2.242.044

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
Dirección Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

12	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M	Metros cuadrados	177	82.000	14.514.000
13	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 M	Metros cuadrados	76	147.600	11.217.600
14	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION VISTO EXTERIOR DE 0,30 M	Metros cuadrados	172	188.600	32.439.200
15	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - ENCADENADO INFERIOR 0,13X0,27 M	Metro lineal	44	82.000	3.608.000
16	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - ENCADENADO INFERIOR DE 0,27X0,27 M	Metro lineal	75,5	180.400	13.620.200
17	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - ENCADENADO SUPERIOR 0,13X0,27 M	Metro lineal	41	82.000	3.362.000
18	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - ENCADENADO SUPERIOR 0,27X0,27 M	Metro lineal	75,5	180.400	13.620.200
19	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ALBAÑILERIA - DADOS DE Hº EN ASIENTO DE VIGAS LIMATON	Unidad	6	85.280	511.680
20	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - COBERTURA - TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA PANEL SANDWICH AISLANTE DE ACERO GALVANIZADO, PREPINTADO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR ACANALADA Y LA SUPERIOR INTERIOR, TERMINACION IMITACION MACHIMBRE, DE 40 MM DE ESPESOR VER EETT	Metros cuadrados	359	229.600	82.426.400
21	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - CONTRAPISO - CONTRAPISO DE CASCOTE H = 10 CM, INCLUYENDO CAMINERO PERIMETRAL	Metros cuadrados	271	43.460	11.777.660
22	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PISO - PISO DE GRANITO	Metros cuadrados	248	135.300	33.554.400
23	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PISO - PISO CERAMICO (BAÑO)	Metros cuadrados	26,7	90.200	2.408.340
24	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PISO - PISO BALDOSONES DE Hº (40X40X3 CMS.) CAMINERO CON RAMPA	Metros cuadrados	14	69.700	975.800
25	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PISO - PISO ALISADO PERIMETRAL	Metros cuadrados	28	36.080	1.010.240
26	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - ZOCALO - ZOCALO DE GRANITO	Metro lineal	164	57.400	9.413.600
27	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - REVOQUE - REVOQUE INTERIOR DE PARED	Metros cuadrados	677	28.700	19.429.900
28	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - REVOQUE - REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURAS Y BAJO TECHO EN GALERIA	Metro lineal	94	16.400	1.541.600
29	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - REVOQUE - REVOQUE DE CADENA SUPERIOR	Metro lineal	58	39.360	2.282.880
30	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - REVESTIMIENTO - REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÑOS Y COCINA)	Metros cuadrados	69	86.100	5.940.900
31	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA PLACA 0,60 X 1,60 M	Unidad	2	475.600	951.200
32	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA PLACA 0,70 X 2,10 M	Unidad	2	902.000	1.804.000
33	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 M	Unidad	5	984.000	4.920.000
34	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 M	Unidad	1	1.148.000	1.148.000
35	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA TABLERO 0,90 X 2,10 M	Unidad	3	1.230.000	3.690.000
36	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - DE MADERA - PUERTA TABLERO 1,50 X 2,10 M	Unidad	2	1.804.000	3.608.000

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

37	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - METALICAS - VENTANA BALANCIN 1,60 X 1,20 M	Unidad	6	475.600	2.853.600
38	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - METALICAS - VENTANA BALANCIN 1,00 X 1,00 M	Unidad	1	246.000	246.000
39	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - METALICAS - VENTANA BALANCIN 1,00 X 0,40 M	Unidad	3	106.600	319.800
40	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - VIDRIOS - VIDRIO DOBLE INCOLORO DE 3 MM	Metros cuadrados	15	69.700	1.045.500
41	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - VIDRIOS - VIDRIO TRANSLUCIDO CON COLOR	Metros cuadrados	1,6	77.900	124.640
42	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE PARED INTERIOR REVOCADO AL LATEX	Metros cuadrados	606	18.040	10.932.240
43	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE PARED VISTO A LA SILICONA	Metros cuadrados	170	18.040	3.066.800
44	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE TECHO AL SINTETICO	Metros cuadrados	359	29.520	10.597.680
45	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	Metros cuadrados	57,5	20.500	1.178.750
46	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE ABERTURA METALICA CON ANTIOXIDO Y SINTETICO	Metros cuadrados	33,2	29.520	980.064
47	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - DE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA AL ESMALTE SINTETICO	Metro lineal	125,4	18.860	2.365.044
48	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - PINTURAS - REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURAS Y BAJO TECHO EN GALERIA	Metro lineal	94	12.300	1.156.200
49	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL - CANALETA CHAPA Nº 24 D= 40CM	Metro lineal	75	61.500	4.612.500
50	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL - CAÑO DE BAJADA CHAPA Nº 24 D= 40 CM	Metro lineal	50,4	61.500	3.099.600
51	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL - REJILLA DE PATIO 30 X 30 CM	Unidad	14	213.200	2.984.800
52	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL - CAÑO PVC Ø 100 MM	Metro lineal	80	37.310	2.984.800
53	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - POZO ABSORVENTE D= 1,50 H = 3,00 M	Unidad	1	1.640.000	1.640.000
54	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAMARA SEPTICA	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
55	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION 60X60 CM	Unidad	2	393.600	787.200
56	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION 40 X 40 CM	Unidad	3	229.600	688.800
57	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - DESAGÜE DE BAÑO DISCAPACITADO, HASTA REGISTRO	Unidad Medida Global	1	492.000	492.000
58	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - DESAGÜE BAÑO CABALLEROS	Unidad Medida Global	1	516.600	516.600
59	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - DESAGÜE BAÑO DAMAS, HASTA REGISTRO	Unidad Medida Global	1	516.600	516.600
60	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - DESAGÜE CAFETERIA, INCLUYE DESENGRASADOR Y REJILLA	Unidad Medida Global	1	237.800	237.800

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

61	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAÑO PVC Ø 100 MM	Metro lineal	24	37.310	895.440
62	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAÑERIAS DE ABSORCION PERFORADO PVC Ø 100 MM	Metro lineal	30	57.400	1.722.000
63	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL - CAÑO DE VENTILACION PVC Ø 50 MM	Metro lineal	7	24.600	172.200
64	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - CAÑO PVC Ø 3/4" INCLUYE ACOMETIDA	Metro lineal	53	20.500	1.086.500
65	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA Ø 3/4"	Unidad	1	114.800	114.800
66	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - AGUA FRIA BAÑO DISCAPACITADO, INCLUYE LLP Y GRIFERIAS	Unidad	1	590.400	590.400
67	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - AGUA FRIA BAÑO CABALLEROS, INCLUYE LLP Y GRIFERIAS	Unidad	1	590.400	590.400
68	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - AGUA FRIA BAÑO DAMAS, INCLUYE LLP Y GRIFERIAS	Unidad	1	205.000	205.000
69	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - AGUA FRIA CAFETERIA, INCLUYE LLP Y CANILLA PICO MOVIL	Unidad	1	98.400	98.400
70	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - CANILLA DE PATIO Ø 1/2", CON PICO PARA MANGUERA	Unidad	2	61.500	123.000
71	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE - REGISTRO 30 X 30 CM	Unidad	1	213.200	213.200
72	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INODORO CON CISTERNA ALTA, TAPA DE PLASTICO	Unidad	3	287.000	861.000
73	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - LAVATORIO CON PEDESTAL	Unidad	3	295.200	885.600
74	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - MINGITORIO	Unidad	1	287.000	287.000
75	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ESPEJO 30 X 40 CM	Unidad	3	69.700	209.100
76	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - JABONERA DE EMBUTIR	Unidad	3	36.900	110.700
77	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - TOALLERA	Unidad	1	53.300	53.300
78	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - PORTARROLLO	Unidad	3	36.900	110.700
79	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - PERCHA SIMPLE	Unidad	3	32.800	98.400
80	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADO	Unidad	1	69.700	69.700
81	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - BOCAS DE LUCES, TOMAS Y VENTILADORES	Unidad	85	61.500	5.227.500

GREGORIO ALEJO LEZCANO PAEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

82	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	Unidad	6	213.200	1.279.200
83	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - EQUIPOS CON TUBOS LED T8 1 X 40 W	Unidad	17	69.700	1.184.900
84	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - EQUIPOS CON TUBOS LED T8 2 X 40 W	Unidad	29	98.400	2.853.600
85	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - VENTILADOR DE TECHO 56", DE 7 VELOCIDADES Y CAJA METALICA	Unidad	7	369.000	2.583.000
86	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C DE 18000 BTU/H	Unidad	3	3.280.000	9.840.000
87	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C DE 24000 BTU/H	Unidad	3	3.690.000	11.070.000
88	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - TABLERO GENERAL CON BARRA NEUTRO PARA 20 LUGARES	Unidad	1	615.000	615.000
89	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - LLAVE TERMOMAGNETICAS 1 X 16 AMPER	Unidad	5	98.400	492.000
90	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - LLAVE TERMOMAGNETICAS 1 X 25 AMPER	Unidad	3	98.400	295.200
91	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - LLAVE TERMOMAGNETICAS 1 X 30 AMPE	Unidad	3	123.000	369.000
92	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - LLAVE TERMOMAGNETICAS 3 X 50 AMPE	Unidad	2	287.000	574.000
93	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - PILAR DE MAMPOSTERIA (60X60 M) PARA MEDIDOR TRIFASICO CON ACCESORIOS (CAJAS, SOPORTES, AISLADORES CTC.)	Unidad Medida Global	1	1.230.000	1.230.000
94	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA TRIFASICA DE NYY 4X16MM2 DEL MEDIDOR AL TG	Metro lineal	20	61.500	1.230.000
95	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA TRIFASICO DE LA LINEA DE ANDE AL MEDIDOR PRENSAMBLADO 4X16 M2	Metro lineal	30	41.000	1.230.000
96	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - REGISTRO 0,30 X 0,30 M	Unidad	2	213.200	426.400
97	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION DE PATIO TIPO ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELULA, POSTE DE HºAº DE 7 M	Unidad	4	943.000	3.772.000
98	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - INSTALACION ELECTRICA - EXTENSION ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	Metro lineal	88	12.300	1.082.400
99	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - VARIOS - MUEBLE DE MESADA C/ PILETA DE ACERO INOXIDABLE CON SUS CORRESPONDIENTES RESPIRADORES, TIRADORES DE PLASTICO Y CERRADURAS REVESTIDA DE FORMICA DE 3,90 ML	Unidad Medida Global	1	1.968.000	1.968.000
100	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - VARIOS - ALACENA REVESTIDA DE FORMICA, CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS, DE 3,90 ML	Unidad Medida Global	1	1.886.000	1.886.000
101	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	Unidad Medida Global	1	820.000	820.000

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

102	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC 0,40 X 0,70 M	Metros cúbicos	7	344.400	2.410.800
103	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - NIVELACION DE 0,30 M	Metros cuadrados	5	147.600	738.000
104	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - PILAR DE LADRILLOS COMUN VISTO DE 0,30X0,30 M h=1,80 MTS	Unidad	9	131.200	1.180.800
105	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - MURO DE LADRILLOS COMUN VISTO DE 0,15 M H= 1,20 MTS	Metros cuadrados	18	98.400	1.771.200
106	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - SARDINEL DE LADRILLO COMUN VISTO	Metro lineal	17	55.760	947.920
107	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - REJAS METALICA H 0,60 MTS	Metros cuadrados	10	213.200	2.132.000
108	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - PINTURA AL SINTETICO DE REJA METALICO	Metros cuadrados	20	29.520	590.400
109	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	17	344.400	5.854.800
110	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - NIVELACION DE 0,30 M	Metros cuadrados	21	147.600	3.099.600
111	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - POSTES DE HºAº CADA 2,00 MTS	Unidad	36	73.800	2.656.800
112	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE TEJIDO DE 2" H=1,50 M	Metros cuadrados	107	20.500	2.193.500
113	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE DE PUA Nº 14	Metro lineal	213	820	174.660
114	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71,00 ML.C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE LISO 17/15	Metro lineal	213	656	139.728
115	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - MURO DE BORDE	Metros cuadrados	8,3	147.600	1.225.080
116	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	39	36.900	1.439.100
117	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - PISO DE BALDOSONES DE Hº PREFABRICADO 40X40 CM	Metros cuadrados	39	77.900	3.038.100
118	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PORTONES METALICOS - 1,00 X 1,70 M	Unidad	2	397.700	795.400
119	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PORTONES METALICOS - 3,50 X 1,70 M	Unidad	1	1.476.000	1.476.000
120	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PINTURA AL SINTETICO DE PORTONES METALICOS	Metros cuadrados	19	29.520	560.880

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

Misión: Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible y Competitivo del país, a través de una Gestión Institucional realizada por Personas Motivadas".

121	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - AREA DE ESTACIONAMIENTO - PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	200	8.200	1.640.000
122	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - AREA DE ESTACIONAMIENTO - EMPREDRADO, CON CORDON	Metros cuadrados	115,43	57.400	6.625.682
123	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - MASTIL, CON BASE	Unidad Medida Global	1	1.230.000	1.230.000
124	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - DETECTOR DE HUMO	Unidad	7	123.000	861.000
125	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - EXTINTORES DE 4 KLG	Unidad	2	287.000	574.000
126	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PISO DE HORMIGON PARA ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	40	164.000	6.560.000
127	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCION DE PORTICO EN ENTRADA EN ACCESO CON TECHO DE Hº Aº, MURO DE LADRILLO VISTO DE 0,30 M (VER DISEÑO EN PLANO)	Unidad	1	2.829.000	2.829.000
128	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL INDICADOR PARA ACCESO, CON LETRAS CORPOREAS EN ACERO INOXIDABLE ESPEJADO, MONTADO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 20, PINTADA, CON BASTIDOR DE CAÑO 30X40, MEDIDA (1,50 X 0,90 M)	Unidad	1	3.731.000	3.731.000
129	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - PLACA CONMEMORATIVA METALICA	Unidad	1	738.000	738.000
130	72121101-001	BLOQUE OFICINA DEAg - OBRAS EXTERIORES - CARTEL DE OBRA DE 1,00X2,50 M	Metros cuadrados	2,5	410.000	1.025.000
			Precio Total		Precio Total	528.887.372

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DEAG - LOCALIDAD DE DESMOCHADO - ÑEEMBUCÚ,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121101-001	Trabajos Preliminares - Poda de arboles	Unidad	6	369.000	2.214.000
2	72121101-001	Trabajos Preliminares-Desmonte de Cerco de Tejido	Unidad	1	164.000	164.000
3	72121101-001	Desmonte de Muralla baja lateral	Unidad	1	164.000	164.000
4	72121101-001	Desmonte de techo con recuperacion	Metros cuadrados	10	13.858	138.580
5	72121101-001	Desmonte de instalación eléctrica Acometida y externo(ductos, cableado, artefactos de iluminación	Unidad	1	574.000	574.000
6	72121101-001	Limpieza y preparacion de obra	Metros cuadrados	70	3.198	223.860
7	72121101-001	Desmonte de suelo	Metros cúbicos	25	55.760	1.394.000
8	72121101-001	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	70	3.198	223.860
9	72121101-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	8	108.199	865.592
10	72121101-001	Obrador con estructura métalica(zapatos, pilares, vigas, correas, techo de chapa de zinc, piso de H°, de 5,50 x5,00m.h=2,70m)	Unidad	1	5.330.000	5.330.000

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

11	72121101-001	TINGLADO- Techo de chapa termoacustica Panel sándwich aislante de acero galvanizado, prepintado, con la superificie exterior acanalada y la superficie interior terminación imitación machimbre, de 40 mm de espesor	Metros cuadrados	59	221.400	13.062.600
12	72121101-001	Estructura Metálica tipo U: incluye base de H°C°, pilares, vigas, correas, techo de chapa de zinc con aislante membrana	Metros cuadrados	15	155.800	2.337.000
13	72121101-001	HORMIGON ARMADO- Viga de Fundación de H°A° de 0,20x0,35m	Metros cúbicos	1,9	1.802.852	3.425.419
14	72121101-001	Encadenado superior de H°A° de 0,15x0,30m	Metro lineal	26,7	72.570	1.937.619
15	72121101-001	Cargado con Hormigón de pilares metálicos	Metros cúbicos	1,1	1.017.866	1.119.653
16	72121101-001	FUNDACION- Hormigón ciclópeo en base de pilares	Metros cúbicos	2,4	660.100	1.584.240
17	72121101-001	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	4,25	412.214	1.751.910
18	72121101-001	ALBAÑILERIA- Mamposteria de nivelación 0,30 m	Metros cuadrados	8	165.804	1.326.432
19	72121101-001	Muro de borde de 0,30m	Metros cuadrados	4	165.804	663.216
20	72121101-001	Mampostería de elevación 0,15 m. visto ladrillo cerámico	Metros cuadrados	100	114.800	11.480.000
21	72121101-001	AISLACION- Aislación Horizontal de muro de 3 caras	Metro lineal	12	18.532	222.384
22	72121101-001	REVOQUE- Revoque a 2 capas filtrado y con hidrófugo	Metros cuadrados	100	30.701	3.070.080
23	72121101-001	Revoque de mocheta de aberturas, puertas, bajo techo, nivelación, pilares y vigas	Metro lineal	128	16.400	2.099.200
24	72121101-001	REVESTIMIENTO- De azulejos	Metros cuadrados	16	87.740	1.403.840
25	72121101-001	CONTRAPISO- Contrapiso de cascote 10 cm	Metros cuadrados	43,2	31.078	1.342.570
26	72121101-001	PISO- Piso cerámico tipo P15 de alto tráfico, antideslizante	Metros cuadrados	50	74.210	3.710.500
27	72121101-001	Carpeta base , para piso cerámico	Metros cuadrados	50	24.764	1.238.200
28	72121101-001	Alisado Guarda Obra, incluye muro de borde y contrapiso de cascote, según plano	Metros cuadrados	60	118.900	7.134.000
29	72121101-001	ZOCALO- Zócalo cerámico	Metro lineal	24	71.422	1.714.128
30	72121101-001	VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO- Provisión y colocación de ventanas con vidrios templados tipo blindex con herrajes y accesorios(1,50x1,20m)	Unidad	5	779.000	3.895.000
31	72121101-001	Provisión y colocación de ventanas con vidrios templado tipo blindex con herrajes y accesorios(0,6,0x0,40m)	Unidad	1	369.000	369.000
32	72121101-001	Provisión y colocación de puerta metálica en chapa doblada N° 18, con marco, herrajes y cerradura(1,50x2,10m)	Unidad	1	1.066.000	1.066.000
33	72121101-001	Provisión ycolocación de puerta metálica en chapa doblada N° 18, con marco, herrajes y cerradura (0,90x2,10m)	Unidad	1	615.000	615.000
34	72121101-001	Provisión y colocación de Rejas para ventanas y puertas	Metros cuadrados	14,5	233.208	3.381.516

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

35	72121101-001	CARPINTERIA DE MADERA- Provisión y colocación de puerta tablero, con marco, herrajes y cerradura(0,90x2,10m)	Unidad	3	1.189.000	3.567.000
36	72121101-001	INST. DE AGUA CORRIENTE - Instalación de agua corriente nueva(sanitarios)	Unidad	1	615.000	615.000
37	72121101-001	Canilla de lavatorio	Unidad	1	72.488	72.488
38	72121101-001	Provisión y colocación de llave de paso con campana de 1/2"	Unidad	3	77.080	231.240
39	72121101-001	Acometida de agua corriente pvc 3/4", con llave exclusa	Metro lineal	35	18.860	660.100
40	72121101-001	Provisión y colocación de canilla de 1/2"	Unidad	4	61.615	246.459
41	72121101-001	DESAGUE CLOACAL- Instalación de desague cloacal(sanitarios)	Unidad	1	770.800	770.800
42	72121101-001	Rejilla de piso con caja sifonada	Unidad	2	64.493	128.986
43	72121101-001	Registro cloacal(0,40x0,40m)	Unidad	1	225.336	225.336
44	72121101-001	Registro cloacal(0,60x0,60m)	Unidad	1	413.034	413.034
45	72121101-001	Cámara séptica (1,00x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.599.000	1.599.000
46	72121101-001	Pozo Absorvente (1,50x3,00m)	Unidad	1	2.419.000	2.419.000
47	72121101-001	Caño PVC 10mm	Metro lineal	18	37.146	668.628
48	72121101-001	Caño PVC 50mm	Metro lineal	12	27.306	327.672
49	72121101-001	Caño PVC 40mm	Metro lineal	12	26.076	312.912
50	72121101-001	Caño ventilación PVC 40mm	Metro lineal	7	23.780	166.460
51	72121101-001	Red de drenaje	Metro lineal	24	60.270	1.446.480
52	72121101-001	ARTEFACTO SANITARIO - Inodoro de color completo, con cisterna baja	Unidad	1	615.000	615.000
53	72121101-001	Mesada de mármol, con bacha enlosada (0,80x0,50)	Unidad	1	690.932	690.932
54	72121101-001	Ducha calefón con griferia	Unidad	1	154.570	154.570
55	72121101-001	Media jabonera	Unidad	2	23.452	46.904
56	72121101-001	Portarrollo	Unidad	1	26.978	26.978
57	72121101-001	Perchero individual	Unidad	2	9.840	19.680
58	72121101-001	Toallero	Unidad	2	9.840	19.680
59	72121101-001	Espejo Float (0,40x0,50m)	Unidad	1	98.400	98.400
60	72121101-001	Provisión y colocación de barra cromada en sanitario, para personas con capacidades diferentes	Unidad	3	73.800	221.400
61	72121101-001	Provisión y colocación de pileta de lavar de plástico resistente con base	Unidad	1	262.400	262.400
62	72121101-001	DESAGUE PLUVIAL- Canaleta y caño de bajada completo Chapa N° 26;D040 cm	Metro lineal	64	53.300	3.411.200
63	72121101-001	Rejilla de piso abierto de 30x30 cm	Unidad	5	225.500	1.127.500
64	72121101-001	Caño PVC 100mm	Unidad	30	37.146	1.114.380
65	72121101-001	INSTALACION ELECTRICA- Boca de lámparas y toma corriente(incluye electroducto, cableado y llaves de luces y tomas	Unidad	25	89.380	2.234.500
66	72121101-001	Circuito independiente para A A(incluye electroducto, cableado , llave)	Unidad	2	321.440	642.880
67	72121101-001	Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo E27(Artefacto colgante tipo campana E40) con lámpara de bajo consumo espiraluz de 85W)	Unidad	6	233.700	1.402.200

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

68	72121101-001	Provisión y colocación de apliques de pared con lámparas tipo led de 25 ww en dormitorios, cocina, depósito, sanitarios y galeria	Unidad	9	65.600	590.400
69	72121101-001	Provisión y colocación de ventilador de techo, motor pesado 220V. paleta metálica de 56" y caja metal de 7 velocidades	Unidad	3	205.000	615.000
70	72121101-001	Tablero seccional metálico, con barra neutro para 16 espacios	Unidad	1	287.000	287.000
71	72121101-001	Llave TM-1x16 Amper	Unidad	2	54.120	108.240
72	72121101-001	Llave TM-1x25 Amper	Unidad	4	54.120	216.480
73	72121101-001	Llave TM-1x32 Amper	Unidad	1	54.120	54.120
74	72121101-001	Acometida del medidor al TG 4x16mm	Metro lineal	30	36.900	1.107.000
75	72121101-001	Pilastra para medidor trifásico	Unidad	1	2.878.200	2.878.200
76	72121101-001	Acometida del red ANDE al medidor	Metro lineal	15	36.900	553.500
77	72121101-001	Solicitud de cambio de medidor. Trámite ANDE	Unidad	1	738.000	738.000
78	72121101-001	Caja precintable con llave de corte europea nueva en medidor existente	Unidad	1	61.500	61.500
79	72121101-001	Tendido eléctrico monofásico en baja tensión con cables preesamblado, para alimentación de alumbrado de patio	Metro lineal	25	12.300	307.500
80	72121101-001	Poste de H°A° de 7/100 con cimentación reforzada y Artefacto . Alumbrado Público.	Unidad	1	943.000	943.000
81	72121101-001	PINTURA - Al agua, interior	Metros cuadrados	120	17.056	2.046.720
82	72121101-001	A la silicona de ladrillo visto	Metros cúbicos	120	14.924	1.790.880
83	72121101-001	Al esmalte sintético de puertas y rejas	Metros cuadrados	56	23.206	1.299.536
84	72121101-001	Al esmalte sintético de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	64	20.090	1.285.760
85	72121101-001	Al agua de mochetas	Metro lineal	128	12.300	1.574.400
86	72121101-001	Al esmalte sintético de estructura de techo	Metros cuadrados	70	23.206	1.624.420
87	72121101-001	VIDRIOS - Vidrios dobles transparentes de 3mm	Metros cuadrados	9,2	188.600	1.735.120
88	72121101-001	BLOQUE OBRAS EXTERIORES- Desmonte de piso en vereda frontal, lateral, caminero de acceso y plataforma de mástil	Metros cuadrados	60	8.528	511.680
89	72121101-001	Desmonte de rejas de hierro de altura 1,00m	Metro lineal	15	8.528	127.920
90	72121101-001	Muralla frontal h=0,50m	Metros cuadrados	14	30.701	429.811
91	72121101-001	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	60	24.764	1.485.840
92	72121101-001	Provisión y colocación de verjas(h=1,50m)	Metro lineal	14,1	291.100	4.104.510
93	72121101-001	Piso baldoson (40x40cm) en vereda frontal, lateral, caminero de acceso y plataforma de mástil, previa colocación de un puente de aderencia	Metros cuadrados	60	76.834	4.610.040
94	72121101-001	Piso baldosón (40x40cm) en Rampa para personas con capacidades diferentes, con baranda de caño galvanizado 1 1/2" de 3,00m, ambos lados	Unidad	1	615.000	615.000
95	72121101-001	Rampa de H° A° para acceso vehicular	Metros cuadrados	12	143.910	1.726.920
96	72121101-001	Empedrado de acceso vehicular	Metros cuadrados	36	50.184	1.806.624

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

97	72121101-001	Construcción de canaleta a cielo abierto ancho 0,50x0x30 m de profundidad H°-espesor=0,08m) para desague de patio	Metro lineal	36	135.300	4.870.800
98	72121101-001	Portón vehicular (3,50x1,90m)	Unidad	1	1.661.533	1.661.533
99	72121101-001	Portón peatonal (1,10x1,90m	Unidad	1	659.280	659.280
100	72121101-001	Pintura al agua exterior en muralla	Metros cuadrados	93	17.056	1.586.208
101	72121101-001	Pintura al esmalte sintético en verjas y portones	Metros cúbicos	40	23.206	928.240
102	72121101-001	Cerco perimetral de alambre tejido, malla 2" calibre, 14 altura 1,50m. Postes de H° prefabricado de 2,75m. cabezal curvo . Alambre de pua 3 hilos. Todo montado sobre muro bajo de mamposteria de ladrillo comun	Metro lineal	60	137.760	8.265.600
103	72121101-001	Construcción de pórtico en entrada en acceso con Techo de H° A°, muro de ladrillo visto de 0,30 m(Ver diseño en plano)	Unidad	1	2.829.000	2.829.000
104	72121101-001	Provisión y colocación de cartel indicador para acceso, con letras corporeas en acero inoxidable espejado, montado en chapa galvanizada N° 20, pintada con bastidor de caño 30x40 mm, medida(1,50x0,90m)	Unidad	1	3.731.000	3.731.000
105	72121101-001	Provisión y colocación de cartel de obra (2,50x1,50m)	Unidad	1	984.000	984.000
106	72121101-001	VARIOS- Placa conmemorativa metálica (0,35x0,45m)	Unidad	1	738.000	738.000
107	72121101-001	Provisión y colocación de detector de humo	Unidad	6	86.100	516.600
108	72121101-001	Provisión de extintores de 6Kg	Unidad	2	205.000	410.000
109	72121101-001	Limpieza general de patio y bloque existente	Unidad	1	369.000	369.000
110	72121101-001	Limpieza general y retiro de escombros	Tonelada	1	1.025.000	1.025.000
			Precio Total		Precio Total	171.009.979

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de Guaraníes seiscientos noventa y nueve millones ochocientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y uno (Gs. 688.897.351) IVA incluido.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *el Banco Nacional de Fomento con Número de Cuenta 024-00-2418819.-*

CLAUSULA SEXTA: Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente será de ciento veinte (120) días desde la orden de inicio de la obra. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CLAUSULA SEPTIMA: Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

CLAUSULA NOVENA: Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

CLAUSULA DECIMA: Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

LOTE 3: Construcción de Oficinas para la DEAG-Localidad de Itakyry- Alto Paraná. La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como : Manzana A(L N° 35-A)Lote N° 2 y Lote N°3.

Finca o Matrícula N° : Finca N° 162. Padrón o Cuenta Corriente Catastral N° : Padrón 293

Sitio donde se ejecutará la obra: Barrio Caremami

Las obras serán como se describen a continuación:

LOTE 4: Construcción de Oficinas para la DEAG-Localidad de Desmochado-Ñembucu- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como :

Finca o Matrícula: Finca N° 1027. Padrón o Cuenta Corriente Catastral N° : Padrón 643.CCC:1122

Sitio donde se ejecutará la obra: 1° de Marzo y 16 de Julio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El anticipo en el Contrato se desembolsará de la siguiente manera: El anticipo será del 20% del monto del contrato y será desembolsado a más tardar a los 30(treinta) días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, conforme con las condiciones contractuales.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 30 de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

Misión: Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible y Competitivo del país, a través de una Gestión Institucional realizada por Personas Motivadas".

ING. RAMON SALVIONI
CONTRATISTA

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ABG GREGORIO LEZCANO PAEZ
DIRECTOR GENERAL
POR LA CONTRATANTE

Visión: Institución Moderna que Lidera el Sector Agrario del País.