Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

I.N.C. N° 067 /2019.-

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA "TECNO ELECTRIC S.A." ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN N° 51/2019 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL C.I.P. VILLETA" ID N°365.037. ----------

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 20 días del mes de junio del año dos mil diez y nueve, por una parte la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO,** en adelante denominada **INC**, representada por su Presidente el **ING. JAVIER RODRIGUEZ FERRER-CAJIGAL**, para cuyo cargo fue nombrado por **Decreto del Poder Ejecutivo Nº 192,** de fecha **07/09/18**, y por la otra parte la firma "**TECNO ELECTRIC S.A.,** con **RUC Nº 80005398-2,** en adelante denominado **LA CONTRATISTA,** representada en este acto por el **ING. GUIDO BOETTNER** con **C.I Nº 385.601,** convienen en celebrar el presente Contrato, cuyas cláusulas principales son: ----------

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen la **INC** y **LA CONTRATISTA** para la provisión por ésta última de **"REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL C.I.P. VILLETA"**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a los documentos del presente Contrato como resultado de la adjudicación del **Proceso de Contratación por la Vía de Excepción Nº 51/2019**, aprobado por **Resolución PR Nº 324/2019**, de fecha 05/06/2019 de la Presidencia de la INC. ------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a- Contrato;
b- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d- Los datos cargados en el SICP;
e- La oferta del Proveedor;
f- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	02	01	02	00	340	30	1	99	772.763.520
2019	02	01	02	00	390	30	1	99	2.240.000
2019	02	01	02	00	240	30	1	99	500.000.000
									1.275.003.520

Esta contratación está incluida en el Plan Plurianual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 365.037. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Proceso de Contratación por la Vía de Excepción N° 51/2019, para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL C.I.P. VILLETA", ID N° 365.037,** convocado por la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN. La adjudicación fue realizada según Resolución PR-N° 324/19 de fecha 05/06/2019. ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

5.1 El precio total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 424.738.100** (guaraníes Cuatrocientos veinte y cuatro millones setecientos treinta y ocho mil cien), de acuerdo al siguiente cuadro: ----------

Cuadro de Precio de Oferta Nº 36 /2019								
Item	Descripción	TECNO ELECTRIC S.A.						
		U. de Medida	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario Gs	Precio Total (IVA incluido)
1	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	40	Schneider Electric	CE	**149.200**	5.968.000
2	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	25	Schneider Electric	CE	**167.600**	4.190.000
3	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**226.100**	1.356.600
4	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**307.600**	1.845.600
5	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**592.100**	5.921.000
6	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**703.600**	7.036.000
7	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**799.800**	3.999.000

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

8	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**996.200**	5.977.200
9	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**1.648.000**	6.592.000
10	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**2.636.800**	10.547.200
11	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**149.200**	895.200
12	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**167.600**	1.005.600
13	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**226.100**	1.356.600
14	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**307.600**	1.845.600
15	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**902.000**	5.412.000
16	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**1.087.000**	4.348.000
17	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	3	Schneider Electric	CE	**2.293.400**	6.880.200
18	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**2.652.300**	15.913.800
19	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**3.034.700**	6.069.400
20	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**7.136.700**	14.273.400
21	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	25	Schneider Electric	CE	**461.200**	11.530.000
22	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**472.300**	5.667.600
23	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**783.700**	9.404.400
24	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**1.274.400**	15.292.800
25	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**1.516.100**	18.193.200
26	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**315.900**	1.263.600

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodriguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

27	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**241.600**	1.449.600
28	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**241.600**	2.899.200
29	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**241.600**	2.416.000
30	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	15	Schneider Electric	CE	**241.600**	3.624.000
31	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**265.200**	530.400
32	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**360.500**	721.000
33	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**384.100**	1.920.500
34	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**554.500**	1.109.000
35	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**1.449.600**	2.899.200
36	Rele termico	UNIDAD	UNIDAD	2	Schneider Electric	CE	**1.151.700**	2.303.400
37	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**274.600**	1.373.000
38	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**274.600**	1.373.000
39	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**274.600**	1.373.000
40	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**274.600**	1.373.000
41	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**274.600**	1.373.000
42	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**311.200**	3.112.000
43	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**329.400**	3.294.000
44	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**329.400**	1.647.000
45	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**369.700**	1.848.500

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodriguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

51	Contactor Auxiliar	UNIDAD	UNIDAD	200	Schneider Electric	CE	**130.900**	26.180.000
52	Contactor Auxiliar	UNIDAD	UNIDAD	50	Schneider Electric	CE	**130.900**	6.545.000
53	Contactor Auxiliar	UNIDAD	UNIDAD	25	Schneider Electric	CE	**130.900**	3.272.500
54	Contactor Auxiliar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**130.900**	1.309.000
55	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**72.200**	1.444.000
56	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	25	Schneider Electric	CE	**72.200**	1.805.000
57	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	30	Schneider Electric	CE	**47.600**	1.428.000
58	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**72.200**	722.000
59	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	30	Schneider Electric	CE	**47.600**	1.428.000
60	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**372.700**	2.236.200
61	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**290.700**	5.814.000
62	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**290.700**	1.744.200
63	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**538.400**	6.460.800
64	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**1.020.000**	12.240.000
65	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**1.020.000**	6.120.000
66	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**1.149.300**	6.895.800
67	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**863.800**	5.182.800
68	Guardamotor electrico	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**988.200**	3.952.800
69	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**115.900**	2.318.000

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodriguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

70	Contactor tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**115.900**	2.318.000
71	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**49.700**	994.000
72	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**49.700**	994.000
73	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**49.700**	994.000
74	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	15	Schneider Electric	CE	**51.300**	769.500
75	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**173.900**	1.739.000
76	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**173.900**	1.739.000
77	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**136.000**	1.360.000
78	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**179.800**	1.798.000
79	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**704.600**	7.046.000
80	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**740.900**	7.409.000
81	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	3	Schneider Electric	CE	**1.445.000**	4.335.000
82	Disyuntor termomagnetico tripolar	UNIDAD	UNIDAD	3	Schneider Electric	CE	**2.273.100**	6.819.300
84	Selector de frecuencia	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**103.400**	620.400
85	Selector de frecuencia	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**90.500**	543.000

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

86	Contacto para contactor	UNIDAD	UNIDAD	50	Schneider Electric	CE	**29.000**	1.450.000
87	Contacto para contactor	UNIDAD	UNIDAD	50	Schneider Electric	CE	**29.000**	1.450.000
88	Interruptor pulsador	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**165.900**	663.600
89	Interruptor pulsador	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**95.200**	952.000
90	Cajas o estructura metalica	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**781.800**	7.818.000
91	Manipulador de cable	UNIDAD	UNIDAD	8	Schneider Electric	CE	**1.428.900**	11.431.200
92	Manipulador de cable	UNIDAD	UNIDAD	8	Schneider Electric	CE	**1.263.200**	10.105.600
93	Cajas o estructura metalica	UNIDAD	UNIDAD	4	Schneider Electric	CE	**641.100**	2.564.400
94	Contactos para Conmutador	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**138.800**	1.665.600
95	Contactos para Conmutador	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**178.000**	2.136.000
96	Contactos para Conmutador	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**644.000**	3.864.000
97	Contactos para Conmutador	UNIDAD	UNIDAD	6	Schneider Electric	CE	**460.800**	2.764.800
98	Interruptor pulsador	UNIDAD	UNIDAD	10	Schneider Electric	CE	**36.300**	363.000
99	Interruptor pulsador	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**57.300**	1.146.000
100	Interruptor pulsador	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**57.300**	1.146.000
101	Contacto para contactor	UNIDAD	UNIDAD	30	Schneider Electric	CE	**28.600**	858.000
102	Contacto para contactor	UNIDAD	UNIDAD	30	Schneider Electric	CE	**28.600**	858.000
103	Pulsador para tablero o panel	UNIDAD	UNIDAD	12	Schneider Electric	CE	**217.400**	2.608.800

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

104	Pulsador para tablero o panel	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**123.500**	2.470.000
105	Soporte para Maquina/Equipo pesada/o	UNIDAD	UNIDAD	32	Schneider Electric	CE	**10.500**	336.000
106	Pulsador para tablero o panel	UNIDAD	UNIDAD	20	Schneider Electric	CE	**123.500**	2.470.000
108	Conmutador para interruptor	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**276.500**	1.382.500
109	Conmutador para interruptor	UNIDAD	UNIDAD	5	Schneider Electric	CE	**380.100**	1.900.500
110	Conmutador para interruptor	UNIDAD	UNIDAD	50	Schneider Electric	CE	**326.700**	16.335.000
Precio Total IVA. INCLUIDO								**424.738.100**

La Contratista se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

5.2. El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

Si durante la ejecución del Contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo, el/los Adjudicatario/s podrá/n formular su/s solicitud/es de reajuste a la Contratante.

El reajuste de precios se realizará conforme con la siguiente fórmula:

Pr= Po+Po.(πr - πe)

Donde:
Pr = Precio Reajustado
Po = Precio Inicial o Precio Adjudicado
πr = Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
πe= Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.
No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. ----------

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; en el Complejo Industrial Portuario de Villeta. ------

Los Bienes deberán cumplir con las **Especificaciones Técnicas** establecidas en el PBC y detallados en el **Anexo I y II** de éste contrato. ----------

8. INSPECCION.

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Los Bienes deberán cumplir a cabalidad lo establecido en las EE.TT. ----------

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Complejo Industrial Portuario de Villeta de lunes a viernes de 06:30 a 14:30 hs. y estarán a cargo de funcionarios designados por la Dirección de fábrica. ----------

El plazo para reparar o reemplazar los bienes por defecto será: 15 días corridos. ----------

9. FORMA DE PAGO

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

El pago se hará en guaraníes por Tesorería o Transferencia Bancaria dentro de los (45) cuarenta y cinco días posteriores a la presentación de la factura y deberán acompañar los siguientes documentos:

Nota de solicitud de pago.

Factura original y una fotocopia.

Declaración Jurada de I.V.A. (actualizada a la fecha).

Copia del contrato.

Acta de Recepción Definitiva.

9.1 No se otorgará Anticipo Financiero. ----------

9.2 En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del *0.016%* por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. ----------

10. IMPUESTOS.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes. ----------

11. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Dpto. de Contratos y Garantías de la Unidad Operativa de Contratación. ----------

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10%. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.

La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar una vez emitido el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de la contratante. Con dicha certificación el Dpto. de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la declaración jurada correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los (30) treinta días posterior a la recepción final. ----------

13. MULTAS.

El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. ----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante de conformidad con la cláusula 33 de estas CGC; o
II. Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o
III. Si el Proveedor, a juicio de la Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 3 de las CGC;
IV. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
V. por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demás casos previstos en las CEC. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

16. CONTRIBUCIÓN CON LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. -

La I.N.C. retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 %) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente a cobro el proveedor, con motivo de la ejecución de contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

(SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en el reglamento de la Ley N° 2051/03.----------
Los montos retenidos en el concepto señalado deberán ser depositados en el Ministerio de Hacienda en cuenta especial, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de pago, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado. ----------

17. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. -
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. En caso de producirse controversias derivadas de la Interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

18. DOMICILIO. -
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, la I.N.C. fija su domicilio en su sede ubicada sobre las calles Tte. Alcorta c/ Avda. Dr. Fernando de la Mora de esta capital, y LA CONTRATISTA fija su domicilio en la calle Tte. 1° Demetrio Araújo Miño c/Stmo. Sacramento de la ciudad de Asunción. ----------

En prueba de conformidad y aceptación a los términos que anteceden, firman las partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente contrato. ----------

TECNO ELECTRIC S.A.
REPRESENTANTE

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

I. N. C. PRESIDENCIA

ING. JAVIER RODRIGUEZ FERRER-CAJIGAL
PRESIDENTE INC

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

ANEXO N° I CONTRATO INC N° 087/2019

Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

No. de Artículo	Cantidad	*Nombre del Bien*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
PM Nº 9074/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta			
1	40	Contactor de Potencia **LCID09M7**	
2	25	Contactor de Potencia **LCID12M7**	
3	6	Contactor de Potencia **LCID16M7**	
4	6	Contactor de Potencia **LCID25M7**	
5	10	Contactor de Potencia **LCID40M7**	
6	10	Contactor de Potencia **LCID50M7**	
7	5	Contactor de Potencia **LCID65M7**	
8	6	Contactor de Potencia **LCID80M7**	
9	4	Contactor de Potencia **LCID115M7**	
10	4	Contactor de Potencia **LCID185M7**	
11	6	Contactor de Potencia **LCID09F5**	
12	6	Contactor de Potencia **LCID12F5**	
13	6	Contactor de Potencia **LCID16F5**	
14	6	Contactor de Potencia **LCID25F5**	
15	6	Contactor de Potencia **LCID50F5**	
16	4	Contactor de Potencia **LCID80F5**	
17	3	Contactor de Potencia **LCID115F5**	
18	6	Contactor de Potencia **LCID150F5**	
19	2	Contactor de Potencia **LCID185F5**	
20	2	Contactor de Potencia **AF400-30 Bobina 110 Vac – 50 Hz.**	
21	25	Contactor de Potencia **LPID18BD**	
22	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DMKM7**	
23	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DPKM7**	
24	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DTKM7**	
25	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DWKM7**	
PM Nº 9075/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta			
26	4	Relé Térmico **LR2-D1304**	
27	6	Relé Térmico **LR2-D1305**	
28	12	Relé Térmico **LR2-D1306**	
29	10	Relé Térmico **LR2-D1307**	
30	15	Relé Térmico **LR2-D1314**	
31	2	Relé Térmico **LR2-D1321**	
32	2	Relé Térmico **LR2-D2353**	
33	5	Relé Térmico **LR2-D3355**	

GERENCIA GENERAL

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

34	2	Relé Térmico **LR2-D3363**
35	2	Relé Térmico **LR2-F5367**
36	2	Relé Térmico **LR2-F5369**
37	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME05**
38	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME06**
39	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME07**
40	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME08**
41	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME10**
42	10	Guarda motor Termo magnético **GV2ME14**
43	10	Guarda motor Termo magnético **GV2ME16**
44	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME20**
45	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME21**
51	200	Contactor auxiliar instantáneo **CAD32M5**
52	50	Contactor auxiliar instantáneo **CAD50M5**
53	25	Contactor auxiliar instantáneo **CAD32F5**
54	10	Contactor auxiliar instantáneo **CAD50F5**
55	20	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN04.**
56	25	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN40.**
57	30	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN20.**
58	10	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN22.**
59	30	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN11.**
60	6	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA2-DT0.**
61	20	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA2-DT2.**
62	6	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA3-DR2.**
PM Nº 9076/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
63	12	Guardamotor Magneto térmico **GV2-P14**
64	12	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P13**
65	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P18**
66	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P25**
67	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P40**
68	4	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P65**
69	20	Bloque de Contactos **GVAED011**
70	20	Bloque de Contactos **GVAED101**
71	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87110**
72	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87116**
73	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87120**
74	15	Disyuntor Termo magnético **A9F87132**
75	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87310**
76	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87320**
77	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87332**
78	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87350**
79	10	Disyuntor Termo magnético **A9N18365**
80	10	Disyuntor Termo magnético **A9N18367**
81	3	Disyuntor Termo magnético **150 A (regulable)**
82	3	Disyuntor Termo magnético **250 A (regulable)**

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Javier Rodríguez Ferrer
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

PM Nº 9077/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
84	6	Selector de 2 posiciones **XB2-BD25**
85	6	Selector de 3 posiciones **XB2-BD33**
86	50	Contacto p/ pulsador **ZB2-BE101**
87	50	Contacto p/ pulsador **ZB2-BE102**
88	4	Pulsador parada de emergencia **XB2-BS9445**
89	10	Pulsador parada de emergencia **XB2-BS9442**
90	10	Caja de pulsadores de 80 x 130 mm **XAP M2502**
91	8	Manipulador de 2 direcciones **XD2 CL 1010**
92	8	Manipulador de 3 direcciones **XD2 GA 84217**
93	4	Caja de pulsadores colgantes **XAC – A481**
94	12	Contacto tipo **XEN-G 1191**
95	12	Contacto tipo **XEN-G 1491**
96	6	Contacto tipo **XES-D 1281**
97	6	Contacto tipo **XES-D 1181**
98	10	Pulsador con capuchón de goma **XAC-B921**
99	20	Pulsador de mando completo **XB4-BA21 (verde)**
100	20	Pulsador de mando completo **XB4-BA42 (rojo)**
101	30	Contacto para pulsador **ZBE-101.-**
102	30	Contacto para pulsador **ZBE-102.-**
103	12	Botón a impulsión c/ doble comando **XB5-AL73415**
104	20	Botón a impulsión blanco c/ zeta negra **XB5-AA3343**
105	32	Soporte cuadrado **ZB5-AZ-31** p/ botones redondos **XB5**
106	20	Botón a impulsión negro c/ zeta blanca **XB5-AA3353**
108	5	Conmutadores de levas **K1B 002 QLH**
109	5	Conmutadores de levas **K1B 004 QLH**
110	50	Conmutador de levas **K10A001ACH** orificio de 22 mm

GERENCIA GENERAL

TECNO ELECTRIC S.A.
REPRESENTANTE

TECNO ELECTRIC
SOCIEDAD ANONIMA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ING. JAVIER RODRIGUEZ FERRER-CAJIGAL
PRESIDENTE INC

Avda. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléf : 021- 5692263 / 5692269

Asunción – Paraguay

Paraguay de la gente

ANEXO N° II CONTRATO INC N°084/2019

PLAN DE ENTREGAS (BIENES)

De acuerdo a las necesidades de la INC y la naturaleza de los bienes se establece el siguiente cronograma de entregas

ITEMS N°	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
1 al 110	Repuestos para Captadores	Dentro de los 30 dias corridos de la firma del contrato, en forma total.	Complejo Industrial Portuario de Villeta de lunes a viernes de 06:30 a 14:30 hs.

TECNO ELECTRIC S.A.
REPRESENTANTE

TECNO ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA

I. N. C. PRESIDENCIA

ING. JAVIER RODRIGUEZ FERRER-CAJIGAL
PRESIDENTE INC