CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

CONTRATO Nº 041 /2017

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA Y LA EMPRESA CONFORTEC S.R.L.

Entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA, domiciliada en Diosa Astrea e/ Dr. Oscar Paciello y Prof. Herminia Machado de Isnardi de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET**, con Cédula de Identidad **N° 1.483.157,** en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, autorizada por acordada N° 1.162 de fecha 28/02/2017, dictado por la Corte Suprema de Justicia, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **CONFORTEC S.R.L., RUC N° 80010143-0**, domiciliada en Picuiba Nº 517 c/ Ballivian, ciudad de Luque, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. **Ramona Ada Acevedo de Miranda**, con Cédula de Identidad **N° 1.124.752**, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa Adjudicada, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asuman la CONTRATANTE con el CONTRATISTA, en relación al llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 03/2017 – PAC/ID Nº 328.650 "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS"**, adjudicada por Resolución de la Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera Nº 677/2017 de fecha 24/11/2017, que serán prestados por el CONTRATISTA al CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Las Especificaciones Técnicas y los Planos correspondientes;
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía de Responsabilidad Civil;
(h) Los documentos del Adjudicatario;
(i) La Garantía de Anticipo.

CONFORTEC S.R.L. Picuiba N° 517 c/ Ballivián - Luque Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidenta
Circunscripción Judicial

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**328.650.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017 **"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS"**, convocado por la Circunscripción Judicial de Cordillera, según resolución N° 510/17 de fecha 05/10/2017del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 677/2017 de fecha 24/11/2017 del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Acta de Inicio y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la contratación, así como los pagos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas"

6. ADMINISTRADOR DE CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de Carlos Aguilera de la Circunscripción Judicial de Cordillera, designado según Resolución Nº 036/2017 de fecha 22/03/2017 del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación emanada del Consejo de Administración, asciende a la suma total de la adjudicación de **Gs. 549.599.372 (guaraníes quinientos cuarenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil trescientos setenta y dos),** IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

OFERENTES			CONFORTEC SRL			
Ítem	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		EDIFICIO				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m^2	360	3.373	1.214.280
2	72131601-002	Obrador (alquiler de local, tiempo que dure la obra)	gl	1	5.887.500	5.887.500

CONFORTEC S.R.L. Picuiba Nº 511 c/ Ballivián - Luque Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay S. Presidenta XII Circunscripción Ju

3	72131601-002	Provisión y colocación de Cartel de obra 2,50x1,50m	un	1	730.950	730.950
4	72131601-002	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1	730.950	730.950
5	72131601-002	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1	481.950	481.950
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m^2	235	2.703	635.205
7	72131601-002	Estudio de suelo	gl	1	4.554.000	4.554.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
8	72131601-002	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura 66cm)	m^3	150	58.695	8.804.250
		FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				
9	72131601-004	Pilote de HºAº de 25 cm de diametro de 3 y 4 metros de profundidad	m^3	6,72	1.546.021	10.389.261
10	72131601-004	Viga cadena inferior de fundación HºAº	m^3	9,11	1.466.531	13.360.097
11	72131601-004	Pilares de HºAº de 0.15mx0,27m.	m^3	2,92	1.546.021	4.514.381
12	72131601-004	Losas de hormigón Armado, espesor 10 cm.	m^3	2,92	1.530.330	4.468.564
13	72131601-004	Viga cadena de HºAº altura de losa.	m^3	2,11	1.501.031	3.167.175
		MAMPOSTERIA Y MUROS				
14	72131601-005	Nivelación de 0,33 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	m^2	42	112.567	4.727.814
15	72131601-005	Nivelación de 0,15 con ladrillo común, altura 28cm	m^2	11,9	63.764	758.792
16	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m^2	210,04	88.746	18.640.210
17	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m^2	236,79	62.133	14.712.473
18	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m^2	52	63.168	3.284.736
19	72131601-005	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	64	39.475	2.526.400
20	72131601-005	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensados, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	76	59.524	4.523.824
21	72131601-005	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensados, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	m	5,6	130.530	730.968
22	72131601-005	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y lateral).	m	4,68	60.885	284.942
23	72131601-005	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	m	13,84	83.475	1.155.294

CONFORTEC S.R.L. Picuiba N° 511 c/ Ballivián - Luque Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay Girot
Presidenta
Cir. Circunscripción Judicial

		AISLACIÓN HIDROFUGA				
24	72131601-006	Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	17.203	1.176.685
25	72131601-006	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	16,9	24.818	419.424
26	72131601-006	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	15.837	1.083.251
27	72131601-006	Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	m^2	27	38.767	1.046.709
28	72131601-006	Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m^2	32,7	39.206	1.282.036
29	72131601-006	Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m^2	27	29.707	802.089
30	72131601-006	Terminación con piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor	m^2	29,2	30.616	893.987
		DINTELES				
31	72131601-999	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	m	47,04	15.964	750.947
32	72131601-999	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	m	47,04	16.655	783.451
33	72131601-999	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	m	32	20.450	654.400
34	72131601-999	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	m	84,06	16.655	1.400.019
		CONTRAPISOS				
35	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes armado con malla de varillas de acero Ø 6mm cada 25 X 25 cm sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m^2	191	59.763	11.414.733
		REVOQUES				
36	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	236,79	26.595	6.297.430
37	72131601-008	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m^2	340,79	33.495	11.414.761
38	72131601-008	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo - .	m^2	404,79	23.270	9.419.463
39	72131601-008	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	36,79	36.940	1.359.023
40	72131601-008	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m	40,66	25.470	1.035.610
		TECHOS				

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba Nº 511 c/ Ballivian - Luque
Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay
Presidenta
XIII Circunscripción Judicial

41	72131601-007	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de DOBLE chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m^2	200	299.880	59.976.000
42	72131601-007	Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache, con pintura sintética color de chapa pre pintada	m	21	39.713	833.973
		CIELORRASOS				
43	72131601-007	En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m^2	180	100.200	18.036.000
44	72131601-007	en placas de yeso -cartón a junta tomada con buñas perimetrales	m^2	12,52	89.566	1.121.366
		REVESTIDOS				
45	72131601-008	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable (aprox. 66cm. Tapa 15 cm)	m^2	56,7	110.940	6.290.298
46	72131601-008	Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m^2	15,2	619.980	9.423.696
47	72131601-008	Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios y lavadero - monoquema.	m^2	84,89	75.330	6.394.764
48	72131601-008	Guarda de granito natural (color verde ubatuba), ancho 10cm, en sanitarios.	m	28,4	60.555	1.719.762
		PISOS				
49	72131601-009	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m^2	191	26.505	5.062.455
50	72131601-009	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir , considerar colocación de umbrales a 90°	m^2	191	126.330	24.129.030
		ZOCALOS				
51	72131601-009	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	m	58	28.665	1.662.570
		INSTALACIONES SANITARIAS				
		Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -				
52	72131601-011	En sanitario magistrados hasta el registro mas cercano.	gl	1	480.420	480.420
53	72131601-011	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1	480.420	480.420
54	72131601-011	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1	411.420	411.420
55	72131601-011	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl	1	480.420	480.420
56	72131601-011	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1	270.480	270.480
		Desagüe Pluvial				
57	72131601-	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº	un	4	108.930	435.720

CONFORTEC S.R.L. Piribebuy Nº 512 c/ Palliviari - Lque Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay Girot
Presidente
XVI Circunscripción Judicial

	011	20 - 150mmx150mm - .				
58	72131601-011	Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	m	24	32.865	788.760
59	72131601-011	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas próximo	unit	6	44.392	266.352
		Agua corriente				
60	72131601-011	En sanitario magistrados.	gl	1	450.600	450.600
61	72131601-011	En sanitario funcionarios.	gl	1	450.600	450.600
62	72131601-011	En sanitario familiar.	gl	1	391.950	391.950
63	72131601-011	En sanitario público.	gl	1	450.600	450.600
64	72131601-011	En pileta kitchenette.	gl	1	243.510	243.510
		ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				
65	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -lavatorio con pedestal.	gl	2	356.328	712.656
66	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - inodoro cisterna baja	un	2	378.360	756.720
67	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados , tapa para inodoro.	un	2	79.200	158.400
68	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - percheros.	un	2	22.500	45.000
69	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - portarrolos	un	2	20.736	41.472
70	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	2	495.000	990.000
71	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - conexiones	gl	1	621.299	621.299
72	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -seca manos eléctrico.	un	2	687.668	1.375.336
73	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - grifería cromada press matic.	un	2	225.000	450.000
74	72131601-011	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm. Espesos 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	2	198.000	396.000
75	72131601-011	Baño uso Público- lavatorio con pedestal.	un	1	355.518	355.518
76	72131601-011	Baño uso Público - inodoro cisterna baja.	un	1	378.360	378.360
77	72131601-011	Baño uso Público - tapa para inodoro.	un	1	79.200	79.200
78	72131601-011	Baño uso Público - percheros.	un	1	22.500	22.500
79	72131601-011	Baño uso Público - portarrollos.	un	1	20.736	20.736
80	72131601-011	Baño uso Público - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	495.000	495.000
81	72131601-011	Baño uso Público - conexiones.	gl	1	548.399	548.399
82	72131601-011	Baño uso Público - seca manos eléctrico.	un	1	687.668	687.668
83	72131601-011	Baño uso Público - grifería cromada press matic.	un	1	225.000	225.000
84	72131601-011	Baño uso Público - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm, Espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado	un	1	198.000	198.000
85	72131601-011	Baño Familiar - lavatorio sin pedestal.	un	1	228.888	228.888
86	72131601-011	Baño Familiar - inodoro cisterna baja.	un	1	378.360	378.360
87	72131601-011	Baño Familiar - tapa para inodoro.	un	1	79.200	79.200

CONFORTEC S.R.L.
Piculiba Nº 511 c/ Pallivián - Luque
Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay Girot
Presidenta
XIII Circunscripción Judicial

88	72131601-011	Baño Familiar - percheros.	un	1	22.500	22.500
89	72131601-011	Baño Familiar - portarrollos.	un	1	20.736	20.736
90	72131601-011	Baño Familiar - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	495.000	495.000
91	72131601-011	Baño Familiar- conexiones.	gl	1	548.399	548.399
92	72131601-011	Baño Familiar - seca manos eléctrico.	un	1	687.668	687.668
93	72131601-011	Baño Familia - grifería cromada press matic.	un	1	225.000	225.000
94	72131601-011	Baño Familiar - espejo TIPO FLOAT . 60x80 cm, espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	1	198.000	198.000
95	72131601-011	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	un	1	605.190	605.190
96	72131601-011	Cambiador de pañales horizontal rebatible 90x50x10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	1.536.660	1.536.660
97	72131601-011	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00x0,60 m, (color verde ubatuba) , con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios	gl	1	941.040	941.040
98	72131601-011	kitchenette - grifería cromada de pico móvil.	un	1	186.264	186.264
99	72131601-011	kitchenette - conexiones	gl	1	377.868	377.868
100	72131601-011	kitchenette - Desengrasador de Pvc	un	1	177.198	177.198
101	72131601-011	kitchenette -Sifón.	un	1	45.000	45.000
		INSTALACION ELECTRICA (ver planilla electrica adjunta)				
102	72131601-001	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	m	18	90.090	1.621.620
103	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1	1.173.420	1.173.420
104	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	437.850	437.850
105	72131601-001	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15	90.636	1.359.540
106	72131601-001	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	545.550	545.550
107	72131601-001	Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	64	83.274	5.329.536
108	72131601-001	Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	18	75.780	1.364.040
109	72131601-001	Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	8	111.330	890.640
110	72131601-001	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	6	127.337	764.022
111	72131601-001	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	4	124.689	498.756

CONFORTEC S.R.L. Picuiba Nº 511 c/ Balliviáu - Luque Telf: 641-096

Rosa Beatriz Yambay Girot
Presidente
Circunscripción Judicial

112	72131601-001	Tomas para teléfono	un	6	119.741	718.446
113	72131601-001	Provisión y colocación de fotocélulas	un	5	35.610	178.050
		Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos :				
114	72131601-001	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrilico y tres lámparas tipo fluorescentes de 18w	un	34	270.510	9.197.340
115	72131601-001	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 1 x 26w bajo consumo luz cálida.	un	5	209.700	1.048.500
116	72131601-001	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	9	586.170	5.275.530
		Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -				
117	72131601-001	AAC 1 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	2.850.150	2.850.150
118	72131601-001	AAC 2 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.792.028	2.792.028
119	72131601-001	AAC 3 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	2.850.150	2.850.150
120	72131601-001	AAC 4 - Equipos de 36.000 BTU - tipo casette	un	1	8.070.570	8.070.570
121	72131601-001	AAC 5 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.792.028	2.792.028
122	72131601-001	AAC 6 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.792.028	2.792.028
		CARPINTERIA DE MADERA				
123	72131601-010	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	3	1.027.440	3.082.320
124	72131601-010	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1	1.145.910	1.145.910
125	72131601-010	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1	1.118.790	1.118.790
		CARPINTERIA METALICA				
126	72131601-010	Puerta de acceso principal - P1 - 1,60mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1	3.280.560	3.280.560
127	72131601-010	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 8mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1	2.253.420	2.253.420
128	72131601-010	Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y seis hojas fijas (arriba y abajo), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.049.654	2.099.308
129	72131601-010	Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.359.840	2.719.680
130	72131601-010	Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y	un	5	435.375	2.176.875

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba Nº 511 c/ Ballivián - Luque
TELFAX 0436-036

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidenta
XII Circunscripción Judicial

		cerradura en bronce. (Ver detalle V2).				
131	72131601-010	Ventana - V4 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	466.553	933.106
		PINTURA				
132	72131601-012	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	300	11.790	3.537.000
133	72131601-012	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m^2	52	54.210	2.818.920
134	72131601-012	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	56,7	11.790	668.493
135	72131601-012	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m^2	36,79	21.225	780.868
136	72131601-012	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m^2	236,79	20.535	4.862.483
137	72131601-012	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m^2	68,04	26.565	1.807.483
		MAMPARAS				
138	72131601-005	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural incluye las áreas de puertas	m^2	122,1	201.690	24.626.349
139	72131601-005	Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	8	479.010	3.832.080
140	72131601-005	Mostrador de atención 1,50x0,6 h=1,10 con tapa de granito natural (ver detalle)	un	2	2.445.000	4.890.000
		SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -				
141	72131601-001	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	1.143.780	1.143.780
142	72131601-001	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	1.918.560	1.918.560
143	72131601-001	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	4	243.420	973.680
144	72131601-001	Detector Humo Calor.	un	12	272.070	3.264.840
145	72131601-001	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1	275.520	275.520
146	72131601-001	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	3	465.300	1.395.900
147	72131601-001	Luz autónoma de emergencia.	un	8	253.095	2.024.760
148	72131601-001	Alarma audiovisual, incluye Pulsador Manual	un	2	233.070	466.140

CONFORTEC S.R.L. Picuiba Nº 514 c/ Ballivián - Luque Tel/Fax: 840-098

Rosa Beatriz Yambay Girot
Presidente
Circunscripción Judicial

		SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -				
149	72131601-001	Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl	1	1.297.440	1.297.440
150	72131601-001	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1	1.665.030	1.665.030
151	72131601-001	Sirena para control de siniestro.	un	1	278.460	278.460
152	72131601-001	Sensor de detección de movimientos.	un	4	260.160	1.040.640
153	72131601-001	Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	24	685.005	16.440.120
		CARTELERIA PARA INTERIORES				
154	72131601-001	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl.	1	3.526.734	3.526.734
155	72131601-001	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1	721.410	721.410
156	72131601-001	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	4	233.205	932.820
		Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				
157	72131601-001	Gracias por no fumar	un	7	75.000	525.000
158	72131601-001	Baño- magistrados	un	1	75.000	75.000
159	72131601-001	Baño- funcionarios	un	1	75.000	75.000
160	72131601-001	Baño- público	un	1	75.000	75.000
161	72131601-001	Archivo	un	2	75.000	150.000
		Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				
162	72131601-001	Despacho Juez	un	2	95.700	191.400
163	72131601-001	Sala de audiencia	un	2	95.700	191.400
164	72131601-001	Secretaría	un	2	95.700	191.400
165	72131601-001	Sala de espera	un	1	95.700	95.700
		Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				
166	72131601-001	Sanitario familiar	un	1	116.550	116.550
		Cartel 1,50mx0,25m interior colgante				
167	72131601-001	Secretaria - Atención al público	un	1	316.980	316.980
		Cartel 0,50mx0,30, aplicado a muro				
168	72131601-001	Acceso funcionarios	un	1	333.570	333.570
		VARIOS				
169	72131601-001	Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	un	2	1.311.000	2.622.000
		OBRAS EXTERIORES				
		MURALLA PERIMETRAL				
170	72131601-002	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,60x0,60m. Incluye excavación	m^3	15,9	271.675	4.319.633
171	72131601-002	Pilares de H°A° moldado "insitu" 23cmx18cm x2,6m, Incluye excavación	m^3	1,3	1.357.021	1.764.127
172	72131601-002	Aislación horizontal de mampostería de nivelación en general con alisado con mortero 1:3+hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente.	m^2	19,8	17.638	349.232

CONFORTEC S.R.L. Picuiba Nº 51 - Caldueran - Luque Tel/Fax: 0981-[illegible]96

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidente
VII Circunscripción Judicial

173	72131601-002	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15m	m^2	81,27	65.790	5.346.753
174	72131601-002	Pilares de Ladrillos Laminados a la vista	m	22,2	109.575	2.432.565
175	72131601-002	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	m	43,93	39.624	1.740.682
176	72131601-002	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m^2	87,86	32.319	2.839.547
177	72131601-002	Pintura al Agua para exteriores	m^2	87,86	16.941	1.488.436
178	72131601-002	Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	m^2	20	12.924	258.480
179	72131601-002	Pilastra de ladrillo semiprensado 60x60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	un	2	317.550	635.100
		PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA				
180	72131601-009	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura15 cm)	m^2	20,1	71.295	1.433.030
181	72131601-009	Muro de contención de ladrillo común, revoque filtrado, dos hiladas de 0,30m y una hilada de 0,15m.	m	62	16.050	995.100
182	72131601-009	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	m^2	5,72	21.015	120.206
183	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de Cascote de 7 cm para piso de granito reconstituido	m^2	46,5	26.055	1.211.558
184	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m^2	46,5	100.790	4.686.735
185	72131601-009	Guarda de Piso de granito reconstituido - color a definir 15 x30	m	62	37.890	2.349.180
186	72131601-009	Piso ecológico de hormigón prefabricado	m^2	62	52.500	3.255.000
187	72131601-009	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural según detalles (PLANO N°4)	gl	1	2.007.420	2.007.420
		INSTALACIONES				
		De Agua Corriente				
188	72131601-011	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	gl	1	265.440	265.440
189	72131601-011	Cañería PVC roscable de 3/4".	m	38,11	18.285	696.841
190	72131601-011	Cañería PVC roscable de 1/2".	m	19	13.875	263.625
191	72131601-011	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado (soporte de canilla: caño de 100 hormigonado)	un	2	114.615	229.230
		Desagüe Cloacal				
192	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	m	22,39	26.865	601.507
193	72131601-011	Caño desagüe PVC 50mm.	m	8,04	11.160	89.726
194	72131601-	Caño de ventilación PVC 75mm.	un	5	18.873	94.365

CONFORTEC S.R.L. Piculba Nº 511 N. Balliván - Luque Tel/Fax: 540-050

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidenta
XII Circunscripción Judicial

	011					
195	72131601-011	Caño desagüe PVC 40mm.	m	6,6	9.912	65.419
196	72131601-011	Regilla de piso sifonada 15 x 15 cm	un	4	197.865	791.460
197	72131601-011	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.m (medida interna)	un	4	213.420	853.680
198	72131601-011	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n (medidas internas) - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.436.220	1.436.220
199	72131601-011	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m (medidas internas) - incluye excavación y esparcida de tierra -.	un	1	2.341.200	2.341.200
		Desagüe Pluvial				
200	72131601-011	Caño desagüe PVC blanco de 100 mm.	ml	94,86	24.915	2.363.437
201	72131601-011	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m (medida interna). Con rejilla Metálica de Varillas de 8 mm.	un	6	322.350	1.934.100
		Instalación Eléctrica				
202	72131601-001	Acometida ANDE con pilastra en ladrillo visto, terminación con doble sandinel - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable pre ensamblado para acometida 4x16mm, cable de bajada tipo NYY 4x10mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	gl	1	1.959.390	1.959.390
203	72131601-001	Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1	781.320	781.320
204	72131601-001	Bocas alimentación desde el tablero luces y proyectores de embutir	un	6	158.595	951.570
205	72131601-001	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado público -.	un	2	187.500	375.000
206	72131601-001	Registro eléctrico 20x20cm.	un	2	107.490	214.980
		Artefactos de iluminación				
207	72131601-001	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y Lámpara de 400W. sodio)con base de HºCº y poste cónico de H° P de h=7m	un	2	1.462.500	2.925.000
208	72131601-001	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminación de Fachada , con sus accesorios	un	2	644.490	1.288.980
209	72131601-001	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1	478.410	478.410
210	72131601-001	Tipo de adosar bidireccional adosado a la muralla	un	4	210.750	843.000
211	72131601-001	Provisión y colocación de fotocélulas	un	4	35.610	142.440
		CARPINTERIA METALICA EXTERIOR		0		
		Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral		0		
212	72131601-001	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,60m x 2.00m de hoja. Incluye un paño fijo	m^2	3,2	817.425	2.615.760
213	72131601-001	Pintura rejas y portones metálicas esmalte sintético	m^2	3,2	33.825	108.240
214	72131601-001	Reja de protección para reflector del mástil	un	1	279.900	279.900
		Baranda Discapacitados				
215	72131601-001	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	m	12,51	151.350	1.893.389
216	72131601-001	Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintético h=1,25 m	m^2	15,64	33.825	529.023
		Mástil				

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba Nº 511 c/ Sullivan - Luque
Tel/Fax 640-096

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidenta
XII Circunscripción Judicial

217	72131601-001	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m^3	0,44	529.590	233.020
218	72131601-001	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2	658.530	1.317.060
		JARDINERIA				
219	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m^2	77,05	5.400	416.070
220	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m^2	15,05	15.750	237.038
221	72131601-001	Cultivo de pasto natural (SEMILLAS - en setor piso ecologico) bolsa de 1kg)	bolsa	4	135.000	540.000
222	72131601-001	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	2	429.900	859.800
		CARTELERIA PARA EXTERIORES				
223	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	un	1	273.750	273.750
224	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m (acceso funcionarios)	un	1	288.720	288.720
225	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1	239.280	239.280
		OTROS				
226	72131601-001	Cesto para basura con tapa 60x80x50 de acuerdo al plano.	un	1	301.590	301.590
227	72131601-001	Cesto para basura, modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	2	284.340	568.680
228	72131601-013	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	gl	1	1.091.220	1.091.220
		MONTO TOTAL				**549.599.372**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es GNB Bank con Cta. Cte. Nº 12475689-001.-

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de Ejecución de la Obra es de: **210 (doscientos diez días),** contados a partir de la firma del Acta de Inicio de la Obra; el lugar de ejecución es en la Ciudad de Arroyos y Esteros, dirección: Calle Fidel Maiz c/ Ex Combatiente del Chaco y las condiciones de las obras, están detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CONFORTEC S.R.L. Picuiba N°511 c/ Ballivián - Luque Tel/Fax: 640-096

Rosa Beatriz Yambay Sirot
Presidenta
I Circunscripción Judicial

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato es conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Edificio para el Juzgado de Paz de Arroyos y Esteros.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caacupé, Circunscripción Judicial de Cordillera, República del Paraguay.

CONFORTEC S.R.L.

Rosa Beatriz Yambay Girat
Presidenta
XIII Circunscripción Judicial

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

CONTRATO Nº 041 /2017

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA Y LA EMPRESA CONFORTEC S.R.L.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2.017.

CONTRATISTA

CONFORTEC S.R.L. Piculiba Nº 511 c/ Balivián Luque Tel/Fax: 640-096

CONTRATANTE

Rosa Beatriz Yambay Giret Presidente X ª Circunscripción Judicial