Contrato N° 16/2016

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio N° 052, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Avelino Dávalos Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 1.614.778, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Orlando Gusther Cañiza Aquino con RUC N° 2223168-4, domiciliada en Cerro León 6542, de la Ciudad de San Juan Nepomuceno, República del Paraguay, representada para este acto por Orlando Gusther Cañiza Aquino, con Cédula de Identidad N° 2.223.168, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE ROYALTIES 2016 – PLURIANUAL 2017", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE ROYALTIES 2016 – PLURIANUAL 2017 - Lote N° 2 San Juan Nepomuceno y Gral. Morinigo.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 318115, en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 Construcciones FF 30-011 del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Caazapá para el ejercicio fiscal 2016, hasta la suma de trescientos seis millones quinientos veinte mil ciento noventa y cinco guaraníes (**Gs. 306.520.195**).----------

3.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 03/2016, convocado por la Gobernación de Caazapá, según resolución N° 684/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 793/2016.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El detalle de las obras adjudicadas y sus precios:

LOTE N° 2 SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. MORINIGO

PROYECTO: PABELLON DE 3 AULAS DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:KM 50 - GRAL MORINIGO- CAAZAPA
PROPIETARIO: ESCUELA BASICA N° 5.129 SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEC

Ítem* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2, x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	8.676	1.611.654
		d- Demolicion del bloque de madera de 3 aulas	gl.	1,00	4.190.313	4.190.313
2	72131601-003	EXCAVACION Y FUNDACION				
		a- Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	324.225	12.774.465
3	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a- Vigas y dados	m3	2,14	2.197.250	4.702.115
		b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	94.073	8.174.944
		c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	83.967	3.761.722
		d- Losa	m3	0,30	1.705.092	511.528
4	72131601-005	RELLENO DE INTERIORES				
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	74.250	4.158.000
5	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL				
		5- Aislación asfaltica	ml	66,80	20.051	1.339.407
6	72131601-005	MUROS DE NIVELACION				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.355	2.467.278
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	185.780	1.337.616
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	234.752	309.873
7	72131601-005	MUROS DE ELEVACION				
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	122.033	8.493.497
		b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	15,60	120.355	1.877.538
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	104,82	75.158	7.878.062
		d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	71.514	463.411
		e- Muro de ele. 0,20cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	95.136	616.481
		f- Envarillado de pared	ml	89,20	22.779	2.031.887
8	72131601-015	PILARES:				
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	162.883	2.638.705
9	72131601-007	TECHO:				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	201.497	45.921.166
		b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.115.438	2.115.438
10	72131601-008	REVOQUES:				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	27.376	5.412.235
		b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao., incluye azotada de adherencia	m2	39,90	34.031	1.357.837
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	12,08	30.155	364.272
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.006	801.320

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

ELINO DÁVALOS E.
Gobernador

11	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.055	4.881.570
		b- Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	76.876	13.376.424
		c- Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	22.124	2.261.073
12	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.847.625	2.847.625
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.864.813	2.864.813
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	851.813	851.813
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	97.488	3.217.104
		e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	98.166	588.996
		f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	126.665	759.990
		g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	146.603	879.618
		h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	454.520	2.727.120
13	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
		a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.420.238	4.260.714
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	423.913	6.867.391
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura con previo tratamiento	ml	61,30	79.063	4.846.562
14	72131601-012	**PINTURAS:**				
		a- De paredes al latex	m2	441,70	18.219	8.047.332
		b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	20.866	4.755.361
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	20.950	316.764
		d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.559	365.456
15	72131601-010	**MOBILIARIO:**				
		a- Pizarrones	gl.	3,00	896.500	2.689.500
16	72131601-013	**OBRAS ADICIONALES**				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	10.175	1.890.108
					Sub total	**198.078.658**

PROYECTO: PABELLON DE 3 AULAS DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: PINDO POTRERO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESCUELA BASICA N° 4.246 SAN FELIPE APOSTOL - MEC

17	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2, x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	8.676	1.611.654
18	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**				
		a- Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	324.225	12.774.465
19	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
		a- Vigas y dados	m3	2,14	2.197.250	4.702.115
		b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	94.073	8.174.944
		c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	83.967	3.761.722
		d- Losa	m3	0,30	1.705.092	511.528
20	72131601-005	**RELLENO DE INTERIORES**				

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA * GABINETE *

VELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	74.250	4.158.000
21	72131601-006	**AISLACION HORIZONTAL**				
		5- Aislación asfaltica	ml	66,80	20.051	1.339.407
22	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.355	2.467.278
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	185.780	1.337.616
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	234.752	309.873
23	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**				
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	122.033	8.493.497
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	15,60	120.355	1.877.538
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	104,82	75.158	7.878.062
		d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	71.514	463.411
		e- Muro de ele. 0,20cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	95.136	616.481
		f- Envarillado de pared	ml	89,20	22.779	2.031.887
24	72131601-015	**PILARES:**				
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	162.883	2.638.705
25	72131601-007	**TECHO:**				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	201.497	45.921.166
		b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.115.438	2.115.438
26	72131601-008	**REVOQUES:**				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	27.376	5.412.235
		b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao., incluye azotada de adherencia	m2	39,90	34.031	1.357.837
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	12,08	30.155	364.272
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.006	801.320
27	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.055	4.881.570
		b- Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	76.876	13.376.424
		c- Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	22.124	2.261.073
28	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
		a- Adecuacion de pilastra y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.235.750	2.235.750
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.864.813	2.864.813
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	851.813	851.813
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	97.488	3.217.104
		e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	98.166	588.996
		f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	126.665	759.990
		g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	146.603	879.618
		h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	454.520	2.727.120
29	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
		a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.420.238	4.260.714
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	423.913	6.867.391
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura con previo tratamiento	ml	61,30	79.063	4.846.562

Orlando G. Cañiza
Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

30	72131601-012	PINTURAS:				
		a- De paredes al latex	m2	441,70	18.219	8.047.332
		b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	20.866	4.755.361
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	20.950	316.764
		d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.559	365.456
31	72131601-010	MOBILIARIO:				
		a- Pizarrones	gl.	3,00	896.500	2.689.500
32	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	10.175	1.890.108
					Sub total	193.276.470

PROYECTO: PABELLON DE 3 AULAS DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II - MEC

33	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2, x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	8.676	1.611.654
34	72131601-003	EXCAVACION Y FUNDACION				
		a- Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	324.225	12.774.465
35	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a- Vigas y dados	m3	2,14	2.197.250	4.702.115
		b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	94.073	8.174.944
		c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	83.967	3.761.722
		d- Losa	m3	0,30	1.705.092	511.528
36	72131601-005	RELLENO DE INTERIORES				
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	74.250	4.158.000
37	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL				
		5- Aislación asfaltica	ml	66,80	20.051	1.339.407
38	72131601-005	MUROS DE NIVELACION				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.355	2.467.278
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	185.780	1.337.616
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	234.752	309.873
39	72131601-005	MUROS DE ELEVACION				
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	122.033	8.493.497
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	15,60	120.355	1.877.538
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	104,82	75.158	7.878.062
		d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	71.514	463.411
		e- Muro de ele. 0,20cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	95.136	616.481
		f- Envarillado de pared	ml	89,20	22.779	2.031.887
40	72131601-015	PILARES:				
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	162.883	2.638.705
41	72131601-007	TECHO:				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	201.497	45.921.166
		b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.115.438	2.115.438
42	72131601-008	REVOQUES:				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	27.376	5.412.235
		b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao., incluye azotada de adherencia	m2	39,90	34.031	1.357.837
		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	12,08	30.155	364.272

Orlando G. Camizo
Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.006	801.320
43	72131601-009	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.055	4.881.570
		b- Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	76.876	13.376.424
		c- Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	22.124	2.261.073
44	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.847.625	2.847.625
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	2.864.813	2.864.813
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	851.813	851.813
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	97.488	3.217.104
		e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	98.166	588.996
		f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	126.665	759.990
		g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	146.603	879.618
		h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	454.520	2.727.120
45	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
		a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.420.238	4.260.714
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	423.913	6.867.391
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura con previo tratamiento	ml	61,30	79.063	4.846.562
46	72131601-012	PINTURAS:				
		a- De paredes al latex	m2	441,70	18.219	8.047.332
		b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	20.866	4.755.361
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	20.950	316.764
		d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.559	365.456
47	72131601-010	MOBILIARIO:				
		a- Pizarrones	gl.	3,00	896.500	2.689.500
48	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	10.175	1.890.108
					Sub total	193.888.345

PROYECTO:SS.HH DE TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
UBICACIÓN: KA UNDYGUE I - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
ESCUELA BASICA N°: 5.128 SANTA CATALINA - MEC

49	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2,00 x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	27,06	8.676	234.773
50	72131601-003	FUNDACION CON ESCAVACION				
		Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	10,00	324.225	3.242.250
51	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a.- Encadenado de H° A°, inferior y superior de 13 X 27 cm	ml	67,80	83.967	5.692.963
52	72131601-005	RELLENO DE INTERIORES				

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		a-Relleno y compactacion de interiores	m3	8,50	74.250	631.125
53	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL				
		a-Aislaciòn asfaltica	ml	35,00	20.051	701.785
54	72131601-005	MUROS DE NIVELACION				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,20	120.355	1.468.331
55	72131601-005	MUROS DE ELEVACION				
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	48,00	75.158	3.607.584
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	55,00	71.514	3.933.270
		c- Envarillado de pared	ml	20,00	22.779	455.580
56	72131601-007	TECHO:				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	43,00	185.478	7.975.554
		b- Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	193.188	193.188
57	72131601-008	REVOQUES:				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	162,00	27.376	4.434.912
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	27,60	15.006	414.166
58	72131601-009	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
		a-Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	22,00	28.055	617.210
		b-Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	22,00	76.876	1.691.272
		c-Zocalo calcareo rojo	ml.	2,60	22.124	57.522
59	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.847.625	2.847.625
		b- Alimentacion electrica subterranea con cable NYY 2x4mm	gl.	1,00	583.688	583.688
		c- Tableros seccional, Tm, artefactos electricos y circuitos	gl.	1,00	2.453.688	2.453.688
60	72131601-011	INSTALACION SANITARIA				
		a- Agua corrientes, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	8.580.000	8.580.000
		b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	3.942.125	3.942.125
		c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	4.038.650	4.038.650
61	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
		a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	3,00	1.262.113	3.786.338
		b- Puerta placa con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	5,00	557.425	2.787.125
		c- Balancin de 1,00 x 0,50 m con vidrio doble 3mm	un	7,00	423.913	2.967.391
		d- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	14,00	79.063	1.106.882
62	72131601-009	REVESTIDOS				
		a- De azulejos	m2	97,50	74.731	7.286.273

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

63	72131601-012	PINTURAS:				
		a- De paredes al latex	m2	114,00	18.219	2.076.966
		b- De techos al barniz	m2	43,00	20.866	897.238
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	20,88	20.950	437.436
		d- De aberturas con esmalte	m2	3,50	22.559	78.957
64	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	27,06	10.175	275.336
					Sub total	82.969.763

PROYECTO: PABELLON DE 3 AULAS DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN:FARINA CUE- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
ESCUELA BASICA N° 12.996 SAN JOSE - MEC

65	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2 x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	8.676	1.611.654
66	72131601-003	EXCAVACION Y FUNDACION				
		a- Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	324.225	12.774.465
67	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a- Vigas y dados	m3	2,14	2.197.250	4.702.115
		b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	94.073	8.174.944
		c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	83.967	3.761.722
		d- Losa	m3	0,30	1.705.092	511.528
68	72131601-005	RELLENO DE INTERIORES				
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	74.250	4.158.000
69	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL				
		a- Aislación asfaltica	ml	66,80	20.051	1.339.407
70	72131601-005	MUROS DE NIVELACION				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.355	2.467.278
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	185.780	1.337.616
		c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	234.752	309.873
71	72131601-005	MUROS DE ELEVACION				
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	122.033	8.493.497
		b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	m2	15,60	120.355	1.877.538
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	104,82	75.158	7.878.062
		d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	71.514	463.411
		e- Muro de ele. 0,20cm con ladrillo comun a revocar	m2	6,48	95.136	616.481
		f- Envarillado de pared	ml	89,20	22.779	2.031.887
72	72131601-015	PILARES:				
		a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	162.883	2.638.705
73	72131601-007	TECHO:				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	201.497	45.921.166
		b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.115.438	2.115.438
74	72131601-008	REVOQUES:				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	27.376	5.412.235
		b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao., incluye azotada de adherencia	m2	39,90	34.031	1.357.837

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	12,08	30.155	364.272
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.006	801.320
75	72131601-009	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.055	4.881.570
		b- Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	76.876	13.376.424
		c- Zocalo calcareo rojo	ml	102,20	22.124	2.261.073
76	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		a- Adecuacion de pilastra y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.235.750	2.235.750
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	2.864.813	2.864.813
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	851.813	851.813
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	97.488	3.217.104
		e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	98.166	588.996
		f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	126.665	759.990
		g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	146.603	879.618
		h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	454.520	2.727.120
77	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
		a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.420.238	4.260.714
		b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	423.913	6.867.391
		c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura con previo tratamiento	ml	61,30	79.063	4.846.562
78	72131601-012	PINTURAS:				
		a- De paredes al latex	m2	441,70	18.219	8.047.332
		b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	20.866	4.755.361
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	20.950	316.764
		d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.559	365.456
79	72131601-010	MOBILIARIO:				
		a- Pizarrones	gl.	3,00	896.500	2.689.500
80	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	10.175	1.890.108
					Sub total	193.276.470

PROYECTO:SS.HH DE TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
UBICACIÓN: 11 DE MAYO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: COLEGIO NACIONAL 11 DE MAYO - MEC

81	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2,00 x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	27,06	8.676	234.773
82	72131601-003	FUNDACION CON ESCAVACION				
		Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	10,00	324.225	3.242.250
83	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a.- Encadenado de H° A°, inferior y superior de 13 X 27 cm	ml	67,80	83.967	5.692.963

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

84	72131601-005	**RELLENO DE INTERIORES**				
		Relleno y compactacion de interiores	m3	8,50	74.250	631.125
85	72131601-006	**AISLACION HORIZONTAL**				
		Aislación asfaltica	ml	35,00	20.051	701.785
86	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,20	120.355	1.468.331
87	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**				
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	48,00	75.158	3.607.584
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	55,00	71.514	3.933.270
		c- Envarillado de pared	ml	20,00	22.779	455.580
88	72131601-007	**TECHO:**				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	43,00	185.478	7.975.554
		b- Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	193.188	193.188
89	72131601-008	**REVOQUES:**				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	162,00	27.376	4.434.912
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	27,60	15.006	414.166
90	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
		a-Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	22,00	28.055	617.210
		b-Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	22,00	76.876	1.691.272
		c-Zocalo calcareo rojo	ml.	2,60	22.124	57.522
91	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
		a- Alimentacion electrica subterranea con cable NYY 2x4mm	gl.	1,00	583.688	583.688
		b- Tableros seccional, Tm, artefactos electricos y circuitos	gl.	1,00	2.453.688	2.453.688
92	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**				
		a- Agua corrientes, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	8.580.000	8.580.000
		b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	3.942.125	3.942.125
		c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	4.038.650	4.038.650
93	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
		a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	3,00	1.262.113	3.786.338
		b- Puerta placa con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	5,00	557.425	2.787.125
		c- Balancin de 1,00 x 0,50 m con vidrio doble 3mm	un	7,00	423.913	2.967.391
		d- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	14,00	79.063	1.106.882
94	72131601-009	**REVESTIDOS**				
		a- De azulejos	m2	97,50	74.731	7.286.273
95	72131601-012	**PINTURAS:**				

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

VELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		a- De paredes al latex	m2	114,00	18.219	2.076.966
		b- De techos al barniz	m2	43,00	20.866	897.238
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	20,88	20.950	437.436
		d- De aberturas con esmalte	m2	3,50	22.559	78.957
96	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	27,06	10.175	275.336
					Sub total	80.122.138

PROYECTO:SS.HH DE TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
UBICACIÓN: PINDOYU - GRAL MORINIGO - CAAZAPA
COLEGIO NACIONAL PINDOYU- MEC

97	72131601-002	PREPARACION DE OBRAS				
		a- Cartel de 2 x 1,50m con soporte	gl.	1,00	2.032.250	2.032.250
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.440.313	1.440.313
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	27,06	8.676	234.773
98	72131601-003	FUNDACION CON ESCAVACION				
		Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	10,00	324.225	3.242.250
99	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
		a.- Encadenado de H° A°, inferior y superior de 13 X 27 cm	ml	67,80	83.967	5.692.963
100	72131601-005	RELLENO DE INTERIORES				
		Relleno y compactacion de interiores	m3	8,50	74.250	631.125
101	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL				
		Aislaciòn asfaltica	ml	35,00	20.051	701.785
102	72131601-005	MUROS DE NIVELACION				
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,20	120.355	1.468.331
103	72131601-005	MUROS DE ELEVACION				
		a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	48,00	75.158	3.607.584
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	55,00	71.514	3.933.270
		c- Envarillado de pared	ml	20,00	22.779	455.580
104	72131601-007	TECHO:				
		a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	43,00	185.478	7.975.554
		b- Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	193.188	193.188
105	72131601-008	REVOQUES:				
		a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	162,00	27.376	4.434.912
		d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	27,60	15.006	414.166
106	72131601-009	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
		a-Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	22,00	28.055	617.210
		b-Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	22,00	76.876	1.691.272
		c-Zocalo calcareo rojo	ml.	2,60	22.124	57.522

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

107	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		a- Alimentacion electrica subterranea con cable NYY 2x4mm	gl.	1,00	583.688	583.688
		b- Tableros seccional, Tm, artefactos electricos y circuitos	gl.	1,00	2.453.688	2.453.688
108	72131601-	INSTALACION SANITARIA				
		a- Agua corrientes, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	8.580.000	8.580.000
		b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	3.942.125	3.942.125
		c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	4.038.650	4.038.650
109	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
		a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	3,00	1.262.113	3.786.338
		b- Puerta placa con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	5,00	557.425	2.787.125
		c- Balancin de 1,00 x 0,50 m con vidrio doble 3mm	un	7,00	423.913	2.967.391
		d- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	14,00	79.063	1.106.882
110	72131601-009	REVESTIDOS				
		a- De azulejos	m2	97,50	74.731	7.286.273
111	72131601-012	PINTURAS:				
		a- De paredes al latex	m2	114,00	18.219	2.076.966
		b- De techos al barniz	m2	43,00	20.866	897.238
		c- De aberturas de madera al barniz	m2	20,88	20.950	437.436
		d- De aberturas con esmalte	m2	3,50	22.559	78.957
112	72131601-013	OBRAS ADICIONALES				
		a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	27,06	10.175	275.336
Sub total						80.122.138
Total General Lote N° 2						1.021.733.982

Precio total: Mil veintiún millones setecientos treinta y tres mil novecientos ochenta y dos guaraníes.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. El plazo de ejecución de la obra será de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio de obra emitida por el Jefe de Obras de la Contratante.----------

7.2. Se detallan los lugares de construcción de las obras, según el siguiente cuadro:

LOTE 2 - SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. MORINIGO				
ORDEN	DESCRIPCION DE LA OBRA	INSTITUCION BENEFICIADA	*BARRIO Y/O LOCALIDAD*	*DISTRITO*
1	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 5129 SAGRADO CORAZON DE JESUS	KM 50	GRAL. MORINIGO
2	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 4246 SAN FELIPE APOSTOL	PINDO POTRERO	SAN JUAN NEPOMUCENO
3	PABELLON DE 3 AULAS	COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	SAN JUAN NEPOMUCENO

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

4	BAÑO SEXADO	ESCUELA BASICA Nº 5128 SANTA CATALINA	KAUNDYGUEI	SAN JUAN NEPOMUCENO
5	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 12996 SAN JOSE	FARIÑA CUE	SAN JUAN NEPOMUCENO
6	BAÑO SEXADO	Colegio Nacional 11 de Mayo	Asentamiento 11 de Mayo	SAN JUAN NEPOMUCENO
7	BAÑO SEXADO	COLEGIO NACIONAL DE PINDOYU	PINDOYU	GRAL. MORINIGO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será del 30% del monto total del contrato.----------
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá, Planta Alta, sito en las calles Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, horario de atención al público de lunes a viernes de 07:00 hs. a 15:00 hs.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
10.1 El porcentaje de **Garantía de Anticipo** será del 100% del valor total del anticipo financiero.----------

10.2. El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03. El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------
10.3. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El detalle de las obras adjudicadas:

LOTE 2 - SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. MORINIGO				
ORDEN	DESCRIPCION DE LA OBRA	INSTITUCION BENEFICIADA	*BARRIO Y/O LOCALIDAD*	*DISTRITO*
1	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 5129 SAGRADO CORAZON DE JESUS	KM 50	GRAL. MORINIGO

Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

ALCIDINO DÁVALOS E.
Gobernador

2	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 4246 SAN FELIPE APOSTOL	PINDO POTRERO	SAN JUAN NEPOMUCENO
3	PABELLON DE 3 AULAS	COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	SAN JUAN NEPOMUCENO
4	BAÑO SEXADO	ESCUELA BASICA Nº 5128 SANTA CATALINA	KAUNDYGUEI	SAN JUAN NEPOMUCENO
5	PABELLON DE 3 AULAS	ESCUELA BASICA Nº 12996 SAN JOSE	FARIÑA CUE	SAN JUAN NEPOMUCENO
6	BAÑO SEXADO	Colegio Nacional 11 de Mayo	Asentamiento 11 de Mayo	SAN JUAN NEPOMUCENO
7	BAÑO SEXADO	COLEGIO NACIONAL DE PINDOYU	PINDOYU	GRAL. MORINIGO

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.- Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.---

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Diciembre de 2016.-

Orlando Gusther Cañiza Aquino
Contratista
Orlando Gusther Cañiza
Propietario
Emp.Cañiza Construcciones

Avelino Dávalos Estigarribia
Contratante