GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 24 /2020

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"**, representada por el **SR. HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ**, con **C.I. N° 3.935.016**, domiciliado en la Avenida Ucrania, Barrio Ka'aguy Rory, Edificio Camino Real 1 de la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es la **CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
g) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

HD Emprendimientos Civiles
Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385832.

Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1050/2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO

LOTE N° 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-001**	**CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 MAS SANITARIO EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A° EN LA ESCUELA BASICA N° 1315 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DEL DISTRITO DE AYOLAS**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**433.661.768**	**433.661.768**
1.1		Preparación de la obra :						
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	Metros cuadrados	179,3	7.200	1.290.960
1.1.2		Replanteo DE AULAS Y PISO EXTERIOR	N/A	N/A	Metros cuadrados	295,14	9.500	2.803.830
1.1.3		Desmontes varios	N/A	N/A	Unidad	5	1.100.000	5.500.000
1.1.4		Vallado con chapas metalicas y bastidores de madera, para resguardo de obra. Terminada la obra estos materiales son estregados a la Gobernacion.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
1.1.5		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC., AULAS, Y SANITARIOS, DEPOSITO BAJO ESCALERA	N/A	N/A	Metros cúbicos	21,44	550.000	11.792.000
1.1.6		Relleno y apisonado de interiores Y PATIO, inlcuye acarreo	N/A	N/A	Metros cúbicos	82,92	170.000	14.096.400
1.2		Estructura de H° A° :						
1.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	14,59	2.450.000	35.745.500
1.2.2		b- Pilares de H° A° DE 0,25*0,30	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,36	2.550.000	11.118.000

HD Emprendimientos Civiles Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

1.2.3		b- Pilares de H° A° DE 0,15*0,30	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,17	2.550.000	433.500
1.2.4		c- Vigas de H° A° INFERIOR Y SUPERIOR	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,36	2.800.000	31.808.000
1.2.5		d- Losa de H° A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	12,21	2.500.000	30.525.000
1.2.6		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	Unidad	1	385.000	385.000
1.3		Muros de nivelación :						
1.3.1		a- De 0,30 cm. En el bloque y borde de piso de patio	N/A	N/A	Metros cuadrados	48,12	235.000	11.308.200
1.4		Aislación asfaltica :						
1.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	Metros cuadrados	49,94	110.000	5.493.400
1.5		Muros de elevación :						
1.5.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,6	230.000	2.208.000
1.5.2		b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	Metros cuadrados	103,08	120.000	12.369.600
1.5.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	50,58	280.000	14.162.400
1.5.4		c- De 0,30 visto y revocada a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	51,61	250.000	12.902.500
1.5.5		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	20,02	155.000	3.103.100
1.5.6		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 10 por hilada (2 hiladas)y sobre aberuras	N/A	N/A	Metro lineal	36	26.000	936.000
1.6		Revoques :						
1.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	Metros cuadrados	296,99	32.000	9.503.680
1.6.2		b- De pilares de H° A°	N/A	N/A	Metros cuadrados	73,08	38.000	2.777.040
1.6.3		c- De losas y vigas de H° A°	N/A	N/A	Metros cuadrados	240,23	73.000	17.536.790
1.6.4		d- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	Metro lineal	29,6	30.000	888.000
1.7		Solados						
1.7.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. Inlcuye la del patio y debajo de escalera	N/A	N/A	Metros cuadrados	281,52	58.000	16.328.160
1.7.2		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. En sanitarios, galeria, aula, escalera y deposito	N/A	N/A	Metros cuadrados	142,13	205.000	29.136.650
1.7.3		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	Metro lineal	54,6	65.000	3.549.000
1.7.4		Piso de hormigon de 40 x 40	N/A	N/A	Metros cuadrados	136,65	205.000	28.013.250

HD Civiles
Emprendimientos
Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

1.8		Aberturas metálicas :						
1.8.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,30 con marco y herrajes,	N/A	N/A	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
1.8.2		b- Puerta metàlica de 1,00 x 2,10 con marco y herrajes, para deposito y sanitario inclusivo	N/A	N/A	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
1.8.3		c- Puerta metàlica de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes, para deposito y sanitario inclusivo	N/A	N/A	Unidad	2	1.550.000	3.100.000
1.8.4		d- Ventanas balancines de 1,55 x 1,05 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,26	330.000	1.075.800
1.8.5		e- Ventanas balancines de 1,55 x 1,25 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4	330.000	1.320.000
1.8.6		f- Ventanas balancines de 1,00 x 0,50 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	330.000	990.000
1.9		Alfeizar de ventanas :						
1.9.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	Metro lineal	72	18.000	1.296.000
1.10		Pinturas :						
1.10.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) y pilares	N/A	N/A	Metros cuadrados	323	15.000	4.845.000
1.10.2		b- De paredes y pilares revocadas al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	323	28.000	9.044.000
1.10.3		c- De losas y vigas a la cal-Base para latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	240	16.000	3.840.000
1.10.4		d- De losas y vigas al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	240	28.000	6.720.000
1.10.5		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	23	43.000	989.000
1.10.6		f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con cloro y lija)	N/A	N/A	Metros cuadrados	173	28.000	4.844.000
1.10.7		g- De aberturas metàlicas con pintura sintètica, base de antioxidos	N/A	N/A	Metros cuadrados	22	38.000	836.000
1.10.8		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	22	220.000	4.840.000
1.10.9		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	Metros cuadrados	21	93.000	1.953.000
1.11		Instalación eléctrica						
1.11.1		a. Acometida electrica o extension para alimentación hasta 30 ml	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
1.11.2		b. Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	Unidad	18	125.000	2.250.000
1.11.3		c. Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	Unidad	10	125.000	1.250.000
1.11.4		d. Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	Unidad	2	125.000	250.000
1.11.5		e. Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	Unidad	17	130.000	2.210.000

HD Civiles
Empredimientos
Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

1.11.6		f. Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	Unidad	3	130.000	390.000
1.11.7		g. Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	Unidad	2	130.000	260.000
1.11.8		h. Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	Unidad	12	130.000	1.560.000
1.11.9		i. Alimentación de los circuitos de AA	N/A	N/A	Unidad	1	160.000	160.000
1.12		Artefactos electricos						
1.12.1		a. Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	Unidad	4	340.000	1.360.000
1.12.2		b. Artefactos de iluminacion tipo alumbrado publico con postes de hormigón de 6 a 8 m. de altura con fotocelulas	N/A	N/A	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
1.12.3		c. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	Unidad	13	150.000	1.950.000
1.12.4		d. Ventilador de techo de 56 "	N/A	N/A	Unidad	2	600.000	1.200.000
1.13		Tableros						
1.13.1		a. Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	Unidad	1	630.000	630.000
1.13.2		b. Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	Unidad	2	170.000	340.000
1.13.3		c. Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores, metalico con fondo de madera	N/A	N/A	Unidad	1	170.000	170.000
1.14		Instalación hidrosanitaria :						
1.14.1		a- Agua corriente - INSTLACION COMPLETA, INLCUYE ACOMETIDA, POR UNIDAD DE ARTEFACTO	N/A	N/A	Unidad	16	540.000	8.640.000
1.14.2		b- Desague cloacal Y camaras de inspecciòn DE 40X40(tres) x unidad de artefactos	N/A	N/A	Unidad	16	450.000	7.200.000
1.14.3		c- Provision y colocacion de artefactos sanitarios con todos sus accesorios	N/A	N/A	Unidad	16	420.000	6.720.000
1.14.4		d. Extensión de cañeria de deague cloacal con caño de PVC blanco, hasta la conexión con el alcantarillado sanitario, inlcuye excavasión.	N/A	N/A	Metro lineal	45	40.000	1.800.000
1.14.5		e- Registros de inspeccion de 40 x 40, en extension de desague cloacal	N/A	N/A	Unidad	3	520.000	1.560.000
1.14.6		f. Acometida de Agua Corriente	N/A	N/A	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
1.14.7		Barras de asiento	N/A	N/A	Unidad	2	280.000	560.000
1.15		Revestimientos :						
1.15.1		a- De azulejos blancos	N/A	N/A	Metros cuadrados	98	90.000	8.820.000
1.16		Placa de granito con letras en bajo relieve de 40x 60						
1.16.1		Rampa	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000
1.17		Mobiliarios :						
1.17.1		a- Pizarrones acrilicos	N/A	N/A	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
1.18		Limpieza final	N/A	N/A	Metros cuadrados	295,14	7.200	2.125.008
2	**72131601-001**	**CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 1315 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DEL DISTRITO DE AYOLAS**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**255.553.880**	**255.553.880**
2.1		Preparación de la obra :						
2.1.1		a- Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	120,4	9.500	1.143.800
2.2		Estructura de H° A° :						

Ing. Hugo R. Diaz
RUC: 3935016 - 9

HD Civiles
Emprendimientos
Ruc. 3.935.016-9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

2.2.1		a- Pilares de H° A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,45	2.800.000	1.260.000
2.2.2		b- Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,3	2.600.000	5.980.000
2.2.3		c- Escalera de H° A°	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	11.800.000	11.800.000
2.2.4		d- Encadenados de H° A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,9	2.000.000	3.800.000
2.2.5		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	Unidad	2	380.000	760.000
2.3		Muros de elevación :						
2.3.1		a- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,88	225.000	5.373.000
2.3.2		b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	Metros cuadrados	5,5	124.000	682.000
2.3.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	17,9	285.000	5.101.500
2.3.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	26,46	240.000	6.350.400
2.3.5		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	Metros cuadrados	26,46	150.000	3.969.000
2.3.6		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	Metro lineal	32	260.000	8.320.000
2.4		Pilares :						
2.4.1		a- De 0,20 x 0,20 para revocar	N/A	N/A	Metro lineal	12,9	98.000	1.264.200
2.5		Techo :						
2.5.1		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	Metros cuadrados	204,01	340.000	69.363.400
2.6		Revoques :						
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	Metros cuadrados	127,06	32.000	4.065.920
2.6.2		b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	N/A	N/A	Metro lineal	32,2	62.000	1.996.400
2.6.3		c- De pilares en galeria de H° A°	N/A	N/A	Metro lineal	11	74.000	814.000
2.6.4		d- De viga cumbrera y galeria de H° A°	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	73.000	2.102.400
2.6.5		e- Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	Metro lineal	29,4	32.000	940.800
2.6.6		Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	114,5	47.000	5.381.500
2.6.7		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	114,5	205.000	23.472.500
2.6.8		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	N/A	N/A	Metro lineal	61,5	68.000	4.182.000
2.7		Aberturas metálicas :						
2.7.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,30 con marco y herrajes	N/A	N/A	Unidad	2	1.550.000	3.100.000

Ing. Hugo R. Diaz
RUC: 3935016 - 9

HD Civiles
Emprendimientos
RUC: 3.935.016-9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

2.7.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,25 cms.	N/A	N/A	Metros cuadrados	15	330.000	4.950.000
2.7.3		c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	N/A	N/A	Metros cuadrados	48,5	450.000	21.825.000
2.8		Alfeizar de ventanas :						
2.8.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	Metro lineal	50,9	18.000	916.200
2.9		Pinturas :						
2.9.1		a- De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	Metros cuadrados	155,8	16.000	2.492.800
2.9.2		b- De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	155,8	28.000	4.362.400
2.9.3		c- De viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	28.000	806.400
2.9.4		d- De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,2	43.000	653.600
2.9.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos)	N/A	N/A	Metros cuadrados	176,6	28.000	4.944.800
2.9.6		f- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	149	22.000	3.278.000
2.9.7		g- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	48,5	43.000	2.085.500
2.9.8		h- De puerta metàlica con pintura sintètica	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,6	43.000	627.800
2.9.9		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	98,26	18.000	1.768.680
2.9.10		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	N/A	N/A	Metro lineal	64	27.000	1.728.000
2.9.11		Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,2	220.000	3.344.000
2.10		Desague Pluvial						
2.10.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	Metro lineal	64	68.000	4.352.000
2.10.2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada, EN GALERIA	N/A	N/A	Unidad	3	295.000	885.000
2.11		Instalación eléctrica						
2.11.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	N/A	N/A	Unidad	12	126.000	1.512.000
2.11.2		Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	Unidad	16	126.000	2.016.000
2.11.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	Unidad	16	126.000	2.016.000
2.11.4		Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	Unidad	20	135.000	2.700.000
2.11.5		Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	Unidad	12	135.000	1.620.000
2.11.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	Unidad	16	135.000	2.160.000

Ing. Hugo R. Diaz. 3.935.016-9
RUC: 3935016 - 9

HD Civiles Empredimientos

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

2.11.7		Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	Unidad	16	135.000	2.160.000
2.11.8		Alimentación de los circuitos del AA	N/A	N/A	Unidad	2	175.000	350.000
2.12		Artefactos electricos						
2.12.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	Unidad	4	350.000	1.400.000
2.12.2		Artefactos TIPO ALUMBRADO PUBLICO PARA EXTERIOR HACIA LA CALLE	N/A	N/A	Unidad	3	250.000	750.000
2.12.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	Unidad	5	150.000	750.000
2.12.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	Unidad	1	630.000	630.000
2.12.5		Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	Unidad	2	175.000	350.000
2.12.6		c. Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores, metalico con fondo de madera	N/A	N/A	Unidad	2	175.000	350.000
2.12.7		Ventilador de techo de 56 "	N/A	N/A	Unidad	4	620.000	2.480.000
2.13		Mobiliarios :						
2.13.1		a- Pizarrones ACRILICOS	N/A	N/A	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
2.14		Limpieza final	N/A	N/A	Metros cuadrados	120,4	7.200	866.880
3	**72131601-001**	**MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ESCUELA BASICA 1915 AGUSTIN BARRIOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**312.484.715**	**312.484.715**
3.1		Preparación de obra						
3.1.1		a-Replanteo y marcación	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.598,35	3.500	5.594.225
3.1.2		Desmonte de piso	N/A	N/A	Metros cuadrados	857,18	13.000	11.143.340
3.1.3		Desmonte y retiro de cercado con tejido	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3.1.4		Desmonte de bancos de mamposteria, retiro y desalijo	N/A	N/A	Unidad	4	140.000	560.000
3.2		Movimiento de tierra						
3.2.1		b-Traslado de arena gorda al sitio	N/A	N/A	Metros cúbicos	185,7	30.000	5.571.000
3.2.2		b-Relleno y compactacion, para area de jardin	N/A	N/A	Metros cúbicos	185,7	35.000	6.499.500
3.3		Construcción de cantero						
3.3.1		b-Muro/cimiento de contención de piedra como base de cantero	N/A	N/A	Metros cúbicos	18,98	350.000	6.643.000
3.3.2		b-Elevación 0.30 común para borde de jardin, altura 0,35cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,44	130.000	6.167.200
3.3.3		c-Tronco de hormigon armado entre mamposteria en cantero 0,20*0,20 cada 6 metros	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,55	2.500.000	1.375.000
3.3.4		Aislacion - Horizontal pared 015(1-3) con mortero con hidrofugo	N/A	N/A	Metro lineal	135,55	21.000	2.846.550
3.3.5		Revoque de pared exterior con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,44	38.000	1.802.720
3.3.6		Revoque de pared interior con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,44	38.000	1.802.720

Ing. Hugo R. Diaz
RUC: 3935016 - 9

HD Emprendimientos Civiles
RUC: 3935.016-9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

3.3.7		Aislacion de techo de acceso prinicpal. Losa con emulsión adhesiva líquida, luego carpeta hidrofuga de regularización 1: 3 con aditivo impermeabilizante, luego otra carpeta de regularización con pendiente hacia las bocas de desague.	N/A	N/A	Metros cuadrados	44,81	135.000	6.049.350
3.3.8		Terminación con cornisa doble hilada de ladrillo, revocado y pintado sobre la base del cantero	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	30.000	30.000
3.4		Contrapiso						
3.4.1		a-Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	N/A	N/A	Metros cuadrados	857,18	31.000	26.572.580
3.4.2		a-Mosaico granítico reconstituído base gris 40x40- ranurado	N/A	N/A	Metros cuadrados	122,3	140.000	17.122.000
3.4.3		Piso calacareo ranurado color amarillo	N/A	N/A	Metros cuadrados	857,18	105.000	90.003.900
3.4.4		a-Mosaico granítico reconstituído base gris	N/A	N/A	Metro lineal	15	64.000	960.000
3.4.5		Piso de hormigon 5 cm para podotactil	N/A	N/A	Metros cuadrados	40	52.000	2.080.000
3.5		Cercado exterior de fachada y trabajos complementarios						
3.5.1		Reja fija. Módulo de metal expandido + bastidor y refuerzos.	N/A	N/A	Metros cuadrados	197,73	260.000	51.409.800
3.6		Instalación agua corriente en area de jardin	N/A	N/A				
3.6.1		c-Cañería PVC 3/4"	N/A	N/A	Metro lineal	24	18.000	432.000
3.6.2		Cañería PVC 1/2"	N/A	N/A	Metro lineal	10	15.000	150.000
3.6.3		g-Llaves de paso 1"	N/A	N/A	Unidad	2	190.000	380.000
3.6.4		h-Llaves de paso 3/4"	N/A	N/A	Unidad	2	150.000	300.000
3.7		Pinturas						
3.7.1		a-Muro exterior látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,44	29.000	1.375.760
3.7.2		e-Losa al latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,44	29.000	1.375.760
3.7.3		De rejas al sintetico	N/A	N/A	Metros cuadrados	219,23	29.000	6.357.670
3.7.4		Muro exterior al Latex (muralla)	N/A	N/A	Metros cuadrados	395,46	29.000	11.468.340
3.8		Jardineria, empastado	N/A	N/A	Metros cuadrados	530,56	30.000	15.916.800
3.9		Barandas de proteccion	N/A	N/A	Metros cuadrados	21,5	285.000	6.127.500
3.10		d-Losa de hormigon armado, espesor 0,08 para bancos sobre cantero de 0,45 de ancho x 9,50	N/A	N/A	Metros cuadrados	0,68	2.600.000	1.768.000
3.11		Instalación eléctrica de patio con farolas 50W y pedestal de caño metalico con fotocelulas, para patio, cableado subterraneo, con registros, tomas y tablero independiente, inlcuye las lamparas y sus pedestales metálico altura de 3m	N/A	N/A	Unidad	12	1.800.000	21.600.000

Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935016 - 9

HD Civiles
Emprendimientos
RUC. 3.935.016-9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

4	**72131601-001**	**Construcción de Pista Deportiva en la Escuela Básica Nº 1327 "Cristo Rey" de la Compañía Panchito López del Distrito de Yabebyry**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**469.050.930**	**469.050.930**
4.1		CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA						
4.1.1		LIMPIEZA DEL TERRENO	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.469	1.500	2.203.500
4.1.2		MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO DE GADRERIAS	N/A	N/A	Metros cúbicos	98	55.000	5.390.000
4.1.3		LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
4.1.4		MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,30M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO-BORDE EXTERNO	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,4	180.000	2.592.000
4.1.5		Nivelaciòn de ladrillos ARMADA DE 0,30 BASE PERIMETRAL DE PISTA DEPORTIVA - interior	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,27	275.000	12.999.250
4.1.6		Cartel de Obra y monolito con placa de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
4.2		CANCHA MULTIUSO						
4.2.1		REPLANTEO DE OBRA	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.469	3.000	4.407.000
4.2.2		PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP.	N/A	N/A	Metros cúbicos	180	42.000	7.560.000
4.2.3		Cimiento de PBC como base de graderia y muro continuo de respaldero. Ver detalle.	N/A	N/A	Metros cúbicos	84	450.000	37.800.000
4.2.4		Pilares de Hormigon armado de 0,20 x 0,20	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,3	2.400.000	3.120.000
4.2.5		Zapatas de Hormigón de 0,60 x 0,60x0,2	N/A	N/A	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
4.2.6		Graderias de hormigón armado sobre relleno de suelo natural y cascotes bien apisonados. Espesor 0,10cm	N/A	N/A	Metros cúbicos	21	2.500.000	52.500.000
4.2.7		CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V	N/A	N/A	Metros cúbicos	668,99	32.000	21.407.680
4.2.8		PISO DE HORMIGON ARMADO, LLANEADO, PULIDO Y HELIPCOTEREADO , TERMINACION LISA	N/A	N/A	Metros cúbicos	668,99	140.000	93.658.600
4.2.9		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA, MICROCEMMENTO HELICOPTEREADO Y MARCACION DE CANCHA	N/A	N/A	Metros cuadrados	669	90.000	60.210.000
4.2.10		COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO , DIMENCIONES 4" X 2MM X6000 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO 2X1/8" ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE, incluye la base	N/A	N/A	Unidad	16	1.000.000	16.000.000
4.2.11		INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXION AL TABLERO MAS PROXIMO	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
4.2.12		ARTEFACTOS PROYECTOR LED 100W-240W V LUZ FRIA TRES POR COLUMNA	N/A	N/A	Unidad	48	600.000	28.800.000
4.2.13		escalones de mamposteria en gradas	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
4.3		CONSTRUCCION DE PISO FRENTE A GRADERIA						
4.3.1		PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM	N/A	N/A	Metros cuadrados	258,03	110.000	28.383.300
4.3.2		Escalones con mamposteria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000

HD Empredimientos Civiles
RUC: 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

4.3.3		Techo de graderias con chapas zinc y estructura metalica	N/A	N/A	Metros cuadrados	318,78	220.000	70.131.600
4.3.4		Carga de hormigón a los pilares metálicos de 0,10 x 0,10	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,28	1.100.000	308.000
4.3.5		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,26	2.300.000	2.898.000
4.3.6		Pilares de hormigon armado de 20 x 20, altura 2metros sobre la superficie de terreno natural	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,34	2.300.000	3.082.000
							Precio total	**1.470.751.293**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES (Gs. 1.470.751.293),** con todos los impuestos incluidos.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Publicas de la Institución.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

HD Civiles Emprendimientos Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935[illegible]

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

HD Civiles Emprendimientos Ruc. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC: 3935016 - 9

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos Arrúa
Gobernador

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

HD Civiles
Empredimientos
RUC. 3.935.016-9
Ing. Hugo R. Díaz
RUC. 3935016-9

Ing. Carlos Arrechea
Gobernador

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES