# CONTRATO Nº 10/2018

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.829.853, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa "**OCARIZ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES",** con **RUC Nº 2004623-5,** representado en este acto por el **Sr. Aldo Luis Ocariz Cabriza,** domiciliado en Lomas Valentinas esquina Yataity Cora de la Ciudad de **BELLA VISTA NORTE - PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 2.004.623,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL",** adjudicada en la modalidad de **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 08/2.018,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

**1. OBJETO.**

**"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**, en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **"OCARIZ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES",** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **" LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 08/2.018,** para **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL".---**

**2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La Resolución Nº 557-1/2018, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"EMPRESA "OCARIZ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES.,** para **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL",** EJERCICIO FISCAL 2018 y 2019.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 354309.----------

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 08/2.018"**, para la **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL"** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 557-1/2018.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

**DESGLOSE DE PLANILLA DE PRECIOS**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE COCINA COMEDOR. | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 93,74 | 7.000 | 656.180 |
| 1.3 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 93,74 | 9.000 | 843.660 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 56 | 90.000 | 5.040.000 |
| 2 | 72131601-002 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 45 | 19.000 | 855.000 |
| 2.2 | | Zapata de 80x80x80 | Metros cúbicos | 7,68 | 50.000 | 384.000 |
| 2.3 | | Para Nivelación | Metros cúbicos | 28 | 50.000 | 1.400.000 |
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Metros cúbicos | | | |
| 3.1 | | Estaca de o25 cm | Metros cúbicos | 6,61 | 1.800.000 | 11.898.000 |
| 3.2 | | Zapata de 80x80x80 | Metros cúbicos | 7,68 | 1.800.000 | 13.824.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 2,87 | 1.800.000 | 5.166.000 |
| 3.4 | | Pilares de 10x25 | Metros cúbicos | 0,17 | 1.800.000 | 306.000 |
| 3.5 | | Pilares de 20x25 | Metros | 1,48 | 1.800.000 | 2.664.000 |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cúbicos | | | |
| 3.6 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 2,38 | 1.800.000 | 4.284.000 |
| 3.7 | | Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo | Metros cúbicos | 1,21 | 1.800.000 | 2.178.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | | | |
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 48 | 90.000 | 4.320.000 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 7,14 | 90.000 | 642.600 |
| 5 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 16,04 | 160.000 | 2.566.400 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevacion | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,12 para revocar | Metros cuadrados | 46,04 | 90.000 | 4.143.600 |
| 6.2 | | De 0,12 visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 97,23 | 115.000 | 11.181.450 |
| 6.3 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 22 | 20.000 | 440.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | | | |
| 7.1 | | De 0,43x0,43 visto para corredor | Metro lineal | 8,64 | 190.000 | 1.641.600 |
| 7.2 | | Escalones de acceso p/galería | Unidad | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 8 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 8.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca | Metros cuadrados | 121 | 265.000 | 32.065.000 |
| 8.2 | | Canaleta y caño de bajada nro. 26- Desarrollo 40cm | Metro lineal | 37,8 | 65.000 | 2.457.000 |
| 8.3 | | Capitel p/ pilar de Galeria | Unidad | 4 | 265.000 | 1.060.000 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |
| 9.1 | | De interior y exterior | Metros cuadrados | 134,5 | 25.000 | 3.362.500 |
| 9.2 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 37,44 | 40.000 | 1.497.600 |
| 9.3 | | De pilares de HoAo | Metro lineal | 7 | 26.000 | 182.000 |
| 9.4 | | De moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 30.000 | 2.328.000 |
| 10 | 72131601-009 | Contrapiso y Piso | Unidad | | | |
| 10.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 89,74 | 36.000 | 3.230.640 |
| 10.2 | | Piso cerámico P15 | Metros cuadrados | 89,74 | 95.000 | 8.525.300 |

Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | | Zócalo | Metro lineal | 55,9 | 45.000 | 2.515.500 |
| 10.4 | | Guarda Obra con Piso Alisado de 0,60 | Metro lineal | 28,59 | 95.000 | 2.716.050 |
| 10.5 | | Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 11.1 | | Balancines de metal | Unidad | 6 | 750.000 | 4.500.000 |
| 11.2 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 | 1.080.000 | 2.160.000 |
| 11.3 | | Puerta Tablero de 1,20x2,10 | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11.4 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 16,1 | 190.000 | 3.059.000 |
| 12 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 44,8 | 15000 | 672.000 |
| 13 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 13.1 | | De Paredes al latex semi brillo c/ enduido | Metros cuadrados | 139 | 33.000 | 4.587.000 |
| 13.2 | | De paredes internas al oleo 1,20m alt. c/ enduido | Metros cuadrados | 45 | 46.000 | 2.070.000 |
| 13.3 | | De pilares visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 14,42 | 26.000 | 374.920 |
| 13.4 | | De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 37,44 | 33.000 | 1.235.520 |
| 13.5 | | De aberturas metalicas c/ pintura sintetica | Metros cuadrados | 17,64 | 23.000 | 405.720 |
| 13.6 | | De ladrillo visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 97,19 | 25.000 | 2.429.750 |
| 13.7 | | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 102,87 | 22.000 | 2.263.140 |
| 13.8 | | De abertura de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 6,67 | 25.000 | 166.750 |
| 13.9 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al latex | Metros cuadrados | 79,8 | 22.000 | 1.755.600 |
| 13.10 | | De canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 37,8 | 22.000 | 831.600 |
| 13.11 | | Revestido de azulejo cerámico | Metros cuadrados | 6,1 | 90.000 | 549.000 |
| 14 | 72131601-001 | Instalaciones Electrica | Unidad | | | |
| 14.1 | | Equipo de lampara Led tubular 2x20w | Unidad | 13 | 260.000 | 3.380.000 |
| 14.2 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |

Alvio Luis Ocariz .
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | | Punto de toma | Unidad | 10 | 90.000 | 900.000 |
| 14.4 | | Ventilador de Techo de 56 | Unidad | 6 | 750.000 | 4.500.000 |
| 14.5 | | Llave TM 25Amp c/ caja | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 14.6 | | Tendido Electrico c/cable ens de 10mm | Metro lineal | 35 | 11.000 | 385.000 |
| 14.7 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | 72131601-011 | Instalaciones | Unidad | | | |
| 15.1 | | De agua corriente | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15.2 | | De pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con Griferia | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad | | | |
| 16.1 | | Caja de registro de 0,40x0,40, camara septica, pozo absorbente y conexion al registro | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 17 | 72131601-002 | Mesada de granito de 1,50m | Unidad | 1 | 650000 | 650.000 |
| 18 | 72131601-013 | Limpiezza Final y Retiro de Escombro | Unidad Medida Global | 1 | 1200000 | 1.200.000 |
| | | | | | Precio Total | 186.459.080 |

**LOTE NRO: 2**

**CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 124,8 | 7.000 | 873.600 |
| 1.3 | | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 124,8 | 9.000 | 1.123.200 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 23,4 | 90.000 | 2.106.000 |
| 2 | 72131601-013 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 30 | 19.000 | 570.000 |
| 2.2 | | Zapata de 0,80x0,60x0,50m | Metros cúbicos | 2,64 | 50.000 | 132.000 |
| 2.3 | | Para Nivelamiento | Metros cúbicos | 32,7 | 50.000 | 1.635.000 |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Unidad | | | |
| 3.1 | | Estanca de o25cm | Metros cúbicos | 1,2 | 1.800.000 | 2.160.000 |
| 3.2 | | Zapata de 0,80x0.60x0,50m | Metros cúbicos | 2,64 | 1.800.000 | 4.752.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 3,55 | 1.800.000 | 6.390.000 |
| 3.4 | | Pilares de 10x25 | Metros cúbicos | 0,5 | 1.800.000 | 900.000 |
| 3.5 | | Pilares de 20x25 | Metros cúbicos | 1,4 | 1.800.000 | 2.520.000 |
| 3.6 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 2,96 | 1.800.000 | 5.328.000 |
| 3.7 | | Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo | Metros cúbicos | 1,21 | 1.850.000 | 2.238.500 |
| 3.8 | | Loseta sobre puerta de acceso | Unidad | 2 | 370.000 | 740.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | | | |
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 15 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 9,28 | 95.000 | 881.600 |
| 5 | 72131601-002 | Muro de nivelación | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 21,48 | 160.000 | 3.436.800 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevación | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,25cm visto ambas caras de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 26,27 | 160.000 | 4.203.200 |
| 6.2 | | De 0,25 cm visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 20,05 | 145.000 | 2.907.250 |
| 6.3 | | De 0,12cm visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 70,7 | 115.000 | 8.130.500 |
| 6.4 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 32 | 20.000 | 640.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | | | |
| 7.1 | | De 0,43 | Metro lineal | 11 | 190.000 | 2.090.000 |
| 8 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 8.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca | Metros cuadrados | 168,5 | 265.000 | 44.652.500 |
| 8.2 | | Capitel p/ pilar de galeria | Metros cuadrados | 5 | 265.000 | 1.325.000 |
| 8.3 | | Canaletas y caño de bajada Nro. 26 - Desarrollo 40cm | Metro lineal | 20,54 | 65.000 | 1.335.100 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | | De interios y exterior | Metros cuadrados | 134,5 | 25.000 | 3.362.500 |
| 9.2 | | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 30.000 | 2.328.000 |
| 9.3 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 29,5 | 40.000 | 1.180.000 |
| 10 | 72131601-009 | Contrapisos y Piso | Unidad | | | |
| 10.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 115 | 36.000 | 4.140.000 |
| 10.2 | | Piso tipo ceramico P15 | Metros cuadrados | 115 | 95.000 | 10.925.000 |
| 10.3 | | Zocalo | Metro lineal | 67 | 45.000 | 3.015.000 |
| 10.4 | | Cuarda Obra con piso Alisado de 0,60 | Metro lineal | 46 | 95.000 | 4.370.000 |
| 11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 11.1 | | Balancines de metal de 1,50x1,68m | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 |
| 11.2 | | Puerta de madera de 1,20x2,10 c/ marco y herrajes | Unidad | 2 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 11.3 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 20,54 | 190.000 | 3.902.600 |
| 12 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 54 | 15.000 | 810.000 |
| 13 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 13.1 | | De Paredes al latex semi brillo con enduido | Metros cuadrados | 134,5 | 33.000 | 4.438.500 |
| 13.2 | | De paredes internas al oleo de 1,20m de alt | Metros cuadrados | 50,4 | 46.000 | 2.318.400 |
| 13.3 | | De pilares visto c/ antimoho incolora y barniz 8limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metro lineal | 20 | 26.000 | 520.000 |
| 13.4 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 29,5 | 33.000 | 973.500 |
| 13.5 | | De aberturas metalicas c/ pintura sintetica | Metros cuadrados | 20,54 | 23.000 | 472.420 |
| 13.6 | | De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 160 | 25.000 | 4.000.000 |
| 13.7 | | De tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 149 | 22.000 | 3.278.000 |
| 13.8 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al latex | Metros cuadrados | 98,26 | 25.000 | 2.456.500 |
| 13.9 | | De abertura de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 11 | 22.000 | 242.000 |
| 13.10 | | De canaletas y caño de bajada c/ pintura sintetica | Metro lineal | 43,5 | 22.000 | 957.000 |

Alex Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | | | |
| 14.1 | | Equipo Fluorescente de 1x40w | Unidad | 4 | 230.000 | 920.000 |
| 14.2 | | Equipo Fluorescente de 3x40w | Unidad | 12 | 270.000 | 3.240.000 |
| 14.3 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 14.4 | | Punto de toma | Unidad | 14 | 90.000 | 1.260.000 |
| 14.5 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 |
| 14.6 | | Llave TM 10Amp c/ caja | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 14.7 | | Tendido Electrico c/ cable ens de 10 mm | Metro lineal | 80 | 12.000 | 960.000 |
| 14.8 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 2 | 145.000 | 290.000 |
| 15 | 72131601-002 | Rampa | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 16 | 72131601-002 | Escalones de acceso p/galeria | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 17 | 72131601-002 | Pizarra acrilica con borde de madera y porta pincel | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza Final y Retiro de Escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1300000 | 1.300.000 |
| | | | | | Precio Total | 183.974.670 |

**LOTE NRO: 3**

**CONSTRUCCION DE SS.HH.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 41 | 7.000 | 287.000 |
| 1.3 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 27,1 | 9.000 | 243.900 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 20 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | 72131601-002 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 45 | 19.000 | 855.000 |
| 2.2 | | Zapata de 60x60x60 | Metros cúbicos | 1,94 | 50.000 | 97.000 |
| 2.3 | | Para Nivelamiento | Metros cúbicos | 28 | 50.000 | 1.400.000 |

do Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Unidad | | | |
| 3.1 | | Estaca de o25cm | Metros cúbicos | 2,64 | 1.800.000 | 4.752.000 |
| 3.2 | | Zapata de 60x60x60 | Metros cúbicos | 1,94 | 1.800.000 | 3.492.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 2,17 | 1.800.000 | 3.906.000 |
| 3.4 | | Pilares de 13x15 | Metros cúbicos | 0,5 | 1.800.000 | 900.000 |
| 3.5 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 1,82 | 1.800.000 | 3.276.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad | | | |
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 18,12 | 95.000 | 1.721.400 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 5,43 | 95.000 | 515.850 |
| 5 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30cm | Metros cuadrados | 12,2 | 160.000 | 1.952.000 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevacion | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,12 para revocar | Metros cuadrados | 63 | 95.000 | 5.985.000 |
| 6.2 | | De 0,12 visto una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 50,64 | 115.000 | 5.823.600 |
| 6.3 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 7 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 7.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2"x6" con liston de boca | Metros cuadrados | 43 | 265.000 | 11.395.000 |
| 7.2 | | Canaleta y Caño de Bajada Nro. 26 desarrollo 40cm | Metro lineal | 17,5 | 65.000 | 1.137.500 |
| 8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |
| 8.1 | | De interior y exterior | Metros cuadrados | 162 | 25.000 | 4.050.000 |
| 8.2 | | Moldura lineal en balancines | Metros cuadrados | 20,4 | 30.000 | 612.000 |
| 9 | 72131601-009 | Contrapiso y piso | Unidad | | | |
| 9.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 25 | 36.000 | 900.000 |
| 9.2 | | Piso Tipo Ceramico esmaltado | Metros cuadrados | 25 | 95.000 | 2.375.000 |
| 9.3 | | Zócalo de cerámico | Metro lineal | 2,6 | 45.000 | 117.000 |
| 9.4 | | Guarda Obra con Alisado de cemento | Metro lineal | 8,2 | 90.000 | 738.000 |
| 9.5 | | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |

Alejo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 10.1 | | Balancines de metal de 0,60x0,40 | Unidad | 7 | 185.000 | 1.295.000 |
| 10.2 | | Puerta Tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 10.3 | | Puerta Tablero de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 10.4 | | Puerta p/ boxes enchapados en formica | Unidad | 4 | 760.000 | 3.040.000 |
| 10.5 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 3,36 | 190.000 | 638.400 |
| 11 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 18 | 15.000 | 270.000 |
| 12 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 12.1 | | De Paredes al oleo con enduido | Metros cuadrados | 66 | 50.000 | 3.300.000 |
| 12.2 | | De aberturas metsalicas c/pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36 | 23.000 | 77.280 |
| 12.3 | | De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 50,64 | 25.000 | 1.266.000 |
| 12.4 | | Tejuelones con Barniz | Metros cuadrados | 37 | 22.000 | 814.000 |
| 12.5 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al lates | Metros cuadrados | 23,5 | 25.000 | 587.500 |
| 12.6 | | De aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 16,2 | 25.000 | 405.000 |
| 12.7 | | Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | 97,5 | 90.000 | 8.775.000 |
| 12.8 | | De canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 17,5 | 22.000 | 385.000 |
| 13 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | | | |
| 13.1 | | Equipo Fluorescente de 1x40w | Unidad | 10 | 230.000 | 2.300.000 |
| 13.2 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 13.3 | | Punto de toma | Unidad | 6 | 90.000 | 540.000 |
| 13.4 | | Llave TM 10Amp c/ caja | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 13.5 | | Tendido electrico c/ cable ens de 10mm | Metro lineal | 35 | 11.000 | 385.000 |
| 13.6 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 14 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | | | |
| 14.1 | | Agua corriente - Desague Cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo | Unidad Medida Global | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 15 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad | | | |

Alfio Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | | Camara septica tipo 3 de 1,50x3,00, pozo adsorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 16 | 72131601-002 | Barras de asiento | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 17 | 72131601-013 | Limpieza Final y Retiro de Escombro | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | Precio Total | 113.124.430 |

El monto total del **LOTE 1,** del presente contrato asciende a la suma de Gs. **186.459.080 (Guaraníes Ciento ochenta y seis millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, ochenta), IVA incluido.**------

El monto total del **LOTE 2,** del presente contrato asciende a la suma de Gs. **183.974.670 (Guaraníes Ciento ochenta y tres millones, novecientos setenta y cuatro mil, seiscientos setenta), IVA incluido.**----------

El monto total del **LOTE 3,** del presente contrato asciende a la suma de Gs. **113.124.430 (Guaraníes Ciento trece millones, ciento veinticuatro mil, cuatrocientos treinta), IVA incluido.**----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)..**
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
Anticipo,No aplica.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

**11. MULTAS. (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

## 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

| LOTE NRO: 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE COCINA COMEDOR. | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 93,74 | 7.000 | 656.180 |
| 1.3 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 93,74 | 9.000 | 843.660 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 56 | 90.000 | 5.040.000 |
| 2 | 72131601-002 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 45 | 19.000 | 855.000 |
| 2.2 | | Zapata de 80x80x80 | Metros cúbicos | 7,68 | 50.000 | 384.000 |
| 2.3 | | Para Nivelación | Metros cúbicos | 28 | 50.000 | 1.400.000 |
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Metros cúbicos | | | |
| 3.1 | | Estaca de o25 cm | Metros cúbicos | 6,61 | 1.800.000 | 11.898.000 |
| 3.2 | | Zapata de 80x80x80 | Metros cúbicos | 7,68 | 1.800.000 | 13.824.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 2,87 | 1.800.000 | 5.166.000 |
| 3.4 | | Pilares de 10x25 | Metros cúbicos | 0,17 | 1.800.000 | 306.000 |
| 3.5 | | Pilares de 20x25 | Metros cúbicos | 1,48 | 1.800.000 | 2.664.000 |
| 3.6 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 2,38 | 1.800.000 | 4.284.000 |
| 3.7 | | Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo | Metros cúbicos | 1,21 | 1.800.000 | 2.178.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | | | |
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 48 | 90.000 | 4.320.000 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 7,14 | 90.000 | 642.600 |

Arlo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 16,04 | 160.000 | 2.566.400 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevacion | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,12 para revocar | Metros cuadrados | 46,04 | 90.000 | 4.143.600 |
| 6.2 | | De 0,12 visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 97,23 | 115.000 | 11.181.450 |
| 6.3 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 22 | 20.000 | 440.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | | | |
| 7.1 | | De 0,43x0,43 visto para corredor | Metro lineal | 8,64 | 190.000 | 1.641.600 |
| 7.2 | | Escalones de acceso p/galería | Unidad | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 8 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 8.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca | Metros cuadrados | 121 | 265.000 | 32.065.000 |
| 8.2 | | Canaleta y caño de bajada nro. 26- Desarrollo 40cm | Metro lineal | 37,8 | 65.000 | 2.457.000 |
| 8.3 | | Capitel p/ pilar de Galeria | Unidad | 4 | 265.000 | 1.060.000 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |
| 9.1 | | De interior y exterior | Metros cuadrados | 134,5 | 25.000 | 3.362.500 |
| 9.2 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 37,44 | 40.000 | 1.497.600 |
| 9.3 | | De pilares de HoAo | Metro lineal | 7 | 26.000 | 182.000 |
| 9.4 | | De moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 30.000 | 2.328.000 |
| 10 | 72131601-009 | Contrapiso y Piso | Unidad | | | |
| 10.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 89,74 | 36.000 | 3.230.640 |
| 10.2 | | Piso cerámico P15 | Metros cuadrados | 89,74 | 95.000 | 8.525.300 |
| 10.3 | | Zócalo | Metro lineal | 55,9 | 45.000 | 2.515.500 |
| 10.4 | | Guarda Obra con Piso Alisado de 0,60 | Metro lineal | 28,59 | 95.000 | 2.716.050 |
| 10.5 | | Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 11.1 | | Balancines de metal | Unidad | 6 | 750.000 | 4.500.000 |
| 11.2 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 | 1.080.000 | 2.160.000 |

Alvo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | | Puerta Tablero de 1,20x2,10 | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11.4 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 16,1 | 190.000 | 3.059.000 |
| 12 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 44,8 | 15000 | 672.000 |
| 13 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 13.1 | | De Paredes al latex semi brillo c/ enduido | Metros cuadrados | 139 | 33.000 | 4.587.000 |
| 13.2 | | De paredes internas al oleo 1,20m alt. c/ enduido | Metros cuadrados | 45 | 46.000 | 2.070.000 |
| 13.3 | | De pilares visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 14,42 | 26.000 | 374.920 |
| 13.4 | | De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 37,44 | 33.000 | 1.235.520 |
| 13.5 | | De aberturas metalicas c/ pintura sintetica | Metros cuadrados | 17,64 | 23.000 | 405.720 |
| 13.6 | | De ladrillo visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 97,19 | 25.000 | 2.429.750 |
| 13.7 | | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 102,87 | 22.000 | 2.263.140 |
| 13.8 | | De abertura de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 6,67 | 25.000 | 166.750 |
| 13.9 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al latex | Metros cuadrados | 79,8 | 22.000 | 1.755.600 |
| 13.10 | | De canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 37,8 | 22.000 | 831.600 |
| 13.11 | | Revestido de azulejo cerámico | Metros cuadrados | 6,1 | 90.000 | 549.000 |
| 14 | 72131601-001 | Instalaciones Electrica | Unidad | | | |
| 14.1 | | Equipo de lampara Led tubular 2x20w | Unidad | 13 | 260.000 | 3.380.000 |
| 14.2 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 14.3 | | Punto de toma | Unidad | 10 | 90.000 | 900.000 |
| 14.4 | | Ventilador de Techo de 56 | Unidad | 6 | 750.000 | 4.500.000 |
| 14.5 | | Llave TM 25Amp c/ caja | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 14.6 | | Tendido Electrico c/cable ens de 10mm | Metro lineal | 35 | 11.000 | 385.000 |
| 14.7 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | 72131601-011 | Instalaciones | Unidad | | | |
| 15.1 | | De agua corriente | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |

Aldo [illegible]s Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | | De pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con Griferia | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad | | | |
| 16.1 | | Caja de registro de 0,40x0,40, camara septica, pozo absorbente y conexion al registro | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 17 | 72131601-002 | Mesada de granito de 1,50m | Unidad | 1 | 650000 | 650.000 |
| 18 | 72131601-013 | Limpiezza Final y Retiro de Escombro | Unidad Medida Global | 1 | 1200000 | 1.200.000 |
| | | | | | Precio Total | 186.459.080 |

**LOTE NRO: 2**

**CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 124,8 | 7.000 | 873.600 |
| 1.3 | | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 124,8 | 9.000 | 1.123.200 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 23,4 | 90.000 | 2.106.000 |
| 2 | 72131601-013 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 30 | 19.000 | 570.000 |
| 2.2 | | Zapata de 0,80x0,60x0,50m | Metros cúbicos | 2,64 | 50.000 | 132.000 |
| 2.3 | | Para Nivelamiento | Metros cúbicos | 32,7 | 50.000 | 1.635.000 |
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Unidad | | | |
| 3.1 | | Estanca de o25cm | Metros cúbicos | 1,2 | 1.800.000 | 2.160.000 |
| 3.2 | | Zapata de 0,80x0.60x0,50m | Metros cúbicos | 2,64 | 1.800.000 | 4.752.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 3,55 | 1.800.000 | 6.390.000 |
| 3.4 | | Pilares de 10x25 | Metros cúbicos | 0,5 | 1.800.000 | 900.000 |
| 3.5 | | Pilares de 20x25 | Metros cúbicos | 1,4 | 1.800.000 | 2.520.000 |
| 3.6 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 2,96 | 1.800.000 | 5.328.000 |

Alan Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | | Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo | Metros cúbicos | 1,21 | 1.850.000 | 2.238.500 |
| 3.8 | | Loseta sobre puerta de acceso | Unidad | 2 | 370.000 | 740.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | | | |
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 15 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 9,28 | 95.000 | 881.600 |
| 5 | 72131601-002 | Muro de nivelación | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 21,48 | 160.000 | 3.436.800 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevación | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,25cm visto ambas caras de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 26,27 | 160.000 | 4.203.200 |
| 6.2 | | De 0,25 cm visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 20,05 | 145.000 | 2.907.250 |
| 6.3 | | De 0,12cm visto una cara de ladrillos semiprensados | Metros cuadrados | 70,7 | 115.000 | 8.130.500 |
| 6.4 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 32 | 20.000 | 640.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | | | |
| 7.1 | | De 0,43 | Metro lineal | 11 | 190.000 | 2.090.000 |
| 8 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 8.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca | Metros cuadrados | 168,5 | 265.000 | 44.652.500 |
| 8.2 | | Capitel p/ pilar de galeria | Metros cuadrados | 5 | 265.000 | 1.325.000 |
| 8.3 | | Canaletas y caño de bajada Nro. 26 - Desarrollo 40cm | Metro lineal | 20,54 | 65.000 | 1.335.100 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |
| 9.1 | | De interios y exterior | Metros cuadrados | 134,5 | 25.000 | 3.362.500 |
| 9.2 | | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 30.000 | 2.328.000 |
| 9.3 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 29,5 | 40.000 | 1.180.000 |
| 10 | 72131601-009 | Contrapisos y Piso | Unidad | | | |
| 10.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 115 | 36.000 | 4.140.000 |
| 10.2 | | Piso tipo ceramico P15 | Metros cuadrados | 115 | 95.000 | 10.925.000 |
| 10.3 | | Zocalo | Metro lineal | 67 | 45.000 | 3.015.000 |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | | Cuarda Obra con piso Alisado de 0,60 | Metro lineal | 46 | 95.000 | 4.370.000 |
| 11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 11.1 | | Balancines de metal de 1,50x1,68m | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 |
| 11.2 | | Puerta de madera de 1,20x2,10 c/ marco y herrajes | Unidad | 2 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 11.3 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 20,54 | 190.000 | 3.902.600 |
| 12 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 54 | 15.000 | 810.000 |
| 13 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 13.1 | | De Paredes al latex semi brillo con enduido | Metros cuadrados | 134,5 | 33.000 | 4.438.500 |
| 13.2 | | De paredes internas al oleo de 1,20m de alt | Metros cuadrados | 50,4 | 46.000 | 2.318.400 |
| 13.3 | | De pilares visto c/ antimoho incolora y barniz 8limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metro lineal | 20 | 26.000 | 520.000 |
| 13.4 | | De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo | Metros cuadrados | 29,5 | 33.000 | 973.500 |
| 13.5 | | De aberturas metalicas c/ pintura sintetica | Metros cuadrados | 20,54 | 23.000 | 472.420 |
| 13.6 | | De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 160 | 25.000 | 4.000.000 |
| 13.7 | | De tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 149 | 22.000 | 3.278.000 |
| 13.8 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al latex | Metros cuadrados | 98,26 | 25.000 | 2.456.500 |
| 13.9 | | De abertura de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 11 | 22.000 | 242.000 |
| 13.10 | | De canaletas y caño de bajada c/ pintura sintetica | Metro lineal | 43,5 | 22.000 | 957.000 |
| 14 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | | | |
| 14.1 | | Equipo Fluorescente de 1x40w | Unidad | 4 | 230.000 | 920.000 |
| 14.2 | | Equipo Fluorescente de 3x40w | Unidad | 12 | 270.000 | 3.240.000 |
| 14.3 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 14.4 | | Punto de toma | Unidad | 14 | 90.000 | 1.260.000 |
| 14.5 | | Ventilador de techo de 56¨ | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 |
| 14.6 | | Llave TM 10Amp c/ caja | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 14.7 | | Tendido Electrico c/ cable ens de 10 mm | Metro lineal | 80 | 12.000 | 960.000 |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 2 | 145.000 | 290.000 |
| 15 | 72131601-002 | Rampa | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 16 | 72131601-002 | Escalones de acceso p/galeria | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 17 | 72131601-002 | Pizarra acrilica con borde de madera y porta pincel | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza Final y Retiro de Escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1300000 | 1.300.000 |
| | | | | | Precio Total | 183.974.670 |

**LOTE NRO: 3**

**CONSTRUCCION DE SS.HH.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | | | |
| 1.1 | | Cartel Indicador | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2 | | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 41 | 7.000 | 287.000 |
| 1.3 | | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 27,1 | 9.000 | 243.900 |
| 1.4 | | Relleno y Compactacion | Metros cúbicos | 20 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | 72131601-002 | Excavaciones | Unidad | | | |
| 2.1 | | Estaca de o25cm | Metro lineal | 45 | 19.000 | 855.000 |
| 2.2 | | Zapata de 60x60x60 | Metros cúbicos | 1,94 | 50.000 | 97.000 |
| 2.3 | | Para Nivelamiento | Metros cúbicos | 28 | 50.000 | 1.400.000 |
| 3 | 72131601-004 | Cargamento de H° A° | Unidad | | | |
| 3.1 | | Estaca de o25cm | Metros cúbicos | 2,64 | 1.800.000 | 4.752.000 |
| 3.2 | | Zapata de 60x60x60 | Metros cúbicos | 1,94 | 1.800.000 | 3.492.000 |
| 3.3 | | Viga de Fundacion 20x30 | Metros cúbicos | 2,17 | 1.800.000 | 3.906.000 |
| 3.4 | | Pilares de 13x15 | Metros cúbicos | 0,5 | 1.800.000 | 900.000 |
| 3.5 | | Viga Superior 20x25 | Metros cúbicos | 1,82 | 1.800.000 | 3.276.000 |
| 4 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad | | | |

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | | Verticales | Metros cuadrados | 18,12 | 95.000 | 1.721.400 |
| 4.2 | | Horizontales | Metros cuadrados | 5,43 | 95.000 | 515.850 |
| 5 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion | Unidad | | | |
| 5.1 | | De 0,30cm | Metros cuadrados | 12,2 | 160.000 | 1.952.000 |
| 6 | 72131601-002 | Muro de elevacion | Unidad | | | |
| 6.1 | | De 0,12 para revocar | Metros cuadrados | 63 | 95.000 | 5.985.000 |
| 6.2 | | De 0,12 visto una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 50,64 | 115.000 | 5.823.600 |
| 6.3 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 | Metro lineal | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 7 | 72131601-007 | Techo | Unidad | | | |
| 7.1 | | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2¨x6¨ con liston de boca | Metros cuadrados | 43 | 265.000 | 11.395.000 |
| 7.2 | | Canaleta y Caño de Bajada Nro. 26 desarrollo 40cm | Metro lineal | 17,5 | 65.000 | 1.137.500 |
| 8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | | | |
| 8.1 | | De interior y exterior | Metros cuadrados | 162 | 25.000 | 4.050.000 |
| 8.2 | | Moldura lineal en balancines | Metros cuadrados | 20,4 | 30.000 | 612.000 |
| 9 | 72131601-009 | Contrapiso y piso | Unidad | | | |
| 9.1 | | Contrapiso | Metros cuadrados | 25 | 36.000 | 900.000 |
| 9.2 | | Piso Tipo Ceramico esmaltado | Metros cuadrados | 25 | 95.000 | 2.375.000 |
| 9.3 | | Zócalo de cerámico | Metro lineal | 2,6 | 45.000 | 117.000 |
| 9.4 | | Guarda Obra con Alisado de cemento | Metro lineal | 8,2 | 90.000 | 738.000 |
| 9.5 | | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 10 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | | | |
| 10.1 | | Balancines de metal de 0,60x0,40 | Unidad | 7 | 185.000 | 1.295.000 |
| 10.2 | | Puerta Tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 10.3 | | Puerta Tablero de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 10.4 | | Puerta p/ boxes enchapados en formica | Unidad | 4 | 760.000 | 3.040.000 |
| 10.5 | | Vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 3,36 | 190.000 | 638.400 |

do Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC Nº. 2008
RUC: 2004623-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72131601-002 | Alfeizer de ventana | Metro lineal | 18 | 15.000 | 270.000 |
| 12 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | | | |
| 12.1 | | De Paredes al oleo con enduido | Metros cuadrados | 66 | 50.000 | 3.300.000 |
| 12.2 | | De aberturas metsalicas c/pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36 | 23.000 | 77.280 |
| 12.3 | | De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 50,64 | 25.000 | 1.266.000 |
| 12.4 | | Tejuelones con Barniz | Metros cuadrados | 37 | 22.000 | 814.000 |
| 12.5 | | De tirantes y liston de boca de HoAo al lates | Metros cuadrados | 23,5 | 25.000 | 587.500 |
| 12.6 | | De aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 16,2 | 25.000 | 405.000 |
| 12.7 | | Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | 97,5 | 90.000 | 8.775.000 |
| 12.8 | | De canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 17,5 | 22.000 | 385.000 |
| 13 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | | | |
| 13.1 | | Equipo Fluorescente de 1x40w | Unidad | 10 | 230.000 | 2.300.000 |
| 13.2 | | Punto de Luz | Unidad | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 13.3 | | Punto de toma | Unidad | 6 | 90.000 | 540.000 |
| 13.4 | | Llave TM 10Amp c/ caja | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 |
| 13.5 | | Tendido electrico c/ cable ens de 10mm | Metro lineal | 35 | 11.000 | 385.000 |
| 13.6 | | Instalacion de TS de 3AG | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 14 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | | | |
| 14.1 | | Agua corriente - Desague Cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo | Unidad Medida Global | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 15 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad | | | |
| 15.1 | | Camara septica tipo 3 de 1,50x3,00, pozo adsorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 16 | 72131601-002 | Barras de asiento | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 17 | 72131601-013 | Limpieza Final y Retiro de Escombro | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | Precio Total | 113.124.430 |

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-5


Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (+336) 274610 E-mail uoc_amambay2018@hotmail.com

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. (Art. 37, Ley N° 2051).**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dimirará conforme las reglas establecidas en la Legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (Dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2018.----------

**Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**
**Gobernador - XIII Departamento de Amambay**
**CONTRATANTE**

**Aldo Luis Ocariz Cabriza**
**OCARIZ PROYECTOS Y CONSTRCCIONES**
**CONTRATISTA**

Aldo Luis Ocariz C.
ARQUITECTO
Registro MOPC N°. 2008
RUC: 2004623-6