CONTRATO LPN Nº 06/2019 CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, ECOLÓGICO, CULTURAL Y RECREATIVO EN CERRITO – ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - ID Nº 366.930.

Entre la Gobernación de Ñeembucú, domiciliada en la calle Avda. Mcal. López y 14 de mayo de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por **Luis Federico Benítez Cuevas**, con Cédula de Identidad Nº 1.966.130, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora Ñeembucú S.R.L.**, con RUC Nº 80065298-3, domiciliada en la calle 7ma. Proyectada c/ Pilar Nº 9020, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Caballero Velazco**, con Cédula de Identidad **Nº 3.565.339**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para "CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, ECOLÓGICO, CULTURAL Y RECREATIVO EN CERRITO – ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, ECOLÓGICO, CULTURAL Y RECREATIVO EN CERRITO – ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL).

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 366.930.

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 06/2019, convocado por la Gobernación del Ñeembucú. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 125/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Construcción de Mirador en Cerrito					Constructora Ñeembucú S.R.L.	
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	44	1.980	87.120
2	72131601-002	replanteo de obra	m²	44	4.620	203.280
3	7213160-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,30 - Inferior	m³	1	2.155.560	2.155.560
4	7213160-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,20 - Superior	m³	1	2.195.160	2.195.160
5	7213160-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	3	2.155.560	6.466.680
6	7213160-003	Columnas de HºAº(6 un)	m³	1	2.195.160	2.195.160
7	7213160-003	Dintel (2ø8)	ml	13	44.220	574.860
8	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	12	62.040	744.480
9	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras, revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	28	38.808	1.086.624
10	73131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	90	108.240	9.741.600
11	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C	m²	48	124.080	5.955.840
12	72131601-007	Cielorraso de PVC, estructura de aluminio, color blanco hielo	m²	38	62.040	2.357.520
13	72131601-007	Parapeto	ml	6	11.293	67.758
14	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	180	42.636	7.674.480
15	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	180	22.143	3.985.740
16	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	33.495	200.970
17	72131601-009	zócalo	ml	18	18.282	329.076
18	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	37	40.920	1.514.040
19	72131601-009	Alisada de Cemento	m²	37	45.408	1.680.096
20	72131601-009	Piso cerámico, color a definir	m²	37	84.150	3.113.550
21	72131601-007	Canaleta y caño de bajada de chapa zinc.	ml	31	76.560	2.373.360
22	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	2	725.010	1.450.020
23	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes, llaves y 8 panel led de 24w)	un	25	271.260	6.781.500
24	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	884.400	884.400
25	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	3	769.560	2.308.680
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines con vidrios dobles, p/ baño	un	1	182.160	182.160
27	72131601-010	Puertas blindex,2 hojas batientes con freno hidráulico, color a definir, 1,80m x 2,10m	un	1	3.313.200	3.313.200
28	72131601-010	Ventanas Blíndex ,color a definir	m²	3	1.056.000	3.168.000
29	72131601-011	Cámara séptica	gl	1	1.681.020	1.681.020
30	72131601-011	Pozo Absorbente	gl	1	3.114.672	3.114.672
31	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	1.075.800	1.075.800

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 1º - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

32	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 con respiradero, incluye desagüe para inodoro, pileta de cocina y sanitario, ducha	gl	1	1.656.600	1.656.600
33	72131601-011	Pileta de acero inox., 1 bacha, grifería y mesada	gl	1	728.640	728.640
34	72131601-011	Artefactos sanitarios(inodoro, lavatorio con pedestal, percha simple, jabonera y portarrollos)	gl	1	904.200	904.200
35	72131601-011	Revestido con azulejos	m²	15	84.150	1.262.250
36	72131601-011	Ducha calefón	gl	1	149.820	149.820
37	72131601-011	Listel y guarda	ml	15	16.632	249.480
38	72131601-013	Limpieza final de obra	m²	44	8.580	377.520
39	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.524.600	1.524.600
40	72131601-013	Letrero (Secretaría de turismo)	un	1	1.405.800	1.405.800
41	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	1.980	124.740
42	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	4.620	291.060
43	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.155.560	2.155.560
44	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.195.160	2.195.160
45	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.155.560	2.155.560
46	72131601-003	Columnas de HºAº(4un)	m³	1	2.195.160	2.195.160
47	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.195.160	2.195.160
48	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	44.220	88.440
49	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	62.040	186.120
50	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras, revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	38.808	582.120
51	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	108.240	4.870.800
52	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	198.000	792.000
53	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	124.080	1.737.120
54	72131601-007	Cielorraso de PVC, estructura de aluminio, color blanco hielo	m²	10	62.040	620.400
55	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	42.636	3.837.240
56	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	22.143	1.992.870
57	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	33.495	200.970
58	72131601-009	zócalo	ml	14	18.282	255.948
59	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	40.920	491.040
60	72131601-009	Alisada de Cemento	m²	12	45.408	544.896
61	72131601-009	Piso cerámico, color a definir	m²	12	84.150	1.009.800
62	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordón de mampostería, contrapiso y alisada	m²	5	97.284	486.420
63	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	76.560	306.240
64	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	56.760	170.280
65	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	725.010	725.010
66	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes, llaves, iluminación)	un	6	271.260	1.627.560
67	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	884.400	884.400
68	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	769.560	769.560
69	72131601-010	Ventana tipo balancín con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	591.360	591.360
70	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	624.360	2.497.440
71	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera, previa aplicación de pintura de protección	ml	62	158.400	9.820.800
72	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera, previa aplicación de pintura de protección	m²	48	132.660	6.367.680

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4ª - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3

REPÚBLICA DEL PARAGUAY GOBERNACIÓN XII Dpto. de Ñeembucú

73	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	1.075.800	1.075.800
74	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desagüe para pileta de cocina	gl	1	571.560	571.560
75	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado, pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	852.192	2.556.576
76	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	453.552	1.360.656
77	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	8.580	540.540
78	72131601-013	Cartel Luminoso, incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucú y la Municipalidad de Cerrito	un	1	1.465.200	1.465.200
79	72131601-011	Cámara séptica	gl	1	1.681.020	1.681.020
80	72131601-011	Pozo Absorbente	gl	1	3.114.672	3.114.672
81	72131601-011	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.524.600	1.524.600
82	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	1.980	124.740
83	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	4.620	291.060
84	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.155.560	2.155.560
85	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.195.160	2.195.160
86	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.155.560	2.155.560
87	72131601-003	Columnas de HºAº(4un)	m³	1	2.195.160	2.195.160
88	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.195.160	2.195.160
89	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	44.220	88.440
90	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	62.040	186.120
91	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras, revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	38.808	582.120
92	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	108.240	4.870.800
93	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	198.000	792.000
94	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	124.080	1.737.120
95	72131601-007	Cielorraso de PVC, estructura de aluminio, color blanco hielo	m²	10	62.040	620.400
96	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	42.636	3.837.240
97	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	22.143	1.992.870
98	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	33.495	200.970
99	72131601-009	zócalo	ml	14	18.282	255.948
100	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	40.920	491.040
101	72131601-009	Alisada de Cemento	m²	12	45.408	544.896
102	72131601-009	Piso cerámico, color a definir	m²	12	84.150	1.009.800
103	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordón de mampostería, contrapiso y alisada	m²	5	97.284	486.420
104	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	76.560	306.240
105	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	56.760	170.280
106	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	725.010	725.010
107	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye toma corrientes, llaves, iluminación)	un	6	271.260	1.627.560
108	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	884.400	884.400
109	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	769.560	769.560
110	72131601-010	Ventana tipo balancín con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	591.360	591.360
111	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	624.360	2.497.440
112	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera, previa aplicación de pintura de protección	ml	62	158.400	9.820.800
113	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera, previa aplicación de pintura de protección	m²	48	132.660	6.367.680

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tél: 0975 110 043 - Pilar - Py

GOBERNACIÓN
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

114	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	1.075.800	1.075.800
115	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desagüe para pileta de cocina	gl	1	571.560	571.560
116	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado, pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	852.192	2.556.576
117	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	453.552	1.360.656
118	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	8.580	540.540
119	72131601-013	Cartel Luminoso, incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucú y la Municipalidad de Cerrito	un	1	1.465.200	1.465.200
120	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	1.980	124.740
121	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	4.620	291.060
122	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.155.560	2.155.560
123	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.195.160	2.195.160
124	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.155.560	2.155.560
125	72131601-003	Columnas de HºAº(4un)	m³	1	2.195.160	2.195.160
126	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.195.160	2.195.160
127	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	44.220	88.440
128	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	62.040	186.120
129	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras, revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	38.808	582.120
130	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	108.240	4.870.800
131	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	198.000	792.000
132	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	124.080	1.737.120
133	72131601-007	Cielorraso de PVC, estructura de aluminio, color blanco hielo	m²	10	62.040	620.400
134	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	42.636	3.837.240
135	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	22.143	1.992.870
136	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	33.495	200.970
137	72131601-009	zócalo	ml	14	18.282	255.948
138	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	40.920	491.040
139	72131601-009	Alisada de Cemento	m²	12	45.408	544.896
140	72131601-009	Piso cerámico, color a definir	m²	12	84.150	1.009.800
141	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordón de mampostería, contrapiso y alisada	m²	5	97.284	486.420
142	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	76.560	306.240
143	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	56.760	170.280
144	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	725.010	725.010
145	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes, llaves, iluminación)	un	6	271.260	1.627.560
146	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	884.400	884.400
147	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	769.560	769.560
148	72131601-010	Ventana tipo balancín con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	591.360	591.360
149	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	624.360	2.497.440
150	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera, previa aplicación de pintura de protección	ml	62	158.400	9.820.800
151	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera, previa aplicación de pintura de protección	m²	48	132.660	6.367.680
152	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	1.075.800	1.075.800
153	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desagüe para pileta de cocina	gl	1	571.560	571.560
154	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado, pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	852.192	2.556.576

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO XII Dpto. de Ñeembucú

155	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	453.552	1.360.656
156	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	8.580	540.540
157	72131601-013	Cartel Luminoso, incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucú y la Municipalidad de Cerrito	un	1	1.465.200	1.465.200
158	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	309	2.228	688.452
159	72131601-002	replanteo de obra	m²	309	5.198	1.606.182
160	72131601-002	Estudio de Suelo para determinación de la fundación de pilotes (incluye calculo estructural por parte de la contratista adjudicada)	un	1	7.425.000	7.425.000
161	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,20 x 0,40 - Inferior	m³	30	2.796.255	83.887.650
162	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,20 x 0,20 - Superior	m³	3	2.840.805	8.522.415
163	72131601-003	Pilotes de HºAº de Ø0,30 h=variable	m³	20	2.840.805	56.816.100
164	72131601-003	Pilotes de H°A° de Ø0,40 h=2,60 (Base de pilotes de 0,30)	m³	14	2.840.805	39.771.270
165	72131601-003	Columnas de HºAº	m³	4	2.840.805	11.363.220
166	72131601-003	Losa de HºAº e = 0,10	m³	42	2.915.055	122.432.310
167	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	12	121.770	1.461.240
168	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2 y vigas de perfil de hierro reticulado	m²	120	139.590	16.750.800
169	72131601-008	Revoque de columnas y vigas superiores	ml	105	44.253	4.646.565
170	72131601-008	Mucheta de viga inferior (cara exterior)	ml	203	44.253	8.983.359
171	72131601-012	Pintura de columnas y vigas al látex	m²	120	24.911	2.989.320
172	72131601-012	Pintura de barandas	m²	203	37.682	7.649.446
173	72131601-010	Baranda de caños de hierro, con postes de caño de hierro 100 x 100 rellenado con hormigón simple	m²	203	70.463	14.303.989
174	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	415	46.035	19.104.525
175	72131601-009	Piso de layota nacional (colocados a 45º)	m²	415	98.010	40.674.150
176	72131601-007	Canaleta y caño de bajada de chapa zinc.	ml	75	86.130	6.459.750
177	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye llaves e iluminación)	un	15	305.168	4.577.520
178	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	994.950	994.950
179	72131601-013	limpieza final de obra	m²	309	9.653	2.982.777
180	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	173	1.980	342.540
181	72131601-002	replanteo de obra	m²	173	4.620	799.260
182	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho variable	m³	100	640.200	64.020.000
183	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	146	62.040	9.057.840
184	72131601-010	Baranda de caños de hierro, con postes de caño de hierro 100 x 100 rellenado con hormigón simple	m²	100	62.634	6.263.400
185	72131601-012	Pintura de barandas de metal	m²	100	33.495	3.349.500
186	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho, h variable	m³	5	640.200	3.201.000
187	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	15	62.040	930.600
188	72131601-005	Loseta de HºAº	m³	3	2.195.160	6.585.480
189	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m	m²	8	108.240	865.920
190	72131601-009	Layota Nacional (colocados a 45º)	m²	44	87.120	3.833.280
191	72131601-005	Baranda de caños de hierro con postes de caño de hierro 100x100 rellenado con hormigón simple	m²	20	62.634	1.252.680
192	72131601-012	Pintura de baranda	m²	20	33.495	669.900
193	72131601-005	Bancos de hierro fundido con madera	un	22	2.021.580	44.474.760

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA [illegible] BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

194	72131601-005	Basureros metálicos fijos capacidad mínima 95lts (previa presentación de muestra)	un	13	305.580	3.972.540
195	72131601-005	Masetas según detalles	un	18	118.800	2.138.400
196	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	133	40.920	5.442.360
197	72131601-009	Piso de layota nacional	m²	173	87.120	15.071.760
198	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	12	1.933.800	23.205.600
199	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led con brazos dobles, conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	3	2.659.800	7.979.400
200	72131601-013	limpieza final de obra	m²	173	8.580	1.484.340
201	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	395	1.980	782.100
202	72131601-002	replanteo de obra	m²	395	4.620	1.824.900
203	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho, h variable	m³	150	640.200	96.030.000
204	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	110	62.040	6.824.400
205	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho, h variable	m³	2	640.200	1.280.400
206	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	4	62.040	248.160
207	72131601-005	Loseta de HºAº	m³	2	2.195.160	4.390.320
208	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m	m²	3	108.240	324.720
209	72131601-011	Caño de 150 de PVC; Long: 3ml; ubicada cada 3m,con aplicación de colchón de piedra anti erosión	un	40	160.380	6.415.200
210	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	268	40.920	10.966.560
211	72131601-009	Piso de layota nacional	m²	395	87.120	34.412.400
212	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led, conductores embutidos en piso, encendido automático y protección en el arranque	un	10	1.933.800	19.338.000
213	72131601-013	limpieza final de obra	m²	395	8.580	3.389.100
214	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.524.600	1.524.600
215	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	180	1.980	356.400
216	72131601-002	replanteo de obra	m²	180	4.620	831.600
217	72131601-002	Excavación	m³	5	22.440	112.200
218	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	30	62.040	1.861.200
219	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar(paseo central)	m²	43	108.240	4.654.320
220	72131601-005	Cordón de mampostería de 0,15m de explanada	m²	19	108.240	2.056.560
221	72131601-005	Sardinel de ladrillo cerámico laminado	ml	57	118.800	6.771.600
222	72131601-008	Revoque de paredes interior con hidrófugo y exterior	m²	230	42.636	9.806.280
223	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	230	22.143	5.092.890
224	72131601-007	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	85	40.920	3.478.200
225	72131601-007	Piso de layota nacional	m²	85	87.120	7.405.200
226	72131601-002	Provisión y plantado de plantas ornamentales en paseo central, previo tratamiento de suelo	gl	1	5.016.000	5.016.000
227	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led con brazos dobles, conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	6	2.659.800	15.958.800
228	72131601-010	Bancos de hierro fundido y madera	un	4	2.021.580	8.086.320
229	72131601-010	Construcción de pórtico de acceso de chapa lisa pintada con estructura de hierro	un	1	4.290.000	4.290.000

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Pa

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

230	72131601-011	Agua Corriente, con 2 unidades de ducha agua fría dispuestos en la entrada, sujetadas apropiadamente a un poste de caño galvanizado o similar	un	3	409.200	1.227.600
231	72131601-007	piso cerámico(box de 1,20 x 1,20)	m²	9	84.150	757.350
232	72131601-002	Cotas	m2	140	4.620	646.800
233	72131601-002	PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte, relleno y Nivelación	m2	140	24.750	3.465.000
234	72131601-005	FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	140	92.400	12.936.000
235	72131601-005	CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S (incluye tope final del adoquinado)	ml	47	24.816	1.166.352
236	72131601-013	Limpieza final de obra	m²	180	8.580	1.544.400
237	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.524.600	1.524.600
238	72131601-005	Vigas Longitudinales de 9" x 15" x 6,30m	Un	25	5.784.075	144.601.875
239	72131601-005	Vigas transversales de 8" x 14" x 4,80m.	Un	6	4.276.800	25.660.800
240	72131601-005	Tablero de 4" x 7" x 4,00m.	Un	150	853.875	128.081.250
241	72131601-005	Tablón de 3" x 10" x4m para trotadera	Un	35	594.000	20.790.000
242	72131601-005	Pilotes de 14" x 8m.	Un	26	3.942.675	102.509.550
243	72131601-005	Viga Guardarruedas de 6" x8" x4m	Un	14	1.188.000	16.632.000
244	72131601-005	Tablón de 2" x10" x4m para defensa	Un	70	594.000	41.580.000
245	72131601-005	Clavos de 3/8 x 0,20	Un	550	19.305	10.617.750
246	72131601-005	Varillas de 20mm	Un	3	334.125	1.002.375
247	72131601-005	Señalizaciones y protección	Un	1	3.890.700	3.890.700
248	72131601-013	Limpieza final de obra	Un	1	965.250	965.250
249	72131601-013	Cartel de obra	Un	1	1.715.175	1.715.175
						1.728.133.690

Por un monto total de: *Guaraníes Mil Setecientos Veintiocho Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa.*

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La construcción deberá realizarse en un plazo de doscientos setenta días (270 días de plazo) en la Ciudad de Cerrito – Ñeembucú.

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel.: 0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Ñeembucú.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato es conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Bases y Condiciones.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4ª - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
[illegible] 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay el día 16 del mes de setiembre del año 2019.----------

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

CARLOS CABALLERO VELAZCO
Constructora Ñeembucú S.R.L.

LUIS F. BENITEZ CUEVAS
Gobernador del Ñeembucú

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUTA 8º - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Pilar - Py.