Contrato No. 13 /2016

Entre la Municipalidad de José Falcón, domiciliada en la ciudad de José Falcón, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal Abog. Delia Ramírez con Cédula de Identidad N° 4.090.967, y el Secretario General Prof. Alejandrino Estigarribia con C.I.Nº 1.360.847 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa M&C BUSSINES, domiciliado en con domicilio en Ángel Torrez Nº 512 C/ Monseñor Maricevich – Ciudad Fernando de la Mora República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Mirna Celeste Coronel Aguayo con C.I.Nº 3.007.180, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **COSTRUCCION DE UN CERCADO PERIMETRAL Y SANITARIOS CON ID Nº 311042 DE CARÁCTER PLURIANUAL** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

COSTRUCCION DE UN CERCADO PERIMETRAL Y SANITARIOS CON ID Nº 311042 DE CARÁCTER PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) Publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Adendas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del pliego de bases y condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	2	2	0	520	30	03	15	100.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 311042.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 09/2016, convocado por la Municipalidad de José Falcón. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2016

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo RUC 3007180-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON Secretaría General

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON INTENDENCIA

Delia A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA

Lista de Cantidades y sus Precios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

N°		Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72102504- **002**	**Preparación de la obra**				
	72102504- 002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	7,60	3.200	24.320
	72102504- 002	b- Replanteo	M2	7,60	3.600	27.360
	72102504- 002	c)-Encadenado H°A° superior de (0,11 0,27)	M3	0,54	2.000.000	1.080.000
2	72131601-005	**Muros de nivelacion h:0,30**				
	72131601-005	a) de mamposteria armada co varilla de 6	M3.	0,71	156.000	110.760
	72131601-005	Relleno y compactación.	M3	3,60	73.200	263.520
3	72131601-006	**Aislación Asfáltica de Muros.**				
	72131601-005	a) de 0,15 horizontal	M2	8,23	21.360	175.793
4	72131601-005	**Muros de Elevación.**				
	72131601-005	a)-de 0,15 para revocar	M2.	20,50	97.200	1.992.600
	72131601-005	b)-de 0,15 visto 1 cara de ladrillo común.	M2.	35,60	97.200	3.460.320
5	72131601-007	**Techo :**				
	72131601-008	a)-techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17,00	114.560	1.947.520
6	72131601-009	**Revoques :**				
	72131601-0059	a)-interior - exterior a 1 capa	M2	75,00	14.000	1.050.000
7	72131601-010	**Piso**				

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo RUC 3087180-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON Secretaria General

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON INTENDENCIA

Della A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

	72131601-010	a)-tipo baldosa calcáreo.	M2.	16,60	58.000	962.800
	72131601-010	b)-guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho.	Ml.	14,00	30.000	420.000
8	72131601-010	**Colocacion de Aberturas de Maderas.**				
	72131601-010	a)-de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero.	UN.	2,00	280.000	560.000
	72131601-010	b)-de marco de 0,15 (parantes) y puerta 0,60x 1,60	UN.	3,00	160.000	480.000
9	72131601-010	**Colocacion de Aberturas Metalicas.**				
	72131601-010	a)-ventanas tipos balancin de 0,60x1,60.	UN.	2,00	120.000	240.000
10	72131601-010	**Alfeizar de ventana.**				
	72131601-010	a)-mocheta de revoque en aberturas.	ML.	12,50	12560	157.000
11	72131601-012	**Pinturas**				
	72131601-012	a)-de paredes revocadas interior a la cal-blanco	M2	40,00	9600	384.000
	72131601-012	b)-de techo, maderamen y tejuelones al barniz.	M2.	17,00	12.000	204.000
	72131601-012	c)-de aberturas de madera c/barniz.	M2	8,50		
	72131601-012	d)-pintura exterior con silicona.	M2.	35,60	10.400	370.240
	72131601-012	e)-balancines	UN.	2,00	12.000	24.000
12	72131601-010	**Vidrios**	M2.	0,48	12.000	5.760
13	72131601-009	**Revestimientos**				
	72131601-009	Azulejos blancos 15x25 h: 1,20	M2.	23,00	46.000	1.058.000
|4	72131601-011	**Instalacion Sanitaria**				
	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL.	1,00	1.800.000	1.800.000

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo RUC 3007160-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * Secretaria General *

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * INTENDENCIA *

Della A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

15	72131601-001	**Instalacioes electricas**				
	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas.	GL.	1,00	380.000	380.000
16	72131601-013	**Limpieza Final**	M2	7,60	20.000	152.000
		TOTAL GENERAL				**17.329.993**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

N°		Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72102504- **002**	**Preparación de la obra**				
	72102504- 002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	7,60	3.200	24.320
	72102504- 002	b- Replanteo	M2	7,60	3.600	27.360
	72102504- 002	c)-Encadenado H°A° superior de (0,11 0,27)	M3	0,54	1.800.000	1.080.000
2	72131601-005	**Muros de nivelacion h:0,30**				
	72131601-005	a) de mamposteria armada co varilla de 6	M3.	0,71	156.000	110.760
	72131601-005	Relleno y compactacion.	M3	3,60	73.200	263.520
3	72131601-006	**Aislacion Asfaltica de Muros.**				
	72131601-005	a) de 0,15 horizontal	M2	8,23	21.360	175.793
4	72131601-005	**Muros de Elevacion.**				
	72131601-005	a)-de 0,15 para revocar	M2.	20,50	97.200	1.992.600
	72131601-005	b)-de 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun.	M2.	35,60	17.200	612.320
5	72131601-007	**Techo :**				
	72131601-008	a)-techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M2	17,00	114.560	1.947.509

M&C BUSSINES
de Mirna Calleja Coronel Aguayo
RUC 3007180-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * Secretaría General *

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * INTENDENCIA *

Delia A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

6	72131601-009	**Revoques :**				
	72131601-0059	a)-interior - exterior a 1 capa	M2	75,00	14.000	1.050.000
7	72131601-010	**Piso**				
	72131601-010	a)-tipo baldosa calcáreo.	M2.	16,60	58.000	962.800
	72131601-010	b)-guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho.	Ml.	14,00	30.000	420.000
8	72131601-010	**Colocacion de Aberturas de Maderas.**				
	72131601-010	a)-de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero.	UN.	2,00	280.000	560.000
	72131601-010	b)-de marco de 0,15 (parantes) y puerta 0,60x 1,60	UN.	3,00	160.000	480.000
9	72131601-010	**Colocacion de Aberturas Metalicas.**				
	72131601-010	a)-ventanas tipos balancin de 0,60x1,60.	UN.	2,00	120.000	240.000
10	72131601-010	**Alfeizar de ventana.**				
	72131601-010	a)-mocheta de revoque en aberturas.	ML.	12,50	12.560.	157.000
11	72131601-012	**Pinturas**				
	72131601-012	a)-de paredes revocadas interior a la cal-blanco	M2	40,00	9.600	384.000
	72131601-012	b)-de techo, maderamen y tejuelones al barniz de aberturas de madera c/barniz..	M2.	17,00	12.000	204.000
	72131601-012	c)-	M2	8,50	12.000	
	72131601-012	d)-pintura exterior con silicona.	M2.	35,60	10.400	472.240
	72131601-012	e)-balancines	UN.	2,00	12.000	24.000
12	72131601-010	**Vidrios**	M2.	0,48	12.000	5.760
13	72131601-009	**Revestimientos**				

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo Ruc: 3007180-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * Secretaría General *

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * INTENDENCIA *

Delia A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

	72131601-009	Azulejos blancos 15x25 h: 1,20	M2.	23,00	46.000	1.058.000
|4	72131601-011	**Instalacion Sanitaria**				
	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL.	1,00	1.800.000	1.800.000
15	72131601-001	**Instalacioes electricas**				
	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas.	GL.	1,00	380.000	380.000
16	72131601-013	**Limpieza Final**	M2	7,60	20.000	152.000
		TOTAL GENERAL				**14.401.993**

CERCADO PERIMETRAL

N°		Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72102504-002	**Preparación de la obra**				
	72102504-002	a- Replanteo y marcacion.	GL.	1,00	350.000	350.000
2	72102504-004	**Excavacion para C.P.B.C.**	M3.	19,90	28.000	557.200
3	72102504-004	**Carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada.**	M3	19,90	292.000	5.810.800
4	72131601-004	**Mamposteria de elevacion de 0,15.**	M2.	49,80	97.200	4.840.560
5	72131601-006	**Aislacion asfaltica.**				
	72131601-006	a- de ladrillo comun.	Ml.	166,00	18.560	3.080.960
6	72131601-006	**Poste de lampino.**	UN.	66,00	37.600	2.481.600
7	72131601-006	**Tejido de alambre malla metalica N° 2.**	ML.	166,00	21.600	3.585.600
8	72131601-006	**Porton de acceso 4,00 x 2,00**	GL.	1,00	1.001.294	1.001.294
9	72131601-013	**Limpieza final**	GL.	1,00	560.000	560.000
		TOTAL GENERAL				**22.268.014**

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo RUC: 3007160-1

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCON * Secretaria General *

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCON * INTENDENCIA *

Della A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 54.000.0000(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES)……..……

6- PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Se otorgara 30% de Anticipo a la Firma del Contrato y el 35% una vez recibida la Recepción Provisoria de la obra y el restante 35% una vez recibida la Recepción Final, previa presentación por mesa de entrada de la solicitud de pago, acompañado de la factura y el certificado de Obras., EN PLAZO DE PAGO ES DE UN DIA POSTERIOR A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***3 días*** calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a. Garantía de anticipo, a través de una Póliza de Seguro de Caución, emitida a través de una compañía autoriza, conforme a lo establecido en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

b- La Factura correspondiente

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma, hasta la Recepción Definitiva

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo de duración de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es hasta 10 días posteriores a la vigencia del contrato.

. **Plazo de ejecución de la obra 30 días corridos desde la orden de inicio de la obra**

El plazo para la **recepción provisoria** es de 10(DIEZ) días, contados al terminar el plazo de ejecución

El plazo para **la recepción definitiva** es de 10 (diez) días posteriores a la Recepción provisoria.

De todo actuado en la recepción provisoria y definitiva se labran actas, que serán firmados con el Contratista y el personal asignado por el Contratante

El porcentaje del **fondo del reparo es de 5%** que se deducirá del monto de cada pago que se realice al contratista, dicho fondo será devuelto dentro de los 10 (diez) días posteriores a la Recepción Definitiva

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Administración y Finanzas -***Municipalidad de José Falcón.-***

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.-

El plazo de duración de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es hasta 10 días posteriores a la vigencia del contrato.

M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aquayo RUC 3007190-1

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON Secretaría General

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON INTENDENCIA

Delia A. Ramírez M.
Intendenta Municipal

11. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,25 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el cinco por ciento (5%) del monto del contrato----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de José Falcón República del Paraguay a los 14 días del mes de diciembre de 2016

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * Secretaría General *

Prof. Alejandrino Estigarribia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON * INTENDENCIA *

Abog. Delia Ramírez
Intendente Municipal

M y C BUSSINES
RUC: 3007180-1

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC 3007180-1