# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**ASUNCIÓN – PARAGUAY**

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
# Nº 170/2021

# "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"

CONTRATO N° 062/2022

# EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA

**ID: 403.286**

AÑO 2022

**CONTRATO Nº 062/2022**

**CONTRATO PARA LA REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS, SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA -----**

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes Nº 537/58, Nº 430/73, Nº 1.286/87 y Nº 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **Nº 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. Nº 4.216.070**; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Rodney Samuel Alcaraz Benítez, con C.I. Nº 2.278.111**, ambos conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA**, con **RUC Nº 933709-1**, domiciliada en la calle Capitán Brizuela Nº 577 c/ República Dominicana (Asunción – Paraguay), representada por la Señora **Silvia Rocío Sosa Sosa**, con Cédula de Identidad Nº 1.403.512, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 72, de fecha 28 de marzo de 2011, pasada ante el Escribano Fabio Ubaldo Quiñonez Bogado, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **para la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"**, el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

**1- OBJETO.**

El objeto del presente Contrato es la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

**2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.-
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
c) Los Datos Cargados en el SICP.-
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
f) Resolución de Adjudicación C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

**3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.**

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

**Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-**

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

**Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

**4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].**

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 1176/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **403.286.-**

***Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.***

**5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE Nº 170/2021**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. Nº 089-008/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

**6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].**

El Precio del Contrato es de **G. 19.668.000.000.- (Guaraníes diez y nueve mil seiscientos sesenta y ocho millones), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

**LOTE NRO: 2 EMPRESA NELSON SEGOVIA**

| |
|---|
| **Monto. Máximo: 9.670.000.000** |
| **Monto. Mínimo: 4.835.000.000** |

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 1.1 | Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural | Metros cuadrados | 1 | 643.300 |
| 1.2 | Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles | Unidad | 1 | 919.300 |
| 1.3 | Provision de materiales para vallado de obra | Metros cuadrados | 1 | 141.200 |
| 1.4 | Mano de obra para montaje de vallado de obra | Metros cuadrados | 1 | 39.300 |
| 1.5 | Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 1 | 243.400 |
| 1.6 | Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 1 | 139.700 |
| 1.7 | Provision de cartel de Obra | Metros cuadrados | 1 | 654.600 |
| 1.8 | Mano de obra para montaje de Cartel de Obra | Metros cuadrados | 1 | 139.700 |
| 1.9 | Limpieza de Obra Periodica | Metros cuadrados | 1 | 9.200 |
| 2 | **TRABAJOS INICIALES DE OBRA** | **Unidad Medida Global** | | |
| 2.1 | Trazado Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 1 | 4.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bradilla Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **DEMOLICIONES** | **Unidad Medida Global** | | |
| **3.1** | **DE ABERTURAS** | | | |
| 3.1.1 | De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos | Metros cuadrados | 1 | 45.200 |
| 3.1.2 | De puertas de madera y/o metalicas con marcos | Metros cuadrados | 1 | 45.200 |
| 3.1.3 | De marcos de madera y/o metalicos | Metro lineal | 1 | 45.200 |
| **3.2** | **DE PISOS** | | | |
| 3.2.1 | De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante | Metros cuadrados | 1 | 28.000 |
| 3.2.2 | De Plataformas de H? A?. | Metros cuadrados | 1 | 29.400 |
| 3.2.3 | De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera. | Metros cuadrados | 1 | 28.000 |
| 3.2.4 | De vereda Perimetral | Metros cuadrados | 1 | 23.700 |
| 3.2.5 | De piso de Tejuelita | Metros cuadrados | 1 | 23.700 |
| 3.2.6 | De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular | Metros cuadrados | 1 | 121.900 |
| 3.2.7 | De bladosones de Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 21.700 |
| 3.2.8 | De piso Vinilico | Metros cuadrados | 1 | 18.400 |
| 3.2.9 | De Alfombra | Metros cuadrados | 1 | 18.400 |
| 3.2.10 | De parquet | Metros cuadrados | 1 | 18.300 |
| 3.2.11 | De alisada de cemento | Metros cuadrados | 1 | 29.400 |
| 3.2.12 | De calles internas y camineros peatonales. | Metros cuadrados | 1 | 28.000 |
| 3.2.13 | Rebaje de Contrapisos | Metros cuadrados | 1 | 35.200 |
| **3.3** | **DE ZOCALOS** | | | |
| 3.3.1 | De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante | Metro lineal | 1 | 5.700 |
| 3.3.2 | De Zocalo de planchas de granito para escaleras | Metro lineal | 1 | 5.700 |
| 3.3.3 | De zocalo de vinilico | Metro lineal | 1 | 5.700 |
| 3.3.4 | De zocalo de Tejuelita | Metro lineal | 1 | 5.700 |
| **3.4** | **DE CIMIENTO** | | | |
| 3.4.1 | De piedra Bruta Colocada. | Metros cúbicos | 1 | 378.600 |
| **3.5** | **DE CONTRAPISO** | | | |
| 3.5.1 | De cascotes | Metros cuadrados | 1 | 35.200 |
| 3.5.2 | De Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 35.200 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Hugo Fernando Alvarez
Director
Dirección Jurídica y Contratación

Silvia Sosa
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Arijo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **3.6** | **DE REVESTIMIENTO** | | | |
| 3.6.1 | De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares | Metros cuadrados | 1 | 27.800 |
| 3.6.2 | De Azulejos | Metros cuadrados | 1 | 21.300 |
| 3.6.3 | De Empapelado en Paredes | Metros cuadrados | 1 | 13.700 |
| 3.6.4 | De Madera | Metros cuadrados | 1 | 13.700 |
| 3.6.5 | De Ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 13.700 |
| 3.6.6 | De Acero Inoxidable | Metros cuadrados | 1 | 13.700 |
| **3.7** | **DESMONTAJE DE CIELO RASO.** | | | |
| 3.7.1 | De placas de yeso. | Metros cuadrados | 1 | 16.200 |
| 3.7.2 | De PVC. | Metros cuadrados | 1 | 16.200 |
| 3.7.3 | De metal desplegado. | Metros cuadrados | 1 | 27.500 |
| 3.7.4 | De metalico lineal. | Metro lineal | 1 | 27.500 |
| 3.7.5 | De cielorraso junta tomada. | Metros cuadrados | 1 | 16.200 |
| **3.8** | **DE MAMPARAS.** | | | |
| 3.8.1 | De mamparas existentes tipo PVC. | Metros cuadrados | 1 | 22.500 |
| 3.8.2 | De mamparas existentes vidriadas. | Metros cuadrados | 1 | 27.100 |
| 3.8.3 | De mamparas existentes de terciadas | Metros cuadrados | 1 | 22.500 |
| 3.8.4 | De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek | Metros cuadrados | 1 | 22.800 |
| 3.8.5 | De mamparas existentes tipo Durlock | Metros cuadrados | 1 | 35.100 |
| **3.9** | **DE MAMPOSTERIA.** | | | |
| 3.9.1 | De mamposteria de nivelacion de E=0,30m | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.2 | De mamposteria de nivelacion de E=0,45m | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.3 | De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales. | Metros cuadrados | 1 | 162.400 |
| 3.9.4 | De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 34.900 |
| 3.9.5 | De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.6 | De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 34.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bogarin Araujo
Presidente
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.7 | De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.8 | De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 34.900 |
| 3.9.9 | De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.10 | De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.11 | De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas | Metros cuadrados | 1 | 43.600 |
| 3.9.12 | De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 35.500 |
| 3.9.13 | De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 35.500 |
| 3.9.14 | De canteros | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.15 | De murito, postes y tejido perimetral | Metros cuadrados | 1 | 43.600 |
| 3.9.16 | De muralla | Metros cuadrados | 1 | 35.500 |
| 3.9.17 | De muro de contencion de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 | 43.600 |
| 3.9.18 | De cordon de Hormigon | Metro lineal | 1 | 78.600 |
| **3.10** | **DE MOBILIARIO.** | | | |
| 3.10.1 | Retiro de mueble existente fijos y moviles | Metros cuadrados | 1 | 134.900 |
| **3.11** | **DE VIDRIOS** | | | |
| 3.11.1 | Retiro de Vidrio con Marco Existente | Metros cuadrados | 1 | 124.600 |
| 3.11.2 | Pa?os fijos de 10 mm. | Metros cuadrados | 1 | 124.600 |
| 3.11.3 | Puertas batientes de una hoja. | Metros cuadrados | 1 | 42.000 |
| 3.11.4 | Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas. | Metros cuadrados | 1 | 42.000 |
| **3.12** | **DE TECHO** | | | |
| 3.12.1 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja | Metros cuadrados | 1 | 42.000 |
| 3.12.2 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja | Metros cuadrados | 1 | 62.700 |
| 3.12.3 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta | Metros cuadrados | 1 | 48.200 |
| 3.12.4 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta | Metros cuadrados | 1 | 65.100 |
| 3.12.5 | De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja | Metros cuadrados | 1 | 52.100 |
| 3.12.6 | De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta | Metros cuadrados | 1 | 60.200 |
| 3.12.7 | De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja | Metros cuadrados | 1 | 38.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Rodríguez Araújo
Presidente
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 3.12.8 | De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta | Metros cuadrados | 1 | 42.000 |
| 3.12.9 | De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 32.500 |
| 3.12.10 | De techo de policarbonato con estructura existente. | Metros cuadrados | 1 | 45.700 |
| 3.12.11 | De techo de vidrio armado con estructura metalica. | Metros cuadrados | 1 | 45.700 |
| 3.12.12 | De techo plano de H? A?. | Metros cuadrados | 1 | 45.700 |
| 3.12.13 | De vigas de apoyo | Metro lineal | 1 | 45.700 |
| **3.13** | **DE ESTRUCTURAS** | | | |
| 3.13.1 | De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio. | Metros cúbicos | 1 | 618.800 |
| 3.13.2 | De losas | Metros cúbicos | 1 | 337.500 |
| 3.13.3 | De pilares | Metros cúbicos | 1 | 453.100 |
| 3.13.4 | De vigas y encadenados | Metros cúbicos | 1 | 453.100 |
| 3.13.5 | De zapata | Metros cúbicos | 1 | 453.100 |
| 3.13.6 | De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion. | Metros cúbicos | 1 | 161.100 |
| 3.13.7 | De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion | Metros cúbicos | 1 | 161.100 |
| 3.13.8 | De estructura metalica de portico y cenefas | Metros cuadrados | 1 | 114.000 |
| 3.13.9 | De estructura metalica de pilares. | Metro lineal | 1 | 196.200 |
| **3.14** | **REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION** | | | |
| 3.14.1 | De techo plano en areas transitables y no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 33.900 |
| 3.14.2 | De techo de chapa de zinc. | Metros cuadrados | 1 | 33.900 |
| 3.14.3 | De techo de tejas. | Metros cuadrados | 1 | 33.900 |
| 3.14.4 | De techo de bovedilla | Metros cuadrados | 1 | 33.900 |
| **3.15** | **CARPINTERIA METALICA** | | | |
| 3.15.1 | De canaletas y bajadas. | Metro lineal | 1 | 33.900 |
| 3.15.2 | De verjas, portones y rejas. | Metros cuadrados | 1 | 50.900 |
| 3.15.3 | De aberturas, ventanas, puertas y marcos. | Metros cuadrados | 1 | 50.900 |
| 3.15.4 | De mesadas y muebles fijos y desmontables. | Metros cuadrados | 1 | 58.800 |
| 3.15.5 | De barandas y/o pasamanos. | Metro lineal | 1 | 33.900 |
| 3.15.6 | De cenefa en mal estado. | Metros cuadrados | 1 | 57.200 |
| **3.16** | **DE INSTALACION SANITARIA.** | | | |
| 3.16.1 | Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios. | Unidad | 1 | 62.900 |
| 3.16.2 | Desmontaje de inodoro de losa. | Unidad | 1 | 62.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Arrúa Araújo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 3.16.3 | Desmontaje de mingitorio. | Unidad | 1 | 67.700 |
| 3.16.4 | Desmontaje de griferias completas. | Unidad | 1 | 51.400 |
| 3.16.5 | Desmontaje de piletas de acero inoxidables. | Unidad | 1 | 42.500 |
| 3.16.6 | Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas. | Unidad | 1 | 43.600 |
| 3.16.7 | Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.8 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.9 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.10 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.11 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.12 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.13 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4" | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.14 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.15 | Desmonte de llave de paso de 4". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.16 | Desmonte de llave de paso de 3". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.17 | Desmonte de llave de paso 2 1/2". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.18 | Desmonte de llave de paso 2?. | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.19 | Desmonte de llave de paso 1 1/2?. | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.20 | Desmonte de llave de paso 1". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.21 | Desmonte de llave de paso 3/4". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.22 | Desmonte de llave de paso 1/2". | Unidad | 1 | 56.900 |
| 3.16.23 | Desmonte de canillas. | Unidad | 1 | 58.600 |
| 3.16.24 | Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.25 | Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.26 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.27 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.28 | Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.29 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.30 | Desmonte de ca?os de 100/50/40. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.31 | Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas. | Unidad | 1 | 34.800 |
| 3.16.32 | Desmonte de camara septica. | Unidad | 1 | 34.800 |
| 3.16.33 | Desmonte de rejillas y colectoras de patio. | Metro lineal | 1 | 49.000 |
| 3.16.34 | Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| 3.16.35 | Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante. | Metro lineal | 1 | 34.800 |
| 3.16.36 | Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca. | Unidad | 1 | 62.700 |
| 3.16.37 | Desmontaje de duchas electricas | Unidad | 1 | 58.600 |
| 3.16.38 | Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes. | Metro lineal | 1 | 58.600 |
| **3.17** | **DE INSTALACION ELECTRICA** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 3.17.1 | De tableros electricos | Unidad | 1 | 45.100 |
| 3.17.2 | De llaves TM monofasicos. | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.3 | De llaves TM trifasicos. | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.4 | De llaves y tomas. | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.5 | De artefactos de iluminacion en general. | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.6 | De artefactos electricos, extractores. | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.7 | De apliques en cielo raso y posterior sellado. | Unidad | 1 | 117.500 |
| 3.17.8 | De cableados. | Metro lineal | 1 | 1.100 |
| 3.17.9 | De ventiladores de techo | Unidad | 1 | 58.400 |
| 3.17.10 | De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores) | Unidad | 1 | 197.800 |
| 3.17.11 | Desmonte de crucetas. | Unidad | 1 | 269.100 |
| 3.17.12 | Desmonte de aisladores. | Unidad | 1 | 269.100 |
| 3.17.13 | Desmonte de portafusibles y fusibles. | Unidad | 1 | 269.100 |
| 3.17.14 | Desmonte de descargadores. | Unidad | 1 | 269.100 |
| 3.17.15 | Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2. | Metro lineal | 1 | 58.400 |
| 3.17.16 | De columnas de H?A? y/o metalica. | Unidad | 1 | 512.700 |
| 3.17.17 | De termocalefones en general. | Unidad | 1 | 99.800 |
| 3.17.18 | Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar | Unidad | 1 | 186.600 |
| **4** | **MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO** | **Unidad Medida Global** | | |
| 4.1 | Desmontes de terreno | Metros cúbicos | 1 | 51.800 |
| 4.2 | Excavaciones Normales | Metros cúbicos | 1 | 69.400 |
| 4.3 | Excavaciones Profundas | Metros cúbicos | 1 | 250.100 |
| 4.4 | Excavaciones en Tosca o Arcilla | Metros cúbicos | 1 | 250.100 |
| 4.5 | Construccion de pozo ciego | Metros cúbicos | 1 | 332.500 |
| 4.6 | Mano de obra de Construccion de Pozo ciego | Unidad | 1 | 2.102.700 |
| 4.7 | Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion. | Metros cúbicos | 1 | 194.600 |
| 4.8 | Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion. | Metros cúbicos | 1 | 34.700 |
| 4.9 | Servicio de Transporte de Excedente | Metros cúbicos | 1 | 310.700 |
| 4.10 | Mano de obra de Excavacion para fundacion | Metros cúbicos | 1 | 51.000 |
| 4.11 | Provision de tierra para relleno de Canteros | Metros cúbicos | 1 | 93.300 |
| 4.12 | Mano de obra para relleno de Cantero | Metros cúbicos | 1 | 58.300 |
| 4.13 | Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada. | Metros cúbicos | 1 | 186.700 |
| 4.14 | Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada. | Metros cúbicos | 1 | 58.300 |
| 4.15 | Sub- muracion con piedra bruta colocadda | Metros cúbicos | 1 | 302.400 |
| 4.16 | Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1 | 175.000 |
| 4.17 | Talud | Metros cúbicos | 1 | 93.300 |
| 4.18 | Mano de obra de talud | Metros cúbicos | 1 | 45.700 |
| 4.19 | Empastado | Metros cuadrados | 1 | 59.300 |
| 4.20 | Mano de obra de empastado | Metros cuadrados | 1 | 45.700 |
| **5** | **CIMENTACIONES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 5.1 | Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 | 232.700 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Bataglia Araujo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta | Metros cúbicos | 1 | 97.200 |
| 5.3 | De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 360.400 |
| 5.4 | Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 97.200 |
| 5.5 | De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 395.600 |
| 5.6 | Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 97.200 |
| **6** | **ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO** | **Unidad Medida Global** | | |
| 6.1 | Fundacion de Hormigon | Metros cúbicos | 1 | 1.319.700 |
| 6.2 | Mano de obra de Fundacion de Hormigon | Metros cúbicos | 1 | 121.000 |
| 6.3 | Zapata de Hormigon armado | Metros cúbicos | 1 | 2.434.200 |
| 6.4 | Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 1 | 806.500 |
| 6.5 | Tubulones | Metros cúbicos | 1 | 1.791.900 |
| 6.6 | Mano de obra de tubulones | Metros cúbicos | 1 | 242.100 |
| 6.7 | Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 1.609.400 |
| 6.8 | Mano de obra de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 242.100 |
| 6.9 | Cabezal de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 1.379.000 |
| 6.10 | Mano de obra de Cabezal de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 121.000 |
| 6.11 | Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 1 | 2.030.000 |
| 6.12 | Mano de Obra de Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 1 | 1.056.400 |
| 6.13 | Pilares | Metros cúbicos | 1 | 3.833.900 |
| 6.14 | Mano de obra de pilares | Metros cúbicos | 1 | 416.100 |
| 6.15 | Losas | Metros cúbicos | 1 | 2.247.300 |
| 6.16 | Mano de Obra de Losas | Metros cúbicos | 1 | 616.500 |
| 6.17 | Vigas | Metros cúbicos | 1 | 2.322.400 |
| 6.18 | Mano de Obra de vigas | Metros cúbicos | 1 | 1.056.400 |
| 6.19 | Vigas Cadena | Metro lineal | 1 | 817.000 |
| 6.20 | Mano de Obra de Vigas Cadena | Metro lineal | 1 | 59.200 |
| 6.21 | Escaleras | Metros cúbicos | 1 | 2.872.200 |
| 6.22 | Mano de Obra de construccion de Escaleras | Metros cúbicos | 1 | 2.742.300 |
| 6.23 | Rampas | Metros cúbicos | 1 | 1.827.100 |
| 6.24 | Mano de obra de construccion de Rampas | Metros cúbicos | 1 | 1.457.700 |
| 6.25 | Pantallas o Muros | Metros cúbicos | 1 | 1.924.400 |
| 6.26 | Mano de Obras de Pantallas o Muros | Metros cúbicos | 1 | 492.500 |
| 6.27 | Reservorios de Agua | Metros cúbicos | 1 | 3.159.900 |
| 6.28 | Mano de obra de construccion de reservorios de agua | Metros cúbicos | 1 | 1.890.400 |
| **7** | **JUNTAS DE DILATACIÓN** | **Unidad Medida Global** | | |
| 7.1 | Para cielorrasos y paredes interiores | Metro lineal | 1 | 273.500 |
| 7.2 | Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores | Metro lineal | 1 | 87.100 |
| 7.3 | Juntas para pisos inferiores | Metro lineal | 1 | 153.300 |
| 7.4 | Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores | Metro lineal | 1 | 87.100 |
| 7.5 | Para paredes exteriorres o de hormigon armado | Metro lineal | 1 | 195.300 |
| 7.6 | Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado | Metro lineal | 1 | [illegible] |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo [illegible]

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Juntas entre carpinterias y muros | Metro lineal | 1 | 94.900 |
| 7.8 | Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros | Metro lineal | 1 | 62.500 |
| **8** | **AISLACIONES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 8.1 | Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m. | Metros cuadrados | 1 | 74.200 |
| 8.2 | Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m. | Metros cuadrados | 1 | 24.700 |
| 8.3 | De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | 1 | 306.200 |
| 8.4 | Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 8.5 | De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. | Metros cuadrados | 1 | 149.100 |
| 8.6 | Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. | Metros cuadrados | 1 | 66.300 |
| 8.7 | Vertical con panderete con hidrofugo. | Metros cuadrados | 1 | 274.500 |
| 8.8 | Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo. | Metros cuadrados | 1 | 50.100 |
| **8.9** | **AISLACIoN DE LOSA** | | | |
| 8.9.1 | De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables. | Metros cuadrados | 1 | 311.800 |
| 8.9.2 | Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables. | Metros cuadrados | 1 | 49.900 |
| 8.9.3 | De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 230.600 |
| 8.9.4 | Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 49.500 |
| 8.9.5 | Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. | Metro lineal | 1 | 209.200 |
| 8.9.6 | mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. | Metro lineal | 1 | 85.600 |
| 8.9.7 | Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante | Metros cuadrados | 1 | 218.900 |
| 8.9.8 | Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante | Metros cuadrados | 1 | 48.600 |
| 8.9.9 | Para Juntas verticales en estructuras de hormigon. | Metro lineal | 1 | 207.600 |
| 8.9.10 | Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon. | Metro lineal | 1 | 58.400 |
| 8.9.11 | Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. | Metro lineal | 1 | 210.700 |
| 8.9.12 | Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. | Metro lineal | 1 | 86.300 |
| 8.9.13 | De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. | Metros cuadrados | 1 | 270.300 |
| 8.9.14 | Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. | Metros cuadrados | 1 | 208.400 |
| 8.9.15 | De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | 1 | 85.300 |
| 8.9.16 | Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | 1 | 219.700 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ariella Araujo
Presidente
Consejo de Administración

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 8.9.17 | Impermeabilizacion interna de reservorios. | Metros cuadrados | 1 | 85.300 |
| 8.9.18 | Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios. | Metros cuadrados | 1 | 345.100 |
| 8.9.19 | Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada). | Metros cuadrados | 1 | 85.900 |
| 8.9.20 | Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada). | Metros cuadrados | 1 | 346.100 |
| 8.9.21 | Aislacion termica y acustica. | Metros cuadrados | 1 | 347.400 |
| 8.9.22 | Mano de obra aislacion termica y acustica. | Metros cuadrados | 1 | 86.900 |
| **9** | **MAMPOSTERÍA** | **Unidad Medida Global** | | |
| **9.1** | **MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN** | | | |
| 9.1.1 | De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 315.300 |
| 9.1.2 | Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 43.500 |
| 9.1.3 | De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m | Metros cuadrados | 1 | 356.200 |
| 9.1.4 | Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m | Metros cuadrados | 1 | 48.800 |
| 9.1.5 | Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 183.300 |
| 9.1.6 | Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 30.400 |
| 9.1.7 | Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 231.300 |
| 9.1.8 | Mano de obra de Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.30m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 37.300 |
| 9.1.9 | Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.20m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 234.800 |
| 9.1.10 | Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 37.100 |
| 9.1.11 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 209.200 |
| 9.1.12 | Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 36.800 |
| 9.1.13 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 353.500 |
| 9.1.14 | Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 48.600 |
| 9.1.15 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 207.600 |
| 9.1.16 | Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 36.800 |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ariel Ortiz Araujo
Presidente
Consejo de Administración

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.17 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 356.200 |
| 9.1.18 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 9.1.19 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras | Metros cuadrados | 1 | 358.900 |
| 9.1.20 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 9.1.21 | Elevacion de pilares de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 275.300 |
| 9.1.22 | Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 99.200 |
| 9.1.23 | Cordones de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 142.400 |
| 9.1.24 | Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 37.100 |
| 9.1.25 | Sardinel de ladrillos comunes o laminados | Metro lineal | 1 | 147.100 |
| 9.1.26 | Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados | Metro lineal | 1 | 36.800 |
| 9.1.27 | Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion. | Metros cuadrados | 1 | 207.600 |
| 9.1.28 | Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion. | Metros cuadrados | 1 | 36.500 |
| 9.2 | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 128.000 |
| 9.3 | Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 25.000 |
| 9.4 | Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista | Metros cuadrados | 1 | 273.300 |
| 9.5 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 9.6 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco | Metros cuadrados | 1 | 246.700 |
| 9.7 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 9.8 | Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista | Metros cuadrados | 1 | 269.200 |
| 9.9 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista | Metros cuadrados | 1 | 48.600 |
| 9.10 | De ladrillo comun en panderete. | Metros cuadrados | 1 | 140.300 |
| 9.11 | Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete. | Metros cuadrados | 1 | 30.800 |
| **10** | **ENVARILLADOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 10.1 | Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros | Metro lineal | 1 | 61.900 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bogarin Araújo
Presidente
Consejo de Administración

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros | Metro lineal | 1 | 18.700 |
| 10.3 | Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros. | Metro lineal | 1 | 237.000 |
| 10.4 | Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros. | Metro lineal | 1 | 25.000 |
| 10.5 | Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8 | Metro lineal | 1 | 62.300 |
| 10.6 | Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8 | Metro lineal | 1 | 18.700 |
| 10.7 | Envarillado/costura de rajaduras en paredes. | Metro lineal | 1 | 86.500 |
| 10.8 | Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes. | Metro lineal | 1 | 31.000 |
| **11** | **TABIQUERÍA** | **Unidad Medida Global** | | |
| 11.1 | De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 491.300 |
| 11.2 | Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 85.200 |
| 11.3 | De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 855.700 |
| 11.4 | Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 124.300 |
| 11.5 | De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 627.500 |
| 11.6 | Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 86.500 |
| 11.7 | De paneles de poliestireno expandido. | Metros cuadrados | 1 | 308.200 |
| 11.8 | mano de Obra de paneles de poliestireno expandido. | Metros cuadrados | 1 | 61.400 |
| 11.9 | Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras. | Metros cuadrados | 1 | 976.000 |
| 11.10 | Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras. | Metros cuadrados | 1 | 121.500 |
| 11.11 | De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 305.800 |
| 11.12 | Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio. | Metros cuadrados | 1 | 61.400 |
| 11.13 | De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 308.200 |
| 11.14 | Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 61.900 |
| 11.15 | Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 619.500 |
| 11.16 | Mano de obra ce colocacion de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 124.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Araújo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **12** | **TECHOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| **12.1** | **PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS** | | | |
| 12.1.1 | Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada | Metros cuadrados | 1 | 349.200 |
| 12.1.2 | Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada | Metros cuadrados | 1 | 49.600 |
| 12.1.3 | Provision de Techo de chapa termoacustica | Metros cuadrados | 1 | 519.100 |
| 12.1.4 | Mano de obra de techo de chapa termoacustica. | Metros cuadrados | 1 | 49.300 |
| 12.1.5 | Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 396.200 |
| 12.1.6 | Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 48.900 |
| 12.1.7 | Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido | Metros cuadrados | 1 | 394.500 |
| 12.1.8 | Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido | Metros cuadrados | 1 | 50.000 |
| **12.2** | **PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA** | | | |
| 12.2.1 | Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 531.900 |
| 12.2.2 | Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 74.100 |
| 12.2.3 | Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 527.900 |
| 12.2.4 | Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 73.500 |
| 12.2.5 | Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 280.300 |
| 12.2.6 | Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 73.500 |
| 12.2.7 | Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta | Metros cuadrados | 1 | 282.500 |
| 12.2.8 | Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 74.100 |
| 12.2.9 | Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 284.600 |
| 12.2.10 | Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 74.600 |
| 12.2.11 | Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 286.700 |
| 12.2.12 | Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 75.200 |
| 12.2.13 | Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion | Metros cuadrados | 1 | 37.500 |
| 12.2.14 | Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2" | Metro lineal | 1 | 6.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.15 | Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras | Metros cuadrados | 1 | 284.600 |
| 12.2.16 | Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras | Metros cuadrados | 1 | 74.100 |
| 12.3 | De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 320.800 |
| 12.4 | Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 73.500 |
| 12.5 | Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm. | Metros cuadrados | 1 | 925.700 |
| 12.6 | Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm | Metros cuadrados | 1 | 73.500 |
| **13** | **REVOQUES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 13.1 | A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 68.700 |
| 13.2 | Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 24.900 |
| 13.3 | A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas. | Metros cuadrados | 1 | 68.200 |
| 13.4 | Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas. | Metros cuadrados | 1 | 24.700 |
| 13.5 | Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 67.700 |
| 13.6 | Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 24.500 |
| 13.7 | Azotada impermeable para base de revestimiento | Metros cuadrados | 1 | 67.700 |
| 13.8 | Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento | Metros cuadrados | 1 | 24.700 |
| 13.9 | A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 80.300 |
| 13.10 | Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 31.200 |
| 13.11 | A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 80.900 |
| 13.12 | Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 31.400 |
| 13.13 | A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 81.500 |
| 13.14 | Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 31.400 |
| 13.15 | A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas | Metros cuadrados | 1 | 80.900 |
| 13.16 | Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas | Metros cuadrados | 1 | 31.200 |
| 13.17 | Goterones en borde de losa | Metro lineal | 1 | 55.700 |
| 13.18 | Mano de obra de Goterones en borde de losa | Metro lineal | 1 | 18.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 13.19 | Bu?as en fachadas | Metro lineal | 1 | 55.300 |
| 13.20 | Mano de obra de Bu?as en fachadas | Metro lineal | 1 | 18.400 |
| 13.21 | Aristas horizontales curvas cielo raso pared. | Metro lineal | 1 | 55.300 |
| 13.22 | Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared. | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 13.23 | Aristas verticales curvas pared. | Metro lineal | 1 | 56.100 |
| 13.24 | Mano de obra de aristas verticales curvas pared. | Metro lineal | 1 | 18.600 |
| 13.25 | De aristas horizontales curvas piso - pared. | Metro lineal | 1 | 55.700 |
| 13.26 | Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared. | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 13.27 | Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico | Metros cuadrados | 1 | 1.162.400 |
| 13.28 | Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico | Metros cuadrados | 1 | 61.100 |
| 13.29 | Salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 55.300 |
| 13.30 | mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 18.500 |
| 13.31 | Reparacion de cornisas perimetrales | Metro lineal | 1 | 55.700 |
| 13.32 | Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales | Metro lineal | 1 | 18.600 |
| 13.33 | Revoque de pilares de mamposteria. | Metros cuadrados | 1 | 56.100 |
| 13.34 | Mano de obra de revoque pilares de mamposteria. | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| **14** | **CONTRAPISOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 14.1 | Contrapiso de hormigon de Cascotes | Metros cuadrados | 1 | 87.700 |
| 14.2 | Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes | Metros cuadrados | 1 | 25.100 |
| 14.3 | De nivelacion entre pisos. | Metros cuadrados | 1 | 62.300 |
| 14.4 | Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos. | Metros cuadrados | 1 | 24.900 |
| 14.5 | Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos | Metros cuadrados | 1 | 61.800 |
| 14.6 | Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos | Metros cuadrados | 1 | 12.400 |
| 14.7 | Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales. | Metros cuadrados | 1 | 432.200 |
| 14.8 | Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales. | Metros cuadrados | 1 | 37.000 |
| 14.9 | Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos. | Metros cuadrados | 1 | 62.700 |
| 14.10 | Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos. | Metros cuadrados | 1 | 12.600 |
| 14.11 | Base para piso de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 438.800 |
| 14.12 | Mano de obra de base para piso de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 37.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Daniel Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 14.13 | Junta de Dilatacion | Metro lineal | 1 | 81.300 |
| 14.14 | Mano de obra de Junta de Dilatacion | Metro lineal | 1 | 24.700 |
| 14.15 | De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m. | Metros cuadrados | 1 | 306.600 |
| 14.16 | Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m | Metros cuadrados | 1 | 37.000 |
| 14.17 | De cascotes en losa rebajada e=0.07. | Metros cuadrados | 1 | 61.800 |
| 14.18 | Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07. | Metros cuadrados | 1 | 24.900 |
| **15** | **PISOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 15.1 | Servicio de Encerado y pulido de pisos | Metros cuadrados | 1 | 124.700 |
| 15.2 | Provision de piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 1 | 62.700 |
| 15.3 | Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 1 | 12.700 |
| **15.4** | **DE MOSAICOS GRANiTICOS** | | | |
| 15.4.1 | De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores | Metros cuadrados | 1 | 274.300 |
| 15.4.2 | Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores | Metros cuadrados | 1 | 49.600 |
| 15.4.3 | Pisos de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 1.108.700 |
| 15.4.4 | Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 122.500 |
| 15.4.5 | Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido | Metros cuadrados | 1 | 1.100.300 |
| 15.4.6 | Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido | Metros cuadrados | 1 | 121.600 |
| 15.4.7 | Contra huella de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 1.100.300 |
| 15.4.8 | Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 124.400 |
| 15.4.9 | Planchas de granito natural en descanso de escaleras | Metros cuadrados | 1 | 1.117.000 |
| 15.4.10 | Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras | Metros cuadrados | 1 | 123.500 |
| 15.4.11 | Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas) | Metros cuadrados | 1 | 200.100 |
| 15.4.12 | Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas) | Metros cuadrados | 1 | 49.200 |
| 15.4.13 | De adoquines de granito. | Metros cuadrados | 1 | 232.800 |
| 15.4.14 | Mano de obra de colocacion de adoquines de granito. | Metros cuadrados | 1 | 48.800 |
| **15.5** | **PISOS DE HORMIGON** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Manuel Villalba Araújo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.1 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 214.800 |
| 15.5.2 | Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 15.5.3 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 216.500 |
| 15.5.4 | Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 15.5.5 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 218.100 |
| 15.5.6 | Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 50.100 |
| 15.5.7 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 218.100 |
| 15.5.8 | Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 15.5.9 | Pisos de hormigon Armado | Metros cuadrados | 1 | 436.200 |
| 15.5.10 | Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 37.100 |
| 15.5.11 | Pisos antideslisantes en rampas vehiculares | Metros cuadrados | 1 | 271.200 |
| 15.5.12 | Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 15.5.13 | Pisos antidelizantes en rampas peatonales | Metros cuadrados | 1 | 269.200 |
| 15.5.14 | Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 15.5.15 | Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral. | Metro lineal | 1 | 118.600 |
| 15.5.16 | Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral. | Metro lineal | 1 | 37.300 |
| 15.5.17 | Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos | Metros cuadrados | 1 | 436.200 |
| 15.5.18 | Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos. | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 15.5.19 | De hormigon ranurado. | Metros cuadrados | 1 | 307.200 |
| 15.5.20 | Mano de obra de hormigon ranurado. | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 15.5.21 | Piso Ecologico | Metros cuadrados | 1 | 304.000 |
| 15.5.22 | Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| **15.6** | **PISO PORCELANATO** | | | |
| 15.6.1 | Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado. | Metros cuadrados | 1 | 396.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 15.6.2 | Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado. | Metros cuadrados | 1 | 61.900 |
| 15.6.3 | De porcelanato brillante masa unica. | Metros cuadrados | 1 | 437.900 |
| 15.6.4 | Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica. | Metros cuadrados | 1 | 62.400 |
| **15.7** | **PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES** | | | |
| 15.7.1 | Se?alizacion de alerta exterior (40x40) | Metros cuadrados | 1 | 311.800 |
| 15.7.2 | Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40) | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 15.7.3 | Se?alizacion Direccional exterior | Metros cuadrados | 1 | 309.500 |
| 15.7.4 | Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 15.7.5 | Piso tactil de Decision. | Metros cuadrados | 1 | 307.200 |
| 15.7.6 | Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision. | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| **15.8** | **PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR** | | | |
| 15.8.1 | Se?alizacion de Alerta (30x30) | Metros cuadrados | 1 | 306.000 |
| 15.8.2 | Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30) | Metros cuadrados | 1 | 49.900 |
| 15.8.3 | Se?alizacion Direccional Exterior/Interior. | Metros cuadrados | 1 | 310.600 |
| 15.8.4 | Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior. | Metros cuadrados | 1 | 49.600 |
| **15.9** | **PISO VINILICO** | | | |
| 15.9.1 | De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito | Metros cuadrados | 1 | 433.000 |
| 15.9.2 | Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 15.9.3 | De piso Homogeneo antiestatico | Metros cuadrados | 1 | 429.700 |
| 15.9.4 | Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| 15.9.5 | De piso Conductivo | Metros cuadrados | 1 | 516.300 |
| 15.9.6 | Mano de obra de colocacion de piso Conductivo | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 15.9.7 | De piso antideslizante | Metros cuadrados | 1 | 436.200 |
| 15.9.8 | Mano de obra de colocacion de piso antideslizante | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 15.9.9 | Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria | Metros cuadrados | 1 | 439.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ortiz Araujo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 15.9.10 | Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria | Metros cuadrados | 1 | 50.100 |
| 15.9.11 | Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | 1 | 311.800 |
| 15.9.12 | Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | 1 | 49.700 |
| 15.9.13 | Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos | Metros cuadrados | 1 | 309.500 |
| 15.9.14 | Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| **15.10** | **DE CERaMICA** | | | |
| 15.10.1 | De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles | Metros cuadrados | 1 | 268.700 |
| 15.10.2 | Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles | Metros cuadrados | 1 | 48.500 |
| 15.10.3 | De veredita tipo kaa 20x20 m | Metros cuadrados | 1 | 145.700 |
| 15.10.4 | Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m | Metros cuadrados | 1 | 37.300 |
| 15.10.5 | De veredita tipo vainilla 15 x 15 m | Metros cuadrados | 1 | 149.500 |
| 15.10.6 | Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m | Metros cuadrados | 1 | 37.000 |
| 15.11 | Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 199.000 |
| 15.12 | Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 36.700 |
| 15.13 | De alfombra para alto transito de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 304.300 |
| 15.14 | Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 48.500 |
| 15.15 | De piedra basaltica (empedrado) | Metros cuadrados | 1 | 140.000 |
| 15.16 | Mano de obra de piedra basaltica (empedrado) | Metros cuadrados | 1 | 30.700 |
| 15.17 | De goma para escalera | Metros cuadrados | 1 | 199.000 |
| 15.18 | Mano de obra de colocacion de goma para escalera | Metros cuadrados | 1 | 49.300 |
| 15.19 | De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas | Metros cuadrados | 1 | 435.500 |
| 15.20 | Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas | Metros cuadrados | 1 | 62.000 |
| 15.21 | De parquet | Metros cuadrados | 1 | 336.100 |
| 15.22 | Mano de obra de colocacion de parquet | Metros cuadrados | 1 | 62.000 |
| 15.23 | Terminales para umbrales | Metro lineal | 1 | 309.000 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 15.24 | Mano de obra de colocacion determinales para umbrales | Metro lineal | 1 | 61.600 |
| **16** | **ZÓCALOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 16.1 | De Granito | Metro lineal | 1 | 61.600 |
| 16.2 | Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito | Metro lineal | 1 | 24.600 |
| 16.3 | Calcareo sanitario | Metro lineal | 1 | 43.100 |
| 16.4 | Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario | Metro lineal | 1 | 18.400 |
| 16.5 | De Porcelanato | Metro lineal | 1 | 62.500 |
| 16.6 | Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato | Metro lineal | 1 | 25.000 |
| 16.7 | De ceramico | Metro lineal | 1 | 43.700 |
| 16.8 | Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico | Metro lineal | 1 | 18.600 |
| 16.9 | Ceramica Nacional | Metro lineal | 1 | 43.400 |
| 16.10 | Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional | Metro lineal | 1 | 18.400 |
| **16.11** | **DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL** | | | |
| 16.11.1 | Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m | Metro lineal | 1 | 493.700 |
| 16.11.2 | Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m | Metro lineal | 1 | 61.700 |
| 16.11.3 | De cemento para exteriores h=10cm | Metro lineal | 1 | 49.600 |
| 16.11.4 | Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm | Metro lineal | 1 | 18.700 |
| 16.11.5 | Cordon para veredas y calles internas de mamposteria | Metro lineal | 1 | 62.400 |
| 16.11.6 | Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 16.11.7 | De vinilico | Metro lineal | 1 | 75.200 |
| 16.11.8 | Mano de colocacion de obra de vinilico | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 16.11.9 | De burlete de goma a media ca?a y sellador | Metro lineal | 1 | 74.700 |
| 16.11.10 | Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador | Metro lineal | 1 | 18.700 |
| 16.11.11 | Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm | Metro lineal | 1 | 61.900 |
| 16.11.12 | Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 16.11.13 | Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable). | Metro lineal | 1 | 73.600 |
| 16.11.14 | Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable). | Metro lineal | 1 | 18.400 |
| 16.11.15 | Zocalo sanitario de PVC | Metro lineal | 1 | 33.100 |
| 16.11.16 | Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| **17** | **REVESTIMIENTOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 17.1 | De porcelanato pulido en areas humedas | Metros cuadrados | 1 | 406.700 |
| 17.2 | Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas | Metros cuadrados | 1 | 49.600 |
| 17.3 | De porcelanatos en zona de cirlulacion | Metros cuadrados | 1 | 397.100 |
| 17.4 | Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion | Metros cuadrados | 1 | 49.200 |
| 17.5 | De planchas de granito natural en muros de Ascensor | Metros cuadrados | 1 | 1.100.900 |
| 17.6 | Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor | Metros cuadrados | 1 | 122.600 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Aguilia Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 17.7 | De Vinilico en Pared | Metros cuadrados | 1 | 434.900 |
| 17.8 | Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared | Metros cuadrados | 1 | 49.600 |
| 17.9 | De Accero inox en paredes sobre mesadas | Metros cuadrados | 1 | 682.200 |
| 17.10 | Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas | Metros cuadrados | 1 | 50.000 |
| 17.11 | De azulejos blancos 0,15x0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 224.900 |
| 17.12 | Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 50.300 |
| 17.13 | De azulejos blancos 0,30x0,40 m | Metros cuadrados | 1 | 224.900 |
| 17.14 | Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m | Metros cuadrados | 1 | 50.000 |
| **17.15** | **DE PILARES.** | | | |
| 17.15.1 | De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 930.600 |
| 17.15.2 | Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 49.400 |
| 17.15.3 | De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 1.168.800 |
| 17.15.4 | Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 49.000 |
| **17.16** | **PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.** | | | |
| 17.16.1 | Guardacamilla Superior | Metro lineal | 1 | 688.000 |
| 17.16.2 | Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior | Metro lineal | 1 | 62.400 |
| 17.16.3 | Guardacamilla Inferior | Metro lineal | 1 | 682.200 |
| 17.16.4 | Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior | Metro lineal | 1 | 61.900 |
| 17.16.5 | Pasamanos con guardacamilla | Metro lineal | 1 | 677.000 |
| 17.16.6 | Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla | Metro lineal | 1 | 61.500 |
| 17.16.7 | Protectores de esquinas de PVC | Metro lineal | 1 | 183.400 |
| 17.16.8 | Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC | Metro lineal | 1 | 36.900 |
| 17.16.9 | Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles. | Metros cuadrados | 1 | 677.000 |
| 17.16.10 | Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles. | Metros cuadrados | 1 | 61.900 |
| 17.16.11 | Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir | Metros cuadrados | 1 | 310.200 |
| 17.16.12 | Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir | Metros cuadrados | 1 | 37.500 |
| 17.16.13 | Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas. | Metro lineal | 1 | 275.000 |
| 17.16.14 | Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas. | Metro lineal | 1 | 37.800 |
| **18** | **CIELORRASOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 18.1 | Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas | Metros cuadrados | 1 | 409.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Pintaglia Araujo
Presidente
Dirección de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 18.2 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 37.200 |
| 18.3 | Provision de Cielorrasos desmontables | Metros cuadrados | 1 | 524.000 |
| 18.4 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables | Metros cuadrados | 1 | 49.200 |
| 18.5 | Provision de Cielorrasos de fibra Mineral | Metros cuadrados | 1 | 403.000 |
| 18.6 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral | Metros cuadrados | 1 | 36.600 |
| 18.7 | Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 431.300 |
| 18.8 | Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 37.500 |
| 18.9 | Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 409.100 |
| 18.10 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 37.200 |
| 18.11 | Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 406.100 |
| 18.12 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 36.900 |
| **18.13** | **CIELORRASOS METaLICOS** | | | |
| 18.13.1 | Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo | Metros cuadrados | 1 | 479.100 |
| 18.13.2 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo | Metros cuadrados | 1 | 61.800 |
| **19** | **CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).** | **Unidad Medida Global** | | |
| 19.1 | Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios | Metros cuadrados | 1 | 622.700 |
| 19.2 | Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios | Metros cuadrados | 1 | 124.900 |
| **19.3** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.3.1 | Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 629.800 |
| 19.3.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 126.300 |
| 19.3.3 | Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 757.100 |
| 19.3.4 | Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 125.300 |
| 19.3.5 | Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 625.100 |
| 19.3.6 | Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 124.400 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 19.3.7 | Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 745.800 |
| 19.3.8 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 123.400 |
| 19.3.9 | Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 740.200 |
| 19.3.10 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 123.400 |
| **19.4** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.4.1 | Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 744.200 |
| 19.4.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 123.200 |
| 19.4.3 | Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 738.700 |
| 19.4.4 | Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 122.300 |
| **19.5** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.5.1 | Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 730.300 |
| 19.5.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 121.800 |
| 19.5.3 | Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 735.900 |
| 19.5.4 | Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 122.700 |
| **20** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | **Unidad Medida Global** | | |
| **20.1** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.** | | | |
| 20.1.1 | Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable). | Metro lineal | 1 | 310.100 |
| 20.1.2 | Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable). | Metro lineal | 1 | 62.400 |
| 20.1.3 | Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 310.100 |
| 20.1.4 | Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 61.900 |
| 20.1.5 | Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 307.700 |
| 20.1.6 | Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 61.400 |

Silvia Sósa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Araújo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 20.1.7 | Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 305.400 |
| 20.1.8 | Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 61.000 |
| **20.2** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.** | | | |
| 20.2.1 | Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 432.400 |
| 20.2.2 | Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.500 |
| 20.2.3 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 438.900 |
| 20.2.4 | Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.000 |
| 20.2.5 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 435.700 |
| 20.2.6 | Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 61.600 |
| 20.2.7 | Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 432.400 |
| 20.2.8 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 61.100 |
| 20.2.9 | Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 432.400 |
| 20.2.10 | Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 61.600 |
| 20.2.11 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 435.700 |
| 20.2.12 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.000 |
| 20.2.13 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 438.900 |
| 20.2.14 | Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.500 |
| 20.2.15 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 442.200 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bogarín Araújo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 20.2.16 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.500 |
| 20.2.17 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 438.900 |
| 20.2.18 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 62.000 |
| **20.3** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO** | | | |
| 20.3.1 | Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 1.167.100 |
| 20.3.2 | Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 183.700 |
| 20.3.3 | Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 1.158.300 |
| 20.3.4 | Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 183.700 |
| **20.4** | **ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS** | | | |
| 20.4.1 | Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva | Metros cuadrados | 1 | 3.097.800 |
| 20.4.2 | Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva | Metros cuadrados | 1 | 365.400 |
| 20.4.3 | Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas | Metros cuadrados | 1 | 3.097.800 |
| 20.4.4 | Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas | Metros cuadrados | 1 | 368.200 |
| 20.4.5 | Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografía | Metros cuadrados | 1 | 3.121.100 |
| 20.4.6 | Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia | Metros cuadrados | 1 | 371.000 |
| 20.4.7 | Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x | Metros cuadrados | 1 | 3.144.300 |
| 20.4.8 | Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x | Metros cuadrados | 1 | 373.800 |
| **20.5** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES METaLICOS** | | | |
| 20.5.1 | Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo | Metros cuadrados | 1 | 624.600 |
| 20.5.2 | Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo | Metros cuadrados | 1 | 62.200 |
| 20.5.3 | Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral. | Metros cuadrados | 1 | 620.000 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araújo
Presidente

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 20.5.4 | Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral. | Metros cuadrados | 1 | 61.800 |
| 20.5.5 | Provision de Reja perimetal | Metros cuadrados | 1 | 615.300 |
| 20.5.6 | Mano de obra de colocacion de reja Perimetral | Metros cuadrados | 1 | 61.300 |
| **20.6** | **PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS** | | | |
| 20.6.1 | Povision de techo metalico para ductos (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 552.700 |
| 20.6.2 | Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 62.600 |
| **21** | **CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE** | **Unidad Medida Global** | | |
| 21.1 | Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes. | Metros cuadrados | 1 | 1.302.500 |
| 21.2 | Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes. | Metros cuadrados | 1 | 148.400 |
| 21.3 | Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas | Metros cuadrados | 1 | 1.292.700 |
| 21.4 | Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas | Metros cuadrados | 1 | 147.300 |
| 21.5 | Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 1.282.900 |
| 21.6 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 147.300 |
| 21.7 | Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 1.292.700 |
| 21.8 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 148.400 |
| 21.9 | Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion | Metro lineal | 1 | 438.200 |
| 21.10 | Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion | Metro lineal | 1 | 62.400 |
| 21.11 | Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304 | Metros cuadrados | 1 | 1.074.600 |
| 21.12 | Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304 | Metros cuadrados | 1 | 188.300 |
| **21.13** | **PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.** | | | |
| 21.13.1 | Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0.90 m. | Metro lineal | 1 | 211.800 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Montalia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 21.13.2 | Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m. | Metro lineal | 1 | 37.400 |
| 21.13.3 | Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m | Metro lineal | 1 | 210.200 |
| 21.13.4 | Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m | Metro lineal | 1 | 37.100 |
| 21.13.5 | Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera | Metro lineal | 1 | 208.600 |
| 21.13.6 | Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera | Metro lineal | 1 | 36.800 |
| 21.13.7 | Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto). | Metros cuadrados | 1 | 433.300 |
| 21.13.8 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto). | Metros cuadrados | 1 | 62.600 |
| 21.13.9 | Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 1.182.900 |
| 21.13.10 | Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 186.200 |
| 21.13.11 | Reparacion de parasoles de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 1.174.100 |
| 21.13.12 | Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente. | Metros cuadrados | 1 | 1.169.600 |
| 21.13.13 | Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente. | Metros cuadrados | 1 | 184.100 |
| 21.13.14 | Provision de cenefa metalica | Metros cuadrados | 1 | 431.700 |
| 21.13.15 | Mano de obra de colocacion de cenefa metalica | Metros cuadrados | 1 | 86.000 |
| 21.13.16 | Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido) | Metros cuadrados | 1 | 435.000 |
| 21.13.17 | Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido) | Metros cuadrados | 1 | 86.700 |
| **22** | **CARPINTERÍA DE MADERA** | **Unidad Medida Global** | | |
| 22.1 | Provision de puertas de madera. | Metros cuadrados | 1 | 929.500 |
| 22.2 | Mano de obra de colocacion de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 124.500 |
| 22.3 | Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unidad | 1 | 312.100 |
| 22.4 | Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unidad | 1 | 124.500 |
| 22.5 | Provision de cerraduras en puertas | Unidad | 1 | 247.800 |
| 22.6 | Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas | Unidad | 1 | 61.800 |
| 22.7 | Reparacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 1 | 246.000 |
| 22.8 | Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 1 | 61.400 |
| 22.9 | Reparacion de persianas (puertas y Ventanas) | Metros cuadrados | 1 | 244.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
CONTRATISTA: EN OBRAS [illegible] SEGOVIA

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 1 | 60.900 |
| 22.11 | Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 915.600 |
| 22.12 | Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 124.500 |
| 22.13 | Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 929.500 |
| 22.14 | Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 123.500 |
| 22.15 | Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10 | Metro lineal | 1 | 922.600 |
| 22.16 | Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10 | Metro lineal | 1 | 122.600 |
| 22.17 | Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A. | Metro lineal | 1 | 61.200 |
| 22.18 | Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A. | Metro lineal | 1 | 24.500 |
| 22.19 | Provision de Guarda-sillas de madera | Metro lineal | 1 | 61.200 |
| 22.20 | Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera | Metro lineal | 1 | 24.700 |
| 22.21 | Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto. | Unidad | 1 | 246.000 |
| 22.22 | Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto. | Unidad | 1 | 61.800 |
| 22.23 | Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura. | Metros cuadrados | 1 | 1.675.800 |
| 22.24 | Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura. | Metros cuadrados | 1 | 310.900 |
| **23** | **VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.** | **Unidad Medida Global** | | |
| 23.1 | Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 560.100 |
| 23.2 | Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 62.100 |
| 23.3 | Provision cristal templado, pa?o fijo, | Metros cuadrados | 1 | 1.544.500 |
| 23.4 | Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo | Metros cuadrados | 1 | 184.500 |
| 23.5 | Provision vidrio de 6 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 432.600 |
| 23.6 | mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 61.200 |
| 23.7 | Provision vidrio de 4 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 429.400 |
| 23.8 | Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 61.200 |
| 23.9 | Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm | Metros cuadrados | 1 | 1.556.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor R. Caballero Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 | Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm | Metros cuadrados | 1 | 185.900 |
| 23.11 | Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado. | Metros cuadrados | 1 | 1.776.500 |
| 23.12 | Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 182.000 |
| 23.13 | Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 1.776.500 |
| 23.14 | Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 183.400 |
| 23.15 | Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 1.790.000 |
| 23.16 | Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 184.800 |
| 23.17 | Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios | Metros cuadrados | 1 | 1.803.400 |
| 23.18 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios | Metros cuadrados | 1 | 186.200 |
| 23.19 | Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina. | Metros cuadrados | 1 | 1.816.800 |
| 23.20 | Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina. | Metros cuadrados | 1 | 186.200 |
| 23.21 | Provision de pa?os fijos esmerilados | Metros cuadrados | 1 | 1.803.400 |
| 23.22 | Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados | Metros cuadrados | 1 | 184.800 |
| 23.23 | Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno. | Metros cuadrados | 1 | 1.904.400 |
| 23.24 | Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno | Metros cuadrados | 1 | 183.400 |
| 23.25 | Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 1.890.000 |
| 23.26 | Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 182.000 |
| 23.27 | Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 1.890.000 |
| 23.28 | Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 186.200 |
| 23.29 | Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 1.918.800 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Mario Bataglia Araújo
Presidente
Dirección de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 23.30 | Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 184.800 |
| 23.31 | Provision de brazo hidraulico F4 para puertas | Unidad | 1 | 1.164.900 |
| 23.32 | Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas | Unidad | 1 | 122.300 |
| 23.33 | Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas | Unidad | 1 | 973.400 |
| **23.34** | **POLARIZADO** | | | |
| 23.34.1 | De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 182.700 |
| 23.34.2 | Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 61.200 |
| 23.34.3 | De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 184.100 |
| 23.34.4 | Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 61.700 |
| **24** | **PINTURA** | **Unidad Medida Global** | | |
| **24.1** | **PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES** | | | |
| 24.1.1 | Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 69.100 |
| 24.1.2 | Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.1.3 | Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) | Metros cuadrados | 1 | 68.600 |
| 24.1.4 | Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| 24.1.5 | Provision de pintura con acabado transparente (siliconas) | Metros cuadrados | 1 | 56.200 |
| 24.1.6 | Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas) | Metros cuadrados | 1 | 12.300 |
| 24.1.7 | Provision de pintura con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 80.000 |
| 24.1.8 | Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 18.400 |
| 24.1.9 | Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento | Metros cuadrados | 1 | 67.600 |
| 24.1.10 | Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.1.11 | Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante | Metros cuadrados | 1 | 750.900 |
| 24.1.12 | Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante | Metros cuadrados | 1 | 124.300 |
| 24.1.13 | Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho) | Metros cuadrados | 1 | 93.200 |
| 24.1.14 | Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho) | Metros cuadrados | 1 | 24.800 |
| 24.1.15 | Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento) | Metros cuadrados | 1 | 92.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor Bareiro Araujo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 24.1.16 | Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento) | Metros cuadrados | 1 | 24.600 |
| 24.1.17 | Provision de pintura emulsionada texturada | Metros cuadrados | 1 | 80.000 |
| 24.1.18 | Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada | Metros cuadrados | 1 | 24.800 |
| 24.1.19 | Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas | Metro lineal | 1 | 22.700 |
| 24.1.20 | Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| 24.1.21 | De muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 68.600 |
| 24.1.22 | Mano de obra de muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.1.23 | Exterior con silleta | Metros cuadrados | 1 | 107.200 |
| 24.1.24 | Mano de obra exterior con silleta | Metros cuadrados | 1 | 44.200 |
| 24.1.25 | De tejas con impacril color ceramico | Metros cuadrados | 1 | 68.600 |
| 24.1.26 | Mano de obra de tejas con impacril color ceramico | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| 24.1.27 | Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 80.600 |
| 24.1.28 | Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 18.600 |
| **24.2** | **PINTURA DE ABERTURAS** | | | |
| 24.2.1 | Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 92.100 |
| 24.2.2 | Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 18.500 |
| 24.2.3 | Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino | Metros cuadrados | 1 | 56.800 |
| 24.2.4 | Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino | Metros cuadrados | 1 | 12.500 |
| 24.2.5 | Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 93.500 |
| 24.2.6 | Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 18.600 |
| 24.2.7 | De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | 1 | 92.800 |
| 24.2.8 | mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido. | Metros cuadrados | 1 | 18.500 |
| 24.2.9 | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 1 | 72.100 |
| 24.2.10 | Mano de obra de canaletas y bajadas | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 24.2.11 | Laqueado de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 92.800 |
| 24.2.12 | Mano de obra de laqueado de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 18.600 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **24.3** | **PINTURA DE CIELORRASOS** | | | |
| 24.3.1 | Provision de pintura al latex (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 68.600 |
| 24.3.2 | Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.3.3 | Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 81.800 |
| 24.3.4 | Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.3.5 | Provision de pintura epoxi en cielorrasos | Metros cuadrados | 1 | 311.500 |
| 24.3.6 | Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos | Metros cuadrados | 1 | 49.800 |
| **24.4** | **PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.** | | | |
| 24.4.1 | Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 154.200 |
| 24.4.2 | Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 49.200 |
| 24.4.3 | Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 153.000 |
| 24.4.4 | Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 49.200 |
| **24.5** | **ENDUIDO** | | | |
| 24.5.1 | Provision en paredes de mamposteria a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 74.900 |
| 24.5.2 | Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| 24.5.3 | Provision en cielo raso de placas a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 74.300 |
| 24.5.4 | Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 18.600 |
| 24.5.5 | Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 73.800 |
| 24.5.6 | Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 18.400 |
| 24.5.7 | Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | 73.800 |
| 24.5.8 | Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | 18.600 |
| 24.5.9 | Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex | Metros cuadrados | 1 | 74.300 |
| 24.5.10 | Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| 24.5.11 | Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 74.900 |
| 24.5.12 | Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.13 | Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 75.400 |
| 24.5.14 | Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 18.800 |
| 24.5.15 | Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | 1 | 74.900 |
| 24.5.16 | Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | 1 | 18.700 |
| **24.6** | **AL BARNIZ** | | | |
| 24.6.1 | De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo | Metros cuadrados | 1 | 61.300 |
| 24.6.2 | Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo | Metros cuadrados | 1 | 18.300 |
| **24.7** | **AL EPOXI** | | | |
| 24.7.1 | Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 304.600 |
| 24.7.2 | Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 49.800 |
| **25** | **MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 25.1 | Provision de mueble mostrador c/ cajones | Metros cuadrados | 1 | 800.700 |
| 25.2 | Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones | Metros cuadrados | 1 | 73.800 |
| 25.3 | Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion | Metros cuadrados | 1 | 794.700 |
| 25.4 | Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion | Metros cuadrados | 1 | 73.200 |
| **26** | **MESADAS DE ACERO INOXIDABLE** | **Unidad Medida Global** | | |
| 26.1 | Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 1.047.300 |
| 26.2 | Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 183.500 |
| 26.3 | Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 1.055.200 |
| 26.4 | Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 184.900 |
| **27** | **MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 27.1 | Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas | Metros cuadrados | 1 | 1.128.600 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas | Metros cuadrados | 1 | 125.000 |
| **28** | **MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN** | **Unidad Medida Global** | | |
| 28.1 | Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion | Metros cuadrados | 1 | 310.000 |
| 28.2 | Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion | Metros cuadrados | 1 | 61.900 |
| **29** | **ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 29.1 | Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios | Metro lineal | 1 | 1.127.400 |
| 29.2 | Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios | Metro lineal | 1 | 122.200 |
| 29.3 | Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m | Metro lineal | 1 | 1.119.000 |
| 29.4 | Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m | Metro lineal | 1 | 122.200 |
| **30** | **RED VIAL CONSTRUCCIÓN** | **Unidad Medida Global** | | |
| 30.1 | Provision de base suelo ripio | Metros cúbicos | 1 | 80.800 |
| 30.2 | Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio | Metros cúbicos | 1 | 12.300 |
| 30.3 | Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 2.722.400 |
| 30.4 | Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 796.700 |
| 30.5 | Provision de cuneta de H?A? | Metros cúbicos | 1 | 3.304.100 |
| 30.6 | Mano de obra de cuneta de H?A? | Metros cúbicos | 1 | 851.400 |
| 30.7 | Provision de Baden | Metros cúbicos | 1 | 3.304.100 |
| 30.8 | Mano de obra de colocacion de Baden | Metros cúbicos | 1 | 857.900 |
| 30.9 | Provision de tope de estacionamiento | Unidad | 1 | 861.200 |
| 30.10 | Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento | Unidad | 1 | 123.600 |
| 30.11 | Provision de bandas de frenado | Unidad | 1 | 558.500 |
| 30.12 | Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado | Unidad | 1 | 124.600 |
| 30.13 | Provision de tachones reductores de velocidad | Unidad | 1 | 187.500 |
| 30.14 | Colocacion de tachones reductores de velocidad | Unidad | 1 | 62.400 |
| 30.15 | Reductores de velocidad de hormigon armado. | Unidad | 1 | 437.900 |
| 30.16 | Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado. | Unidad | 1 | 123.600 |
| 30.17 | Encausadores H?A?. | Metros cúbicos | 1 | 3.329.200 |
| 30.18 | Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A? | Metros cúbicos | 1 | 857.900 |
| **31** | **JARDINERIA** | **Unidad Medida Global** | | |
| 31.1 | Provision de Cesped | Metros cuadrados | 1 | 21.900 |
| 31.2 | Mano de obra de Colocacion de Cesped | Metros cuadrados | 1 | 11.700 |
| 31.3 | Provison de talud | Metros cúbicos | 1 | 29.200 |
| 31.4 | Mano de obra de colocacion de Talud | Metros cúbicos | 1 | 14.600 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 31.5 | Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos | Metros cuadrados | 1 | 36.400 |
| 31.6 | Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos. | Metros cuadrados | 1 | 21.900 |
| 31.7 | Provision de plantines de especies segun plano | Unidad | 1 | 67.400 |
| 31.8 | Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano | Unidad | 1 | 18.400 |
| 31.9 | Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio | Unidad | 1 | 18.300 |
| **32** | **TRABAJOS FINALES** | **Unidad Medida Global** | | |
| 32.1 | Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias | Metros cuadrados | 1 | 116.600 |
| 32.2 | Mano de obra de Desarmado de vallado de obras | Metros cuadrados | 1 | 13.700 |
| 32.3 | Mano de obra de Retiro de escombros. | Metros cúbicos | 1 | 58.300 |
| 32.4 | Mano de obra de Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1 | 14.600 |
| **33** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.** | **Unidad Medida Global** | | |
| **33.1** | **Provision y colocacion de artefactos sanitarios** | | | |
| 33.1.1 | Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 218.800 |
| 33.1.2 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 145.800 |
| 33.1.3 | Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 581.100 |
| 33.1.4 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 145.800 |
| 33.1.5 | Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 622.700 |
| 33.1.6 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 272.600 |
| 33.1.7 | Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 145.800 |
| 33.1.8 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 145.800 |
| 33.1.9 | Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 284.400 |
| 33.1.10 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 145.800 |
| **33.2** | **INODOROS DE LOZA ESMALTADA.** | | | |
| 33.2.1 | Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 763.500 |
| 33.2.2 | Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 146.500 |
| 33.2.3 | Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 690.200 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bataglia Araújo
Presidente

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.2.4 | Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 146.500 |
| 33.2.5 | Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 913.000 |
| 33.2.6 | Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 146.500 |
| 33.2.7 | Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion | Unidad | 1 | 1.219.300 |
| 33.2.8 | Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion | Unidad | 1 | 146.500 |
| **33.3** | **MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.** | | | |
| 33.3.1 | Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 811.800 |
| 33.3.2 | Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 125.500 |
| 33.3.3 | Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m. | Unidad | 1 | 952.500 |
| 33.3.4 | Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m. | Unidad | 1 | 146.500 |
| 33.3.5 | Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | 1 | 186.100 |
| 33.3.6 | Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | 1 | 37.200 |
| 33.3.7 | Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial | Unidad | 1 | 439.600 |
| 33.3.8 | Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial | Unidad | 1 | 146.500 |
| 33.3.9 | Provision de Rejilla de Piso en ba?os | Unidad | 1 | 88.700 |
| 33.3.10 | Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os | Unidad | 1 | 87.900 |
| 33.3.11 | Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada. | Unidad | 1 | 95.900 |
| 33.3.12 | Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada. | Unidad | 1 | 87.900 |
| 33.3.13 | Reposicion de desengrasador industrial de cocina. | Unidad | 1 | 732.700 |
| 33.3.14 | Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina. | Unidad | 1 | 219.800 |
| 33.3.15 | Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 263.800 |
| 33.3.16 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 219.800 |
| 33.3.17 | Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 337.100 |
| 33.3.18 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 263.800 |
| 33.3.19 | Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 615.500 |
| 33.3.20 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 293.100 |
| 33.3.21 | Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm. | Unidad | 1 | 175.900 |
| 33.3.22 | Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm. | Unidad | 1 | 219.800 |
| 33.3.23 | Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm. | Unidad | 1 | 263.800 |
| 33.3.24 | Provision de Tapa de h? de 40x40 cm | Unidad | 1 | 73.300 |
| 33.3.25 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm. | Unidad | 1 | 58.600 |
| 33.3.26 | Provision de Tapa de h? de 60x60 cm. | Unidad | 1 | 117.300 |
| 33.3.27 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm. | Unidad | 1 | 73.300 |
| 33.3.28 | Provision de Tapa de h? de 80x80 cm. | Unidad | 1 | 161.300 |
| 33.3.29 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm. | Unidad | 1 | 102.600 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.3.30 | provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 344.900 |
| 33.3.31 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 36.800 |
| 33.3.32 | Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 297.500 |
| 33.3.33 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 37.600 |
| 33.3.34 | Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 249.100 |
| 33.3.35 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 37.400 |
| 33.3.36 | provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 224.000 |
| 33.3.37 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 37.100 |
| 33.3.38 | Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 184.100 |
| 33.3.39 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 36.800 |
| 33.3.40 | Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | 1 | 88.800 |
| 33.3.41 | Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | 1 | 88.000 |
| 33.3.42 | Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm. | Unidad | 1 | 309.000 |
| 33.3.43 | Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm. | Unidad | 1 | 124.200 |
| 33.3.44 | Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 88.000 |
| 33.3.45 | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 62.600 |
| 33.3.46 | Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 88.000 |
| 33.3.47 | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 88.000 |
| 33.3.48 | Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 74.800 |
| 33.3.49 | Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 37.400 |
| 33.3.50 | Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 74.300 |
| 33.3.51 | Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 37.100 |
| 33.3.52 | Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 49.200 |
| 33.3.53 | Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 12.200 |
| 33.3.54 | Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 49.200 |
| 33.3.55 | Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 12.500 |
| 33.3.56 | Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 50.000 |
| 33.3.57 | Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 12.400 |
| 33.3.58 | Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 49.600 |
| 33.3.59 | Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 12.300 |
| 33.3.60 | Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 184.100 |
| 33.3.61 | Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 61.200 |
| 33.3.62 | Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 184.100 |
| 33.3.63 | Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 61.700 |
| 33.3.64 | Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 112.000 |
| 33.3.65 | Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 62.200 |
| 33.3.66 | Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 106.400 |
| 33.3.67 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 62.600 |
| 33.3.68 | Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 107.200 |
| 33.3.69 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 62.600 |
| 33.3.70 | Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 186.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Mercedes Araújo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.3.71 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 62.200 |
| 33.3.72 | Provision de Sifon colgante de PVC. | Unidad | 1 | 148.400 |
| 33.3.73 | Mano de obra de Sifon colgante de PVC | Unidad | 1 | 61.700 |
| 33.3.74 | Sifon colgante cromado. | Unidad | 1 | 184.100 |
| 33.3.75 | Mano de obra de sifon colgante cromado | Unidad | 1 | 61.200 |
| **33.4** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.** | | | |
| 33.4.1 | Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada. | Unidad | 1 | 633.000 |
| 33.4.2 | Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada. | Unidad | 1 | 123.800 |
| 33.4.3 | Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 524.700 |
| 33.4.4 | Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett | Unidad | 1 | 122.900 |
| 33.4.5 | Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 1.051.300 |
| 33.4.6 | Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 121.900 |
| 33.4.7 | Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 1.242.300 |
| 33.4.8 | Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 121.900 |
| 33.4.9 | Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 1.251.700 |
| 33.4.10 | Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 122.900 |
| 33.4.11 | Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 839.200 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Aguilera Araújo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.4.12 | Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 123.800 |
| 33.4.13 | Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 950.500 |
| 33.4.14 | Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 124.700 |
| **33.5** | **PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERiAS.** | | | |
| 33.5.1 | Provision de Griferias con accionamiento manual | Unidad | 1 | 216.400 |
| 33.5.2 | Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual | Unidad | 1 | 74.100 |
| **33.6** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERiAS PARA MINGITORIOS.** | | | |
| 33.6.1 | Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 917.600 |
| 33.6.2 | Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 99.100 |
| 33.6.3 | Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 910.600 |
| 33.6.4 | Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 99.100 |
| **33.7** | **GRIFERiAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.** | | | |
| 33.7.1 | Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 247.400 |
| 33.7.2 | Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 100.200 |
| 33.7.3 | Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 921.100 |
| 33.7.4 | Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 99.400 |
| 33.7.5 | Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 1.047.300 |
| 33.7.6 | Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 98.700 |
| 33.7.7 | Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 1.048.500 |
| 33.7.8 | Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 99.500 |
| 33.7.9 | Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 1.167.100 |
| 33.7.10 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 100.300 |
| 33.7.11 | Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente | Unidad | 1 | 1.175.900 |
| 33.7.12 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente | Unidad | 1 | 101.000 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.7.13 | Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 440.500 |
| 33.7.14 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 101.000 |
| 33.7.15 | Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 1.299.700 |
| 33.7.16 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 100.300 |
| 33.7.17 | provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 434.000 |
| 33.7.18 | Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 99.500 |
| 33.7.19 | Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 549.400 |
| 33.7.20 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 98.800 |
| 33.7.21 | Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 1.280.200 |
| 33.7.22 | Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 101.000 |
| 33.7.23 | Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 594.100 |
| 33.7.24 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 100.300 |
| 33.7.25 | Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa. | Unidad | 1 | 222.700 |
| 33.7.26 | Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa. | Unidad | 1 | 99.500 |
| 33.7.27 | Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??. | Unidad | 1 | 221.100 |
| 33.7.28 | Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??. | Unidad | 1 | 98.800 |
| 33.7.29 | Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 708.700 |
| 33.7.30 | Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 99.500 |
| **33.8** | **GRIFERiAS PARA DUCHA.** | | | |
| 33.8.1 | Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 928.600 |
| 33.8.2 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 101.000 |
| 33.8.3 | Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 935.600 |
| 33.8.4 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 101.700 |
| 33.8.5 | Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 1.184.200 |
| 33.8.6 | Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 101.000 |
| 33.8.7 | Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 719.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN ORRAIS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ruiga Araujo
Presidente
Dirección de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.8.8 | Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 100.200 |
| 33.8.9 | Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro. | Unidad | 1 | 4.190.600 |
| 33.8.10 | Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro. | Unidad | 1 | 613.200 |
| 33.8.11 | Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica). | Unidad | 1 | 2.619.800 |
| 33.8.12 | Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica). | Unidad | 1 | 366.900 |
| 33.8.13 | Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles. | Unidad | 1 | 2.679.200 |
| 33.8.14 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles. | Unidad | 1 | 372.500 |
| 33.8.15 | Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles | Unidad | 1 | 2.659.400 |
| 33.8.16 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles | Unidad | 1 | 369.700 |
| 33.8.17 | Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 2.639.600 |
| 33.8.18 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 366.900 |
| 33.8.19 | Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 2.619.800 |
| 33.8.20 | Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 366.900 |
| 33.8.21 | Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 2.639.600 |
| 33.8.22 | Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 369.700 |
| 33.8.23 | Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 842.800 |
| 33.8.24 | Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 372.500 |
| **33.9** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS** | | | |
| 33.9.1 | Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 627.100 |
| 33.9.2 | Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 124.800 |
| **33.10** | **TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.** | | | |
| 33.10.1 | Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 247.800 |
| 33.10.2 | Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 61.800 |
| 33.10.3 | Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado. | Unidad | 1 | 245.900 |
| 33.10.4 | Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado. | Unidad | 1 | 61.400 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Rivarola Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 33.10.5 | Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 61.100 |
| 33.10.6 | Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 18.400 |
| 33.10.7 | Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 62.500 |
| 33.10.8 | Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 18.700 |
| **33.11** | **VaLVULAS DE DESCARGA.** | | | |
| 33.11.1 | Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion. | Unidad | 1 | 347.000 |
| 33.11.2 | Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion. | Unidad | 1 | 99.900 |
| **33.12** | **TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.** | | | |
| 33.12.1 | Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 221.100 |
| 33.12.2 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 99.600 |
| 33.12.3 | Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados. | Unidad | 1 | 222.800 |
| 33.12.4 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados. | Unidad | 1 | 100.300 |
| 33.12.5 | Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 224.500 |
| 33.12.6 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 101.100 |
| 33.12.7 | Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios. | Unidad | 1 | 226.200 |
| 33.12.8 | Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios. | Unidad | 1 | 101.800 |
| 33.12.9 | Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??". | Unidad | 1 | 350.900 |
| 33.12.10 | Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??". | Unidad | 1 | 101.100 |
| **33.13** | **PROVISION DE COMPLEMENTOS** | | | |
| 33.13.1 | Provision de percha simple de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 61.600 |
| 33.13.2 | Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 36.900 |
| 33.13.3 | Provision de percha simple metalica. | Unidad | 1 | 99.300 |
| 33.13.4 | Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica. | Unidad | 1 | 24.500 |
| 33.13.5 | Provision de jabonera de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 61.200 |
| 33.13.6 | Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 36.900 |
| 33.13.7 | Provision de dispensador de papel higienico en rollo. | Unidad | 1 | 491.900 |
| 33.13.8 | Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo. | Unidad | 1 | 100.400 |
| 33.13.9 | Provision de dispensador de toallas de papel intercalado. | Unidad | 1 | 495.600 |
| 33.13.10 | Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado. | Unidad | 1 | 101.100 |
| 33.13.11 | Provision de dispensador de jabon. | Unidad | 1 | 499.300 |
| 33.13.12 | Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon. | Unidad | 1 | 101.100 |
| 33.14 | Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion. | Unidad | 1 | 100.800 |

Silvia Sosa
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bareiro Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **33.15** | **PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.** | | | |
| 33.15.1 | Provision de termocalefon vertical de 50 litros. | Unidad | 1 | 1.421.700 |
| 33.15.2 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros. | Unidad | 1 | 245.800 |
| 33.15.3 | Provision de termocalefon vertical de 80 litros. | Unidad | 1 | 2.264.000 |
| 33.15.4 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros. | Unidad | 1 | 243.900 |
| 33.15.5 | Provision de termocalefon vertical de 100 litros. | Unidad | 1 | 2.764.900 |
| 33.15.6 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros. | Unidad | 1 | 249.500 |
| **34** | **INSTALACION SANITARIA.** | **Unidad Medida Global** | | |
| **34.1** | **INSTALACION DE HIDRAULICA** | | | |
| 34.1.1 | Provision de Red de Distrbucion de Agua | Unidad Medida Global | 1 | 6.754.400 |
| 34.1.2 | Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua. | Unidad Medida Global | 1 | 365.800 |
| 34.1.3 | Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m | Metro lineal | 1 | 78.700 |
| **34.2** | **REGISTROS DE INSPECCIoN.** | | | |
| 34.2.1 | Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A? | Unidad | 1 | 541.900 |
| 34.2.2 | Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 698.900 |
| 34.2.3 | Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera. | Unidad | 1 | 492.600 |
| 34.2.4 | Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera. | Unidad | 1 | 754.800 |
| **34.3** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS.** | | | |
| 34.3.1 | Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable. | Metro lineal | 1 | 1.668.200 |
| 34.3.2 | Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable. | Metro lineal | 1 | 184.400 |
| 34.3.3 | Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20. | Metro lineal | 1 | 183.700 |
| 34.3.4 | Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20. | Metro lineal | 1 | 61.000 |
| 34.3.5 | Provision de llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.051.000 |
| 34.3.6 | Mano de obra de Colocacion de llaves de paso | Unidad | 1 | 61.500 |
| 34.3.7 | Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas. | Unidad | 1 | 61.700 |
| 34.3.8 | Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas. | Unidad | 1 | 24.900 |
| 34.3.9 | Provision de valvulas de retencion. | Unidad | 1 | 1.066.900 |
| 34.3.10 | Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion. | Unidad | 1 | 62.400 |
| 34.3.11 | Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion | Unidad | 1 | 1.074.800 |
| 34.3.12 | Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion | Unidad | 1 | 62.400 |
| **34.4** | **INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.4.1 | Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A? | Unidad Medida Global | 1 | 12.282.500 |
| 34.4.2 | Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A? | Unidad Medida Global | 1 | 1.425.500 |
| 34.4.3 | Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo | Unidad | 1 | 2.667.300 |
| 34.4.3 | Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 6.874.200 |
| 34.4.4 | Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo | Unidad | 1 | 626.700 |
| 34.4.4 | Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 433.500 |
| 34.4.5 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros | Unidad | 1 | 1.222.000 |
| 34.4.6 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros | Unidad | 1 | 245.500 |
| 34.4.7 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros | Unidad | 1 | 2.253.300 |
| 34.4.8 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros | Unidad | 1 | 249.200 |
| 34.4.9 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros | Unidad | 1 | 3.596.000 |
| 34.4.10 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros | Unidad | 1 | 247.400 |
| 34.4.11 | Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros | Unidad | 1 | 7.261.100 |
| 34.4.12 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros | Unidad | 1 | 245.500 |
| 34.4.13 | Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros | Unidad | 1 | 20.569.700 |
| 34.4.14 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros | Unidad | 1 | 245.500 |
| **34.5** | **PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.** | | | |
| 34.5.1 | Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado. | Metro lineal | 1 | 436.700 |
| 34.5.2 | Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro. | Metro lineal | 1 | 124.200 |
| **34.6** | **MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.** | | | |
| 34.6.1 | Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado. | Unidad Medida Global | 1 | 13.079.100 |
| 34.6.2 | Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Unidad Medida Global | 1 | 6.837.100 |
| 34.6.3 | Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Unidad Medida Global | 1 | 6.811.500 |
| 34.6.4 | Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n | Unidad Medida Global | 1 | 19.063.100 |
| 34.6.5 | Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete | Unidad Medida Global | 1 | 18.991.100 |
| 34.6.6 | Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico). | Metro lineal | 1 | 6.734.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Antonio Araujo
Presidente
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.6.7 | Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico). | Metro lineal | 1 | 1.045.400 |
| 34.6.8 | Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm. | Metro lineal | 1 | 2.098.700 |
| 34.6.9 | Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm. | Metro lineal | 1 | 439.200 |
| 34.6.10 | Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado. | Metro lineal | 1 | 437.600 |
| 34.6.11 | Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado. | Metro lineal | 1 | 436.000 |
| **34.7** | **MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.** | | | |
| 34.7.1 | Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Metros cuadrados | 1 | 183.900 |
| 34.7.2 | Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Metros cuadrados | 1 | 61.200 |
| 34.7.3 | Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 18.847.100 |
| 34.7.4 | Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 4.278.400 |
| 34.7.5 | Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente | Unidad Medida Global | 1 | 9.226.200 |
| 34.7.6 | Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente | Unidad Medida Global | 1 | 922.800 |
| **34.8** | **PROVISIoN DE CA?ERIAS** | | | |
| 34.8.1 | Provision de Ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | 1 | 62.200 |
| 34.8.2 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 34.8.3 | Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 81.500 |
| 34.8.4 | Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 34.8.5 | Provision de Ca?eria de PVC de 3/4". | Metro lineal | 1 | 43.800 |
| 34.8.6 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4". | Metro lineal | 1 | 18.600 |
| 34.8.7 | Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 49.400 |
| 34.8.8 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 34.8.9 | Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | 1 | 49.100 |
| 34.8.10 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | 1 | 18.300 |
| 34.8.11 | Provision de Ca?eria de PVC de 1". | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 34.8.12 | Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1". | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 34.8.13 | Ca?o de PVC de 1/2". | Metro lineal | | 37.400 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.14 | Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2". | Metro lineal | 1 | 12.400 |
| 34.8.15 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 49.400 |
| 34.8.16 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 34.8.17 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1". | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 34.8.18 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 " | Metro lineal | 1 | 18.300 |
| 34.8.19 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4". | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 34.8.20 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 " | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 34.8.21 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2". | Metro lineal | 1 | 37.100 |
| 34.8.22 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 " | Metro lineal | 1 | 12.400 |
| 34.8.23 | Ca?eria Galvanizadas de 4" | Metro lineal | 1 | 861.500 |
| 34.8.24 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4" | Metro lineal | 1 | 93.800 |
| 34.8.25 | Alma Doble Galvanizada de 4" | Unidad | 1 | 762.900 |
| 34.8.26 | Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4" | Unidad | 1 | 93.800 |
| 34.8.27 | Codo galvanizado de 4". | Unidad | 1 | 1.303.200 |
| 34.8.28 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 93.100 |
| 34.8.29 | Tee galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.420.500 |
| 34.8.30 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4". | Unidad | 1 | 92.400 |
| 34.8.31 | Union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.409.800 |
| 34.8.32 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 91.700 |
| 34.8.33 | Union doble galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.654.300 |
| 34.8.34 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 93.800 |
| 34.8.35 | Ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | 1 | 992.800 |
| 34.8.36 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | 1 | 93.100 |
| 34.8.37 | Alma doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 308.100 |
| 34.8.38 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 92.400 |
| 34.8.39 | Codo galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 672.500 |
| 34.8.40 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 91.700 |
| 34.8.41 | Tee galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 550.900 |
| 34.8.42 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 92.400 |
| 34.8.43 | Union sencilla galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 435.200 |
| 34.8.44 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 93.100 |
| 34.8.45 | Union doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 559.300 |
| 34.8.46 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 93.800 |
| 34.8.47 | Ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 938.500 |
| 34.8.48 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 93.800 |
| 34.8.49 | Alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 310.400 |
| 34.8.50 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 93.100 |
| 34.8.51 | Codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 677.600 |
| 34.8.52 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 92.400 |
| 34.8.53 | Tee galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 550.900 |
| 34.8.54 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 91.700 |
| 34.8.55 | Union sencilla galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 366.700 |
| 34.8.56 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 93.800 |
| 34.8.57 | Union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 1.067.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.58 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 93.100 |
| 34.8.59 | Ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | 1 | 742.300 |
| 34.8.60 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | 1 | 73.800 |
| 34.8.61 | Alma doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 171.100 |
| 34.8.62 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 73.200 |
| 34.8.63 | Codo galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 244.600 |
| 34.8.64 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 73.800 |
| 34.8.65 | Tee galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 346.500 |
| 34.8.66 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 74.300 |
| 34.8.67 | Union sencilla galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 173.700 |
| 34.8.68 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 74.900 |
| 34.8.69 | Union doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 175.000 |
| 34.8.70 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 74.900 |
| 34.8.71 | Ca?eria galvanizada de 1 1/12". | Metro lineal | 1 | 682.700 |
| 34.8.72 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 62.000 |
| 34.8.73 | Alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 123.300 |
| 34.8.74 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 61.500 |
| 34.8.75 | Codo galvanizado de 1 1/2". | Unidad | 1 | 208.000 |
| 34.8.76 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 61.100 |
| 34.8.77 | Tee galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 269.100 |
| 34.8.78 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 62.400 |
| 34.8.79 | Union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 124.300 |
| 34.8.80 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 62.000 |
| 34.8.81 | Union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 435.200 |
| 34.8.82 | Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 61.500 |
| 34.8.83 | Ca?eria galvanizada de 1?. | Metro lineal | 1 | 476.900 |
| 34.8.84 | Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1". | Metro lineal | 1 | 61.100 |
| 34.8.85 | Alma doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 99.400 |
| 34.8.86 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ". | Unidad | 1 | 61.500 |
| 34.8.87 | Codo galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 142.100 |
| 34.8.88 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 62.000 |
| 34.8.89 | Tee galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 200.200 |
| 34.8.90 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 62.400 |
| 34.8.91 | Union sencilla galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 101.700 |
| 34.8.92 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1" | Unidad | 1 | 62.400 |
| 34.8.93 | Union doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 364.000 |
| 34.8.94 | Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 62.000 |
| 34.8.95 | Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas | Metro lineal | 1 | 298.900 |
| 34.8.96 | Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas | Metro lineal | 1 | 49.200 |
| 34.8.97 | Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 197.200 |
| 34.8.98 | Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 36.700 |
| 34.8.99 | Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 104.500 |
| 34.8.100 | Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 37.500 |
| 34.8.101 | Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 100.900 |
| 34.8.102 | Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 37.300 |
| 34.8.103 | Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 86.400 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.104 | Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 37.000 |
| 34.8.105 | Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 67.300 |
| 34.8.106 | Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 36.700 |
| 34.8.107 | Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.600 |
| 34.8.108 | Mano de obra de instalacion de union de reduccion | Unidad | 1 | 37.000 |
| **34.9** | **LLAVE DE PASO** | | | |
| 34.9.1 | Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa | Unidad | 1 | 860.900 |
| 34.9.2 | Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa | Unidad | 1 | 86.600 |
| 34.9.3 | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana | Unidad | 1 | 437.700 |
| 34.9.4 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 87.200 |
| 34.9.5 | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 371.700 |
| 34.9.6 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 86.600 |
| 34.9.7 | Reposicion de Valvulas de canillas en general | Unidad | 1 | 184.600 |
| 34.9.8 | Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general | Unidad | 1 | 85.900 |
| 34.9.9 | Flotador manual de 1" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 1.049.600 |
| 34.9.10 | Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 146.100 |
| 34.9.11 | Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua. | Unidad | 1 | 1.150.700 |
| 34.9.12 | Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 146.100 |
| 34.9.13 | Mano de obra de limpieza de tanque de agua | Unidad | 1 | 3.485.200 |
| 34.9.14 | Aislacion de tanque de agua | Metros cuadrados | 1 | 679.000 |
| 34.9.15 | Mano de obra de aislacion de tanque de agua | Metros cuadrados | 1 | 616.500 |
| 34.9.16 | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana | Unidad | 1 | 469.600 |
| 34.9.17 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 85.600 |
| 34.9.18 | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 409.600 |
| 34.9.19 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 84.900 |
| 34.9.20 | Llave exclusa de 1". | Unidad | 1 | 851.200 |
| 34.9.21 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1". | Unidad | 1 | 85.600 |
| 34.9.22 | Llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | 1 | 1.412.800 |
| 34.9.23 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | 1 | 86.200 |
| 34.9.24 | Llave exclusa de 2". | Unidad | 1 | 2.225.000 |
| 34.9.25 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2". | Unidad | 1 | 186.000 |
| 34.9.26 | Llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | 1 | 2.752.100 |
| 34.9.27 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | 1 | 2.494.100 |
| 34.9.28 | Llave exclusa de 3". | Unidad | 1 | 3.052.500 |
| 34.9.29 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3". | Unidad | 1 | 307.600 |
| 34.9.30 | Llave exclusa de 4". | Unidad | 1 | 3.446.400 |
| 34.9.31 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4". | Unidad | 1 | 431.200 |
| 34.9.32 | Boca siamesa completa. | Unidad | 1 | 6.095.100 |
| 34.9.33 | Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa. | Unidad | 1 | 1.211.100 |
| **34.10** | **CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN** | | | |
| 34.10.1 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | 1 | 781.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araujo
Consejero de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.10.2 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | 1 | 86.600 |
| 34.10.3 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | 1 | 666.200 |
| 34.10.4 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | 1 | 86.000 |
| 34.10.5 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | 1 | 550.400 |
| 34.10.6 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | 1 | 85.300 |
| 34.10.7 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | 1 | 341.000 |
| 34.10.8 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | 1 | 85.300 |
| 34.10.9 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | 1 | 268.900 |
| 34.10.10 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | 1 | 61.500 |
| 34.10.11 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | 1 | 184.800 |
| 34.10.12 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | 1 | 37.200 |
| 34.10.13 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 149.000 |
| 34.10.14 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 37.500 |
| 34.10.15 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 117.900 |
| 34.10.16 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 37.200 |
| 34.10.17 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 100.100 |
| 34.10.18 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 24.700 |
| 34.10.19 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 171.000 |
| 34.10.20 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm. | Metro lineal | 1 | 36.700 |
| 34.10.21 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 145.600 |
| 34.10.22 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm. | Metro lineal | 1 | 36.700 |
| 34.10.23 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 136.600 |
| 34.10.24 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm. | Metro lineal | 1 | 37.200 |
| 34.10.25 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | 1 | 321.600 |
| 34.10.26 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | 1 | 61.500 |
| 34.10.27 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | 1 | 550.400 |
| 34.10.28 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | 1 | 61.000 |
| 34.10.29 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | 1 | 2.185.100 |
| 34.10.30 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | 1 | 121.800 |
| 34.10.31 | Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp | Unidad | 1 | 12.849.000 |
| 34.10.32 | Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp. | Unidad | 1 | 1.487.500 |
| 34.10.33 | Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas | Unidad | 1 | 1.493.100 |
| 34.10.34 | Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios. | Unidad | 1 | 6.818.500 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.10.35 | Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora | Unidad Medida Global | 1 | 1.066.200 |
| **34.11** | **INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL** | | | |
| 34.11.1 | Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion | Metro lineal | 1 | 441.300 |
| 34.11.2 | Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion | Metro lineal | 1 | 62.400 |
| 34.11.3 | De Tuberias de Ventilacion | Metro lineal | 1 | 186.100 |
| 34.11.4 | Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion | Metro lineal | 1 | 61.900 |
| 34.11.5 | Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal | Unidad | 1 | 369.100 |
| 34.11.6 | Mano de obra de ejecucion de junta soldable | Unidad | 1 | 367.700 |
| 34.11.7 | Mano de obra de ejecucion de junta elastica | Unidad | 1 | 366.300 |
| 34.11.8 | Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 552.400 |
| 34.11.9 | Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 562.900 |
| 34.11.10 | provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 934.100 |
| 34.11.11 | Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 186.100 |
| 34.11.12 | Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 1.860.800 |
| 34.11.13 | Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 307.800 |
| 34.11.14 | Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 552.400 |
| 34.11.15 | Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 183.300 |
| 34.11.16 | Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico | Metros cuadrados | 1 | 433.100 |
| 34.11.17 | Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico. | Metros cuadrados | 1 | 123.200 |
| 34.11.18 | Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro. | Metro lineal | 1 | 308.900 |
| 34.11.19 | Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro. | Metro lineal | 1 | 62.100 |
| 34.11.20 | Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 560.800 |
| 34.11.21 | Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 125.100 |
| 34.11.22 | Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo. | Metros cúbicos | 1 | 125.500 |
| 34.11.23 | Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 626.200 |
| 34.11.24 | Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 249.000 |
| 34.11.25 | Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 438.000 |
| 34.11.26 | Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 123.700 |
| 34.11.27 | Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 307.800 |
| 34.11.28 | Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada | Unidad | 1 | 122.700 |
| 34.11.29 | Provision de cajas sifonadas con tapa ciega. | Unidad | 1 | 305.400 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 34.11.30 | Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega. | Unidad | 1 | 122.700 |
| 34.11.31 | Provision de cajas secas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 250.000 |
| 34.11.32 | Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 124.600 |
| **34.12** | **REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE** | | | |
| 34.12.1 | Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente | Metro lineal | 1 | 494.000 |
| 34.12.2 | Sellado Sanitario de Pozo Comun | Metros cúbicos | 1 | 492.100 |
| 34.12.3 | Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun | Metros cúbicos | 1 | 490.300 |
| 34.12.4 | Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa. | Metro lineal | 1 | 488.400 |
| 34.12.5 | Cegado de pozo absorbente y camara septica existente | Metros cúbicos | 1 | 490.300 |
| 34.12.6 | Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente | Metros cúbicos | 1 | 492.100 |
| 34.12.7 | Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego | Metros cúbicos | 1 | 1.136.200 |
| 34.12.8 | Servicio de Limpieza de Camara Septica | Metros cúbicos | 1 | 1.140.400 |
| **35** | **INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.** | **Unidad Medida Global** | | |
| **35.1** | **REGISTROS PLUVIALES** | | | |
| 35.1.1 | Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Unidad | 1 | 565.000 |
| 35.1.2 | Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A? | Unidad | 1 | 124.400 |
| 35.1.3 | Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 557.600 |
| 35.1.4 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 123.400 |
| 35.1.5 | Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 1.056.100 |
| 35.1.6 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 367.000 |
| 35.1.7 | Provision de registros pluviales con rejilla metalica. | Unidad | 1 | 549.200 |
| 35.1.8 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica. | Unidad | 1 | 121.600 |
| 35.1.9 | Provision de canales pluviales de mamposteria. | Metro lineal | 1 | 243.900 |
| 35.1.10 | Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria. | Metro lineal | 1 | 62.300 |
| 35.1.11 | Provision de canales pluviales de H?A? | Metro lineal | 1 | 437.100 |
| 35.1.12 | Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A? | Metro lineal | 1 | 123.400 |
| 35.1.13 | Provision de bocas de tormenta de H?A? | Unidad | 1 | 1.850.200 |
| 35.1.14 | Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado | Unidad | 1 | 489.300 |
| 35.1.15 | Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales. | Metros cuadrados | 1 | 304.800 |
| 35.1.16 | Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales | Metros cuadrados | 1 | 60.900 |
| 35.1.17 | Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales. | Metro lineal | 1 | 304.800 |
| 35.1.18 | Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales. | Metro lineal | 1 | 61.300 |
| **35.2** | **REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.** | | | |
| 35.2.1 | Provision de rejillas metalicas para losa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 436.800 |
| 35.2.2 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a? | Metros cuadrados | 1 | 62.200 |
| 35.2.3 | Rejillas metalicas corridas para losa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 440.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 35.2.4 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?. | Metros cuadrados | 1 | 62.700 |
| 35.2.5 | Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro. | Metros cuadrados | 1 | 440.100 |
| 35.2.6 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro. | Metro lineal | 1 | 62.200 |
| 35.2.7 | Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas. | Metro lineal | 1 | 123.800 |
| 35.2.8 | Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas. | Metro lineal | 1 | 37.100 |
| **35.3** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.** | | | |
| 35.3.1 | Provision de Columnas de bajada pluvial | Metro lineal | 1 | 122.200 |
| 35.3.2 | Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial | Metro lineal | 1 | 36.600 |
| 35.3.3 | Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma | Metro lineal | 1 | 122.200 |
| 35.3.4 | Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma | Metro lineal | 1 | 37.500 |
| 35.3.5 | Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado | Metro lineal | 1 | 124.100 |
| 35.3.6 | Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado | Metro lineal | 1 | 37.200 |
| **35.4** | **TUBERiAS HORIZONTALES.** | | | |
| 35.4.1 | Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma. | Metro lineal | 1 | 222.200 |
| 35.4.2 | Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma. | Metro lineal | 1 | 61.200 |
| 35.4.3 | Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 243.400 |
| 35.4.4 | Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 61.200 |
| 35.4.5 | Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 433.000 |
| 35.4.6 | Mano de obra de coloccion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 61.700 |
| 35.4.7 | De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 436.200 |
| 35.4.8 | Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 62.100 |
| **36** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 36.1 | Provision de cortinas tipo roller | Metros cuadrados | 1 | 366.200 |
| 36.2 | Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller | Metros cuadrados | 1 | 62.400 |
| 36.3 | Provision de cortina horizontal con guias de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 558.500 |
| 36.4 | Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 61.900 |
| 36.5 | Provision de cortina vertical para oficinas | Metros cuadrados | 1 | 360.800 |
| 36.6 | Automatizacion. | Unidad | 1 | 1.225.400 |
| 36.7 | Mano de obra de automatizacion | Unidad | 1 | 366.200 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 37 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA | Unidad Medida Global | | |
| 37.1 | SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO. | | | |
| 37.1.1 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1 | Unidad | 1 | 696.800 |
| 37.1.2 | Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12 | Unidad | 1 | 124.100 |
| 37.1.3 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12 | Unidad | 1 | 816.500 |
| 37.1.4 | Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8 | Unidad | 1 | 123.200 |
| 37.1.5 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5 | Unidad | 1 | 919.800 |
| 37.1.6 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8 | Unidad | 1 | 122.200 |
| 37.1.7 | Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10 | Unidad | 1 | 912.900 |
| 37.1.8 | Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11 | Unidad | 1 | 916.400 |
| 37.1.9 | Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11 | Unidad | 1 | 433.000 |
| 37.1.10 | Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led. | Unidad | 1 | 434.600 |
| 37.1.11 | Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led. | Unidad | 1 | 93.000 |
| 37.2 | PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA | | | |
| 37.2.1 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1 | Unidad | 1 | 933.800 |
| 37.2.2 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3 | Unidad | 1 | 1.148.300 |
| 37.2.3 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3 | Unidad | 1 | 684.300 |
| 37.3 | PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA | | | |
| 37.3.1 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3 | Unidad | 1 | 5.596.900 |
| 37.3.2 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3 | Unidad | 1 | 616.600 |
| 37.4 | PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES | | | |
| 37.4.1 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1 | Unidad | 1 | 1.220.700 |
| 37.4.2 | Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2 | Unidad | 1 | 1.216.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 37.4.3 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3 | Unidad | 1 | 2.200.600 |
| 37.4.4 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6 | Unidad | 1 | 2.753.100 |
| 37.4.5 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6 | Unidad | 1 | 805.700 |
| **37.5** | **PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED** | | | |
| 37.5.1 | Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1 | Unidad | 1 | 1.856.200 |
| 37.5.2 | Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2 | Unidad | 1 | 1.849.200 |
| 37.5.3 | Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3 | Unidad | 1 | 1.842.300 |
| 37.5.4 | Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo | Unidad | 1 | 548.900 |
| **37.6** | **PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2** | | | |
| 37.6.1 | Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5 | Unidad | 1 | 3.109.400 |
| 37.6.2 | Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5 | Unidad | 1 | 3.121.100 |
| **38** | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | **Unidad Medida Global** | | |
| 38.1 | Provision de artefactos de energia electrica | Unidad | 1 | 438.600 |
| 38.2 | Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 1 | 62.500 |
| 38.3 | Provision de iluminacion exterior | Unidad | 1 | 563.600 |
| 38.4 | Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior | Unidad | 1 | 62.500 |
| 38.5 | Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE | Unidad | 1 | 5.627.000 |
| 38.6 | Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE | Unidad | 1 | 804.000 |
| 38.7 | Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo. | Unidad | 1 | 3.712.500 |
| 38.8 | Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo. | Unidad | 1 | 307.000 |
| 38.9 | Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar | Unidad | 1 | 551.000 |
| 38.10 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar. | Unidad | 1 | 61.100 |
| 38.11 | Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula | Unidad | 1 | 3.097.800 |
| 38.12 | Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula | Unidad | 1 | 311.700 |
| 38.13 | Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar | Unidad | 1 | 438.600 |
| 38.14 | Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar | Unidad | 1 | 494.700 |
| 38.15 | Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w. | Unidad | 1 | 61.800 |
| 38.16 | Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco | Unidad | 1 | 1.057.600 |
| 38.17 | Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco | Unidad | 1 | 1.163.900 |
| 38.18 | Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada | Unidad | 1 | [illegible] |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. [illegible] Bataglia Araujo
Presidente
Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 38.19 | Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada | Unidad | 1 | 980.000 |
| 38.20 | Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB | Unidad | 1 | 123.100 |
| 38.21 | Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40 | Unidad | 1 | 185.300 |
| 38.22 | Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40 | Unidad | 1 | 309.900 |
| 38.23 | Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40 | Unidad | 1 | 124.500 |
| 38.24 | Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir. | Unidad | 1 | 187.400 |
| 38.25 | Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir. | Unidad | 1 | 62.800 |
| 38.26 | Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica | Unidad | 1 | 249.800 |
| 38.27 | Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica | Unidad | 1 | 62.300 |
| 38.28 | Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal | Unidad | 1 | 248.000 |
| 38.29 | Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal | Unidad | 1 | 61.900 |
| 38.30 | Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria. | Unidad | 1 | 246.100 |
| 38.31 | Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria. | Unidad | 1 | 61.400 |
| 38.32 | Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador | Unidad | 1 | 366.100 |
| 38.33 | Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador | Unidad | 1 | 61.400 |
| 38.34 | Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40 | Unidad | 1 | 312.300 |
| 38.35 | Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40 | Unidad | 1 | 124.500 |
| 38.36 | Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40 | Unidad | 1 | 309.900 |
| 38.37 | Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40 | Unidad | 1 | 123.600 |
| 38.38 | De portalamparas E40, de Porcelana. | Unidad | 1 | 61.600 |
| 38.39 | Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana. | Unidad | 1 | 24.700 |
| 38.40 | De fotocelulas con base | Unidad | 1 | 91.900 |
| 38.41 | Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base | Unidad | 1 | 36.900 |
| 38.42 | Mano de obra por boca (hasta 5 metros) | Unidad | 1 | 270.500 |
| 38.43 | Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 435.800 |
| 38.44 | Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 86.800 |
| 38.45 | Provision de interruptor tipo combinacion. | Unidad | 1 | 186.600 |
| 38.46 | Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion. | Unidad | 1 | 87.500 |
| 38.47 | Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 442.300 |
| 38.48 | Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 87.500 |
| 38.49 | Provision de toma corriente tipo schuko | Unidad | 1 | 439.000 |
| 38.50 | Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko | Unidad | 1 | 86.800 |
| 38.51 | Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir | Unidad | 1 | 9.291.200 |
| 38.52 | Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir | Unidad | 1 | 1.056.700 |
| 38.53 | Provision de tapas ciegas | Unidad | 1 | 25.100 |
| 38.54 | Mano de obra para colocacion de tapas ciegas | Unidad | 1 | 12.500 |
| 38.55 | Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 31.400 |
| 38.56 | Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 6.200 |
| 38.57 | Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 8.700 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Mario Bitaglia Araujo
Presidente
Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 38.58 | Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 12.300 |
| 38.59 | Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 18.500 |
| 38.60 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 6.100 |
| 38.61 | Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 30.700 |
| 38.62 | Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2 | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 38.63 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2 | Metro lineal | 1 | 10.100 |
| 38.64 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2 | Metro lineal | 1 | 25.000 |
| 38.65 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2 | Metro lineal | 1 | 31.100 |
| 38.66 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2 | Metros | 1 | 34.600 |
| 38.67 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2 | Metro lineal | 1 | 40.700 |
| 38.68 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 38.69 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 48.900 |
| 38.70 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 55.600 |
| 38.71 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 55.800 |
| 38.72 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 61.700 |
| 38.73 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 68.100 |
| 38.74 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 74.600 |
| 38.75 | Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 12.500 |
| 38.76 | Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 38.77 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2 | Metro lineal | 1 | 37.500 |
| 38.78 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2 | Metro lineal | 1 | 52.300 |
| 38.79 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2 | Metro lineal | 1 | 69.200 |
| 38.80 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2 | Metro lineal | 1 | 100.100 |
| 38.81 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2 | Metro lineal | 1 | 129.000 |
| 38.82 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2 | Metro lineal | 1 | 221.600 |
| 38.83 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2 | Metro lineal | 1 | 268.000 |
| 38.84 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones | Metro lineal | 1 | 36.800 |
| 38.85 | Provision de electroductos todas las medidas | Metro lineal | 1 | 31.400 |
| 38.86 | Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas | Metro lineal | 1 | 6.200 |
| 38.87 | Provision de Cajas de conexiones | Unidad | 1 | 12.400 |
| 38.88 | Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones | Unidad | 1 | 6.200 |
| 38.89 | Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama | Metro lineal | 1 | 141.500 |
| 38.90 | Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama | Metro lineal | 1 | 55.600 |
| 38.91 | Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama | Metro lineal | 1 | 14.800 |
| 38.92 | Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas | Metro lineal | 1 | 12.200 |
| 38.93 | Provision de electrocanal de 10x10 mm. | Metro lineal | 1 | 30.900 |
| 38.94 | Provision de electrocanal de 27x30 mm. | Metro lineal | 1 | 43.500 |
| 38.95 | Provision de electrocanal de 50x50 mm. | Metro lineal | 1 | 105.600 |
| 38.96 | Provision de electrocanal de 100x50 mm. | Metro lineal | 1 | 155.300 |
| 38.97 | Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas. | Metro lineal | 1 | 18.800 |
| 38.98 | Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir. | Unidad | 1 | 250.200 |
| 38.99 | Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar | Unidad | 1 | 249.200 |
| 38.100 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar. | Unidad | 1 | 248.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Natalia Araújo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 38.101 | Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w. | Unidad | 1 | 408.000 |
| 38.102 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w. | Unidad | 1 | 61.700 |
| 38.103 | Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette. | Unidad | 1 | 306.800 |
| 38.104 | Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette. | Unidad | 1 | 61.300 |
| 38.105 | Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir | Unidad | 1 | 243.600 |
| 38.106 | Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar | Unidad | 1 | 244.600 |
| 38.107 | Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 62.400 |
| 38.108 | Provision de tubos led de 18 W. | Unidad | 1 | 241.500 |
| 38.109 | Provision de tubos led de 9 W. | Unidad | 1 | 185.600 |
| 38.110 | Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts. | Unidad | 1 | 61.700 |
| 38.111 | Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W | Unidad | 1 | 116.600 |
| 38.112 | Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W | Unidad | 1 | 61.300 |
| 38.113 | Provision de llave de ventilador. | Unidad | 1 | 462.800 |
| 38.114 | Mano de obra para instalacion de llave de ventilador | Unidad | 1 | 122.400 |
| 38.115 | Provision de capacitor de ventilador | Unidad | 1 | 80.000 |
| 38.116 | Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador | Unidad | 1 | 24.800 |
| 38.117 | Provision de ducha electrica | Unidad | 1 | 370.800 |
| 38.118 | Mano de obra para instalacion de ducha electrica | Unidad | 1 | 124.200 |
| 38.119 | Provision de ventilador de techo de 56" | Unidad | 1 | 1.070.800 |
| 38.120 | Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56" | Unidad | 1 | 187.700 |
| 38.121 | Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm | Unidad | 1 | 1.620.500 |
| 38.122 | Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm | Unidad | 1 | 310.300 |
| 38.123 | Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir | Unidad | 1 | 445.000 |
| 38.124 | Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar | Unidad | 1 | 443.300 |
| 38.125 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 687.100 |
| 38.126 | Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir | Unidad | 1 | 684.500 |
| 38.127 | Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar | Unidad | 1 | 681.900 |
| 38.128 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 684.500 |
| 38.129 | Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar | Unidad | 1 | 934.800 |
| 38.130 | Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir | Unidad | 1 | 931.300 |
| 38.131 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 930.600 |
| 38.132 | Provision De disyuntor TM 1x10A | Unidad | 1 | 100.400 |
| 38.133 | Provision De disyuntor TM 1x16A | Unidad | 1 | 100.100 |
| 38.134 | Provision De disyuntor TM 1x20A | Unidad | 1 | 111.100 |
| 38.135 | Provision De disyuntor TM 1x25A | Unidad | 1 | 110.700 |
| 38.136 | Provision De disyuntor TM 1x32A | Unidad | 1 | 128.900 |
| 38.137 | Provision De disyuntor TM 1x40A | Unidad | 1 | 129.400 |
| 38.138 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A | Unidad | 1 | 129.900 |
| 38.139 | Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable) | Unidad | 1 | 11.818.100 |
| 38.140 | Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable | Unidad | 1 | 8.211.700 |
| 38.141 | Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable | Unidad | 1 | 4.379.800 |
| 38.142 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A | Unidad | 1 | 1.253.700 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Bataglia Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 38.143 | Provision De disyuntor TM 3x160A | Unidad | 1 | 1.148.800 |
| 38.144 | Provision De disyuntor TM 3x100A | Unidad | 1 | 560.800 |
| 38.145 | Provision De disyuntor TM 3x63A | Unidad | 1 | 558.700 |
| 38.146 | Provision De disyuntor TM 3x50A | Unidad | 1 | 556.600 |
| 38.147 | Provision De disyuntor TM 3x40A | Unidad | 1 | 554.500 |
| 38.148 | Provision De disyuntor TM 3x32A | Unidad | 1 | 306.600 |
| 38.149 | Provision De disyuntor TM 3x25A | Unidad | 1 | 305.400 |
| 38.150 | Provision De disyuntor TM 3x20A | Unidad | 1 | 306.600 |
| 38.151 | Provision De disyuntor TM 3x16A | Unidad | 1 | 274.900 |
| 38.152 | Provision De disyuntor TM 3x10A | Unidad | 1 | 273.900 |
| 38.153 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A. | Unidad | 1 | 124.100 |
| 38.154 | Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA | Unidad | 1 | 619.200 |
| 38.155 | Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA | Unidad | 1 | 616.800 |
| 38.156 | Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A | Unidad | 1 | 1.595.000 |
| 38.157 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A | Unidad | 1 | 366.300 |
| 38.158 | Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A | Unidad | 1 | 1.732.400 |
| 38.159 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A | Unidad | 1 | 369.100 |
| 38.160 | Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A | Unidad | 1 | 2.165.400 |
| 38.161 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A | Unidad | 1 | 495.900 |
| 38.162 | Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 81.100 |
| 38.163 | Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 118.700 |
| 38.164 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 18.900 |
| 38.165 | Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 150.000 |
| 38.166 | Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 186.800 |
| 38.167 | Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2 | Metro lineal | 1 | 248.100 |
| 38.168 | Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2 | Metro lineal | 1 | 308.900 |
| 38.169 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2 | Metro lineal | 1 | 369.100 |
| 38.170 | Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 55.700 |
| 38.171 | Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 67.200 |
| 38.172 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 30.900 |
| 38.173 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 562.900 |
| 38.174 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 560.800 |
| 38.175 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 371.900 |
| 38.176 | Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas | Unidad | 1 | 123.700 |
| 38.177 | Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz | Unidad | 1 | 80.200 |
| 38.178 | Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz | Unidad | 1 | 245.300 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 38.179 | Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz | Unidad | 1 | 61.200 |
| 38.180 | Provision de rele termico 1/5 A | Unidad | 1 | 245.300 |
| 38.181 | Provision de rele termico 6/10 A | Unidad | 1 | 246.200 |
| 38.182 | Provision de rele termico 11/15 A | Unidad | 1 | 494.000 |
| 38.183 | Provision de rele termico 16/19 A | Unidad | 1 | 621.500 |
| 38.184 | Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades | Unidad | 1 | 124.600 |
| 38.185 | Provision de rele falta de fase | Unidad | 1 | 312.400 |
| 38.186 | Mano de obra para instalacion de rele falta de fase | Unidad | 1 | 125.500 |
| 38.187 | Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 499.600 |
| 38.188 | Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 124.600 |
| 38.189 | Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 619.000 |
| 38.190 | Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 123.200 |
| 38.191 | Provision de aisladores de porcelana para baja tension | Unidad | 1 | 122.700 |
| 38.192 | Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension | Unidad | 1 | 61.200 |
| 38.193 | Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V. | Unidad | 1 | 182.600 |
| 38.194 | Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V. | Unidad | 1 | 61.200 |
| 38.195 | Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 74.800 |
| 38.196 | Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 74.500 |
| 38.197 | Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 31.100 |
| 38.198 | Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones | Unidad | 1 | 8.118.000 |
| 38.199 | Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones | Unidad | 1 | 1.225.400 |
| 38.200 | Provision de presurizador electronico para motobombas | Unidad | 1 | 735.700 |
| 38.201 | Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas | Unidad | 1 | 121.800 |
| 38.202 | Provision de cable coaxial con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 49.000 |
| 38.203 | Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 12.300 |
| 38.204 | Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 74.000 |
| 38.205 | Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A | Metro lineal | 1 | 12.300 |
| 38.206 | Provision de conector RJ-45 | Unidad | 1 | 124.100 |
| 38.207 | Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45 | Unidad | 1 | 62.400 |
| 38.208 | Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE) | Unidad | 1 | 1.186.300 |
| 38.209 | Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE) | Unidad | 1 | 124.600 |
| **39** | **MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES** | **Unidad Medida Global** | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bruno Araújo
Presidente
Dirección de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 39.1 | Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua | Unidad Medida Global | 1 | 21.647.600 |
| 39.2 | Trabajos requeridos y plan de mantenimiento | Unidad Medida Global | 1 | 9.266.100 |
| 39.3 | Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general | Unidad Medida Global | 1 | 9.231.200 |
| **40** | **VARIOS** | **Unidad Medida Global** | | |
| 40.1 | Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion | Unidad | 1 | 60.818.600 |
| 40.2 | Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio | Metros cuadrados | 1 | 1.217.700 |
| 40.3 | Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio | Metros cuadrados | 1 | 438.400 |
| 40.4 | Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 436.800 |
| 40.5 | Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 123.300 |
| 40.6 | Provision de conexion electrica interna | Unidad | 1 | 5.562.400 |
| 40.7 | Mano de obra de conexion electrica interna | Unidad | 1 | 612.800 |
| 40.8 | Provision de resistencia siliconada | Unidad | 1 | 1.217.700 |
| 40.9 | Mano de obra de montaje de resistencia siliconada | Unidad | 1 | 363.900 |
| 40.10 | Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm | Metros cuadrados | 1 | 430.300 |
| 40.11 | Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm | Metros cuadrados | 1 | 43.200 |
| 40.12 | Provision de evaporador para 68000 BTU | Unidad | 1 | 14.176.100 |
| 40.13 | Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU | Unidad | 1 | 3.120.000 |
| 40.14 | Provision de unidad condensadora de 68000 BTU | Unidad | 1 | 11.785.600 |
| 40.15 | Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU | Unidad | 1 | 3.143.200 |
| 40.16 | Provision de valvula de expansion orificio 04 | Unidad | 1 | 1.620.900 |
| 40.17 | Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05 | Unidad | 1 | 496.400 |
| 40.18 | Provision de Gas refrigerante R404 | Kilogramos | 1 | 625.200 |
| 40.19 | Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405 | Kilogramos | 1 | 123.300 |
| 40.20 | Provision de control digital | Unidad | 1 | 2.726.100 |
| 40.21 | Provision de Interruptores | Unidad | 1 | 2.715.900 |
| 40.22 | Mano de obra para montaje de interruptores | Unidad | 1 | 977.900 |
| 40.23 | Provision de Ca?o de cobre de 3/4" | Metro lineal | 1 | 43.000 |
| 40.24 | Provision de Ca?o de cobre de 3/8" | Metro lineal | 1 | 43.200 |
| 40.25 | Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8" | Metro lineal | 1 | 44.000 |
| 40.26 | Provision de piedra triturada de tercera | Metros cúbicos | 1 | 112.500 |
| 40.27 | Provision de piedra triturada de cuarta especial | Metros cúbicos | 1 | 112.100 |
| 40.28 | Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial | Metros cúbicos | 1 | 24.800 |
| 40.29 | Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento. | Metro lineal | 1 | 433.600 |
| 40.30 | Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento. | Metro lineal | 1 | 92.100 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor Manuel Antuña
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 40.31 | Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta. | Metros cuadrados | 1 | 3.085.300 |
| 40.32 | Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta. | Unidad | 1 | 431.900 |
| 40.33 | Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf | Unidad | 1 | 2.296.700 |
| 40.34 | Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf | Unidad | 1 | 330.000 |
| 40.35 | Provision de sistema de llamado de enfermeria | Unidad | 1 | 13.152.800 |
| 40.36 | Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria | Unidad | 1 | 4.368.000 |
| 40.37 | Retiro de equipos en desuso | Unidad | 1 | 6.221.400 |
| 40.38 | Encargado de obra por dia | Unidad | 1 | 436.800 |
| 40.39 | Oficial alba?il por dia | Unidad | 1 | 308.700 |
| 40.40 | Oficial electricista por dia | Unidad | 1 | 307.600 |
| 40.41 | Oficial plomero por dia | Unidad | 1 | 307.000 |
| 40.42 | Oficial carpintero por dia | Unidad | 1 | 305.500 |
| 40.43 | Ayudante por dia | Unidad | 1 | 208.600 |
| 40.44 | Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante) | Unidad | 1 | 5.280.900 |
| 40.45 | Servicio de Alquiler de gruas | Hora | 1 | 4.384.500 |
| **Precio Total** | | | | **971.000.000** |

| |
|---|
| **LOTE NRO: 12 EMPRESA NELSON SEGOVIA** |
| **Monto. Máximo: 9.998.000.000** |
| **Monto. Mínimo: 4.999.000.000** |

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 1.1 | Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural | Metros cuadrados | 1 | 579.329 |
| 1.2 | Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles | Unidad | 1 | 830.005 |
| 1.3 | Provision de materiales para vallado de obra | Metros cuadrados | 1 | 127.854 |
| 1.4 | Mano de obra para montaje de vallado de obra | Metros cuadrados | 1 | 35.189 |
| 1.5 | Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 1 | 218.184 |
| 1.6 | Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 1 | 126.284 |
| 1.7 | Provision de cartel de Obra | Metros cuadrados | 1 | 591.319 |
| 1.8 | Mano de obra para montaje de Cartel de Obra | Metros cuadrados | 1 | 126.284 |
| 1.9 | Limpieza de Obra Periodica | Metros cuadrados | 1 | 8.286 |
| **2** | **TRABAJOS INICIALES DE OBRA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor Hermilio Araujo
Consejero de Administración

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Trazado Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 1 | 4.997 |
| **3** | **DEMOLICIONES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **3.1** | **DE ABERTURAS** | | | |
| 3.1.1 | De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos | Metros cuadrados | 1 | 49.947 |
| 3.1.2 | De puertas de madera y/o metalicas con marcos | Metros cuadrados | 1 | 49.947 |
| 3.1.3 | De marcos de madera y/o metalicos | Metro lineal | 1 | 49.947 |
| **3.2** | **DE PISOS** | | | |
| 3.2.1 | De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante | Metros cuadrados | 1 | 30.932 |
| 3.2.2 | De Plataformas de H? A?. | Metros cuadrados | 1 | 32.351 |
| 3.2.3 | De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera. | Metros cuadrados | 1 | 30.932 |
| 3.2.4 | De vereda Perimetral | Metros cuadrados | 1 | 26.107 |
| 3.2.5 | De piso de Tejuelita | Metros cuadrados | 1 | 26.107 |
| 3.2.6 | De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular | Metros cuadrados | 1 | 134.798 |
| 3.2.7 | De bladosones de Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 23.951 |
| 3.2.8 | De piso Vinilico | Metros cuadrados | 1 | 20.376 |
| 3.2.9 | De Alfombra | Metros cuadrados | 1 | 20.376 |
| 3.2.10 | De parquet | Metros cuadrados | 1 | 20.262 |
| 3.2.11 | De alisada de cemento | Metros cuadrados | 1 | 32.351 |
| 3.2.12 | De calles internas y camineros peatonales. | Metros cuadrados | 1 | 30.932 |
| 3.2.13 | Rebaje de Contrapisos | Metros cuadrados | 1 | 38.992 |
| **3.3** | **DE ZOCALOS** | | | |
| 3.3.1 | De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante | Metro lineal | 1 | 6.327 |
| 3.3.2 | De Zocalo de planchas de granito para escaleras | Metro lineal | 1 | 6.327 |
| 3.3.3 | De zocalo de vinilico | Metro lineal | 1 | 6.327 |
| 3.3.4 | De zocalo de Tejuelita | Metro lineal | 1 | 6.327 |
| **3.4** | **DE CIMIENTO** | | | |
| 3.4.1 | De piedra Bruta Colocada. | Metros cúbicos | 1 | 419.154 |
| **3.5** | **DE CONTRAPISO** | | | |
| 3.5.1 | De cascotes | Metros cuadrados | 1 | 38.992 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2 | De Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 38.992 |
| **3.6** | **DE REVESTIMIENTO** | | | |
| 3.6.1 | De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares | Metros cuadrados | 1 | 30.707 |
| 3.6.2 | De Azulejos | Metros cuadrados | 1 | 23.553 |
| 3.6.3 | De Empapelado en Paredes | Metros cuadrados | 1 | 15.211 |
| 3.6.4 | De Madera | Metros cuadrados | 1 | 15.211 |
| 3.6.5 | De Ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 15.211 |
| 3.6.6 | De Acero Inoxidable | Metros cuadrados | 1 | 15.211 |
| **3.7** | **DESMONTAJE DE CIELO RASO.** | | | |
| 3.7.1 | De placas de yeso. | Metros cuadrados | 1 | 17.877 |
| 3.7.2 | De PVC. | Metros cuadrados | 1 | 17.877 |
| 3.7.3 | De metal desplegado. | Metros cuadrados | 1 | 30.364 |
| 3.7.4 | De metalico lineal. | Metro lineal | 1 | 30.364 |
| 3.7.5 | De cielorraso junta tomada. | Metros cuadrados | 1 | 17.877 |
| **3.8** | **DE MAMPARAS.** | | | |
| 3.8.1 | De mamparas existentes tipo PVC. | Metros cuadrados | 1 | 24.971 |
| 3.8.2 | De mamparas existentes vidriadas. | Metros cuadrados | 1 | 29.956 |
| 3.8.3 | De mamparas existentes de terciadas | Metros cuadrados | 1 | 24.971 |
| 3.8.4 | De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek | Metros cuadrados | 1 | 25.256 |
| 3.8.5 | De mamparas existentes tipo Durlock | Metros cuadrados | 1 | 38.878 |
| **3.9** | **DE MAMPOSTERIA.** | | | |
| 3.9.1 | De mamposteria de nivelacion de E=0,30m | Metros cuadrados | 1 | 39.276 |
| 3.9.2 | De mamposteria de nivelacion de E=0,45m | Metros cuadrados | 1 | 39.276 |
| 3.9.3 | De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales. | Metros cuadrados | 1 | 179.807 |
| 3.9.4 | De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 38.595 |
| 3.9.5 | De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.6 | De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 38.595 |
| 3.9.7 | De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |
| 3.9.8 | De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja. | Metros cuadrados | 1 | 38.595 |
| 3.9.9 | De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles. | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |
| 3.9.10 | De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |
| 3.9.11 | De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas | Metros cuadrados | 1 | 48.243 |
| 3.9.12 | De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 39.332 |
| 3.9.13 | De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 39.332 |
| 3.9.14 | De canteros | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |
| 3.9.15 | De murito, postes y tejido perimetral | Metros cuadrados | 1 | 48.243 |
| 3.9.16 | De muralla | Metros cuadrados | 1 | 39.332 |
| 3.9.17 | De muro de contencion de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 | 48.243 |
| 3.9.18 | De cordon de Hormigon | Metro lineal | 1 | 87.008 |
| **3.10** | **DE MOBILIARIO.** | | | |
| 3.10.1 | Retiro de mueble existente fijos y moviles | Metros cuadrados | 1 | 149.328 |
| **3.11** | **DE VIDRIOS** | | | |
| 3.11.1 | Retiro de Vidrio con Marco Existente | Metros cuadrados | 1 | 137.636 |
| 3.11.2 | Pa?os fijos de 10 mm. | Metros cuadrados | 1 | 137.636 |
| 3.11.3 | Puertas batientes de una hoja. | Metros cuadrados | 1 | 46.534 |
| 3.11.4 | Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas. | Metros cuadrados | 1 | 46.534 |
| **3.12** | **DE TECHO** | | | |
| 3.12.1 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja | Metros cuadrados | 1 | 46.534 |
| 3.12.2 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja | Metros cuadrados | 1 | 69.243 |
| 3.12.3 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta | Metros cuadrados | 1 | 53.351 |
| 3.12.4 | De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta | Metros cuadrados | 1 | 72.081 |
| 3.12.5 | De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja | Metros cuadrados | 1 | 57.608 |
| 3.12.6 | De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta | Metros cuadrados | 1 | 66.689 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor [illegible] Araujo

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.12.7 | De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja | Metros cuadrados | 1 | 42.908 |
| 3.12.8 | De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta | Metros cuadrados | 1 | 46.534 |
| 3.12.9 | De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 35.757 |
| 3.12.10 | De techo de policarbonato con estructura existente. | Metros cuadrados | 1 | 50.514 |
| 3.12.11 | De techo de vidrio armado con estructura metalica. | Metros cuadrados | 1 | 50.514 |
| 3.12.12 | De techo plano de H? A?. | Metros cuadrados | 1 | 50.514 |
| 3.12.13 | De vigas de apoyo | Metro lineal | 1 | 50.514 |
| **3.13** | **DE ESTRUCTURAS** | | | |
| 3.13.1 | De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio. | Metros cúbicos | 1 | 683.927 |
| 3.13.2 | De losas | Metros cúbicos | 1 | 373.747 |
| 3.13.3 | De pilares | Metros cúbicos | 1 | 501.735 |
| 3.13.4 | De vigas y encadenados | Metros cúbicos | 1 | 501.735 |
| 3.13.5 | De zapata | Metros cúbicos | 1 | 501.735 |
| 3.13.6 | De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion. | Metros cúbicos | 1 | 178.218 |
| 3.13.7 | De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion | Metros cúbicos | 1 | 178.218 |
| 3.13.8 | De estructura metalica de portico y cenefas | Metros cuadrados | 1 | 126.001 |
| 3.13.9 | De estructura metalica de pilares. | Metro lineal | 1 | 217.381 |
| **3.14** | **REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION** | | | |
| 3.14.1 | De techo plano en areas transitables y no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 37.458 |
| 3.14.2 | De techo de chapa de zinc. | Metros cuadrados | 1 | 37.458 |
| 3.14.3 | De techo de tejas. | Metros cuadrados | 1 | 37.458 |
| 3.14.4 | De techo de bovedilla | Metros cuadrados | 1 | 37.458 |
| **3.15** | **CARPINTERIA METALICA** | | | |
| 3.15.1 | De canaletas y bajadas. | Metro lineal | 1 | 37.458 |
| 3.15.2 | De verjas, portones y rejas. | Metros cuadrados | 1 | 56.190 |
| 3.15.3 | De aberturas, ventanas, puertas y marcos. | Metros cuadrados | 1 | 56.190 |
| 3.15.4 | De mesadas y muebles fijos y desmontables. | Metros cuadrados | 1 | 64.986 |
| 3.15.5 | De barandas y/o pasamanos. | Metro lineal | 1 | 37.458 |
| 3.15.6 | De cenefa en mal estado. | Metros cuadrados | 1 | 63.284 |
| **3.16** | **DE INSTALACION SANITARIA.** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.16.1 | Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios. | Unidad | 1 | 69.243 |
| 3.16.2 | Desmontaje de inodoro de losa. | Unidad | 1 | 69.187 |
| 3.16.3 | Desmontaje de mingitorio. | Unidad | 1 | 74.919 |
| 3.16.4 | Desmontaje de griferias completas. | Unidad | 1 | 56.756 |
| 3.16.5 | Desmontaje de piletas de acero inoxidables. | Unidad | 1 | 46.938 |
| 3.16.6 | Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas. | Unidad | 1 | 48.186 |
| 3.16.7 | Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.8 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.9 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.10 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.11 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.12 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.13 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4" | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.14 | Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.15 | Desmonte de llave de paso de 4". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.16 | Desmonte de llave de paso de 3". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.17 | Desmonte de llave de paso 2 1/2". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.18 | Desmonte de llave de paso 2?. | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.19 | Desmonte de llave de paso 1 1/2?. | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.20 | Desmonte de llave de paso 1". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.21 | Desmonte de llave de paso 3/4". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.22 | Desmonte de llave de paso 1/2". | Unidad | 1 | 62.999 |
| 3.16.23 | Desmonte de canillas. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.16.24 | Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.25 | Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.26 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.27 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.28 | Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.29 | Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.30 | Desmonte de ca?os de 100/50/40. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.31 | Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas. | Unidad | 1 | 38.537 |
| 3.16.32 | Desmonte de camara septica. | Unidad | 1 | 38.537 |
| 3.16.33 | Desmonte de rejillas y colectoras de patio. | Metro lineal | 1 | 54.204 |
| 3.16.34 | Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.16.35 | Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante. | Metro lineal | 1 | 38.537 |
| 3.16.36 | Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca. | Unidad | 1 | 69.243 |
| 3.16.37 | Desmontaje de duchas electricas | Unidad | 1 | 64.703 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OFERTA

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 3.16.38 | Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| **3.17** | **DE INSTALACION ELECTRiCA** | | | |
| 3.17.1 | De tableros electricos | Unidad | 1 | 49.947 |
| 3.17.2 | De llaves TM monofasicos. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.3 | De llaves TM trifasicos. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.4 | De llaves y tomas. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.5 | De artefactos de iluminacion en general. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.6 | De artefactos electricos, extractores. | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.7 | De apliques en cielo raso y posterior sellado. | Unidad | 1 | 129.974 |
| 3.17.8 | De cableados. | Metro lineal | 1 | 1.175 |
| 3.17.9 | De ventiladores de techo | Unidad | 1 | 64.703 |
| 3.17.10 | De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores) | Unidad | 1 | 219.083 |
| 3.17.11 | Desmonte de crucetas. | Unidad | 1 | 297.976 |
| 3.17.12 | Desmonte de aisladores. | Unidad | 1 | 297.976 |
| 3.17.13 | Desmonte de portafusibles y fusibles. | Unidad | 1 | 297.976 |
| 3.17.14 | Desmonte de descargadores. | Unidad | 1 | 297.976 |
| 3.17.15 | Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2. | Metro lineal | 1 | 64.703 |
| 3.17.16 | De columnas de H?A? y/o metalica. | Unidad | 1 | 567.575 |
| 3.17.17 | De termocalefones en general. | Unidad | 1 | 110.392 |
| 3.17.18 | Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar | Unidad | 1 | 206.597 |
| **4** | **MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 4.1 | Desmontes de terreno | Metros cúbicos | 1 | 46.635 |
| 4.2 | Excavaciones Normales | Metros cúbicos | 1 | 62.383 |
| 4.3 | Excavaciones Profundas | Metros cúbicos | 1 | 224.760 |
| 4.4 | Excavaciones en Tosca o Arcilla | Metros cúbicos | 1 | 224.760 |
| 4.5 | Construccion de pozo ciego | Metros cúbicos | 1 | 299.463 |
| 4.6 | Mano de obra de Construccion de Pozo ciego | Unidad | 1 | 1.895.703 |
| 4.7 | Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion. | Metros cúbicos | 1 | 176.297 |
| 4.8 | Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion. | Metros cúbicos | 1 | 31.215 |
| 4.9 | Servicio de Transporte de Excedente | Metros cúbicos | 1 | 279.814 |
| 4.10 | Mano de obra de Excavacion para fundacion | Metros cúbicos | 1 | 45.972 |
| 4.11 | Provision de tierra para relleno de Canteros | Metros cúbicos | 1 | 85.104 |
| 4.12 | Mano de obra para relleno de Cantero | Metros cúbicos | 1 | 52.500 |
| 4.13 | Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada. | Metros cúbicos | 1 | 167.937 |
| 4.14 | Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada. | Metros cúbicos | 1 | 52.500 |
| 4.15 | Sub- muracion con piedra bruta colocadda | Metros cúbicos | 1 | 277.026 |
| 4.16 | Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1 | 157.671 |
| 4.17 | Talud | Metros cúbicos | 1 | 85.104 |
| 4.18 | Mano de obra de talud | Metros cúbicos | 1 | 41.034 |
| 4.19 | Empastado | Metros cuadrados | 1 | 53.700 |
| 4.20 | Mano de obra de empastado | Metros cuadrados | 1 | 41.034 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **CIMENTACIONES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 5.1 | Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta | Metros cúbicos | 1 | 302.567 |
| 5.2 | Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta | Metros cúbicos | 1 | 87.122 |
| 5.3 | De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 327.529 |
| 5.4 | Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 87.122 |
| 5.5 | De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 359.118 |
| 5.6 | Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor | Metros cúbicos | 1 | 87.122 |
| **6** | **ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 6.1 | Fundacion de Hormigon | Metros cúbicos | 1 | 1.197.559 |
| 6.2 | Mano de obra de Fundacion de Hormigon | Metros cúbicos | 1 | 109.541 |
| 6.3 | Zapata de Hormigon armado | Metros cúbicos | 1 | 2.197.128 |
| 6.4 | Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 1 | 722.523 |
| 6.5 | Tubulones | Metros cúbicos | 1 | 1.621.069 |
| 6.6 | Mano de obra de tubulones | Metros cúbicos | 1 | 216.530 |
| 6.7 | Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 1.457.128 |
| 6.8 | Mano de obra de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 216.530 |
| 6.9 | Cabezal de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 1.247.126 |
| 6.10 | Mano de obra de Cabezal de Pilotes | Metros cúbicos | 1 | 108.405 |
| 6.11 | Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 1 | 1.832.965 |
| 6.12 | Mano de Obra de Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 1 | 946.716 |
| 6.13 | Pilares | Metros cúbicos | 1 | 3.457.026 |
| 6.14 | Mano de obra de pilares | Metros cúbicos | 1 | 372.896 |
| 6.15 | Losas | Metros cúbicos | 1 | 2.031.524 |
| 6.16 | Mano de Obra de Losas | Metros cúbicos | 1 | 552.250 |
| 6.17 | Vigas | Metros cúbicos | 1 | 2.098.529 |
| 6.18 | Mano de Obra de vigas | Metros cúbicos | 1 | 946.716 |
| 6.19 | Vigas Cadena | Metro lineal | 1 | 743.488 |
| 6.20 | Mano de Obra de Vigas Cadena | Metro lineal | 1 | 53.066 |
| 6.21 | Escaleras | Metros cúbicos | 1 | 2.592.478 |
| 6.22 | Mano de Obra de construccion de Escaleras | Metros cúbicos | 1 | 2.457.602 |
| 6.23 | Rampas | Metros cúbicos | 1 | 1.652.388 |
| 6.24 | Mano de obra de construccion de Rampas | Metros cúbicos | 1 | 1.305.423 |
| 6.25 | Pantallas o Muros | Metros cúbicos | 1 | 1.740.681 |
| 6.26 | Mano de Obras de Pantallas o Muros | Metros cúbicos | 1 | 441.005 |
| 6.27 | Reservorios de Agua | Metros cúbicos | 1 | 4.050.300 |
| 6.28 | Mano de obra de construccion de reservorios de agua | Metros cúbicos | 1 | 1.872.999 |
| **7** | **JUNTAS DE DILATACIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 7.1 | Para cielorrasos y paredes interiores | Metro lineal | 1 | 244.420 |
| 7.2 | Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores | Metro lineal | 1 | 77.416 |
| 7.3 | Juntas para pisos interiores | Metro lineal | 1 | 187.353 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores | Metro lineal | 1 | 76.623 |
| 7.5 | Para paredes exteriorres o de hormigon armado | Metro lineal | 1 | 243.286 |
| 7.6 | Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado | Metro lineal | 1 | 851.364 |
| 7.7 | Juntas entre carpinterias y muros | Metro lineal | 1 | 111.539 |
| 7.8 | Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros | Metro lineal | 1 | 55.905 |
| **8** | **AISLACIONES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 8.1 | Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m. | Metros cuadrados | 1 | 66.530 |
| 8.2 | Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m. | Metros cuadrados | 1 | 22.133 |
| 8.3 | De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | 1 | 274.618 |
| 8.4 | Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | 1 | 44.271 |
| 8.5 | De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. | Metros cuadrados | 1 | 172.597 |
| 8.6 | Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm. | Metros cuadrados | 1 | 68.108 |
| 8.7 | Vertical con panderete con hidrofugo. | Metros cuadrados | 1 | 246.096 |
| 8.8 | Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo. | Metros cuadrados | 1 | 44.952 |
| **8.9** | **AISLACIoN DE LOSA** | | | |
| 8.9.1 | De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables. | Metros cuadrados | 1 | 281.912 |
| 8.9.2 | Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables. | Metros cuadrados | 1 | 45.121 |
| 8.9.3 | De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 279.357 |
| 8.9.4 | Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables. | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 8.9.5 | Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. | Metro lineal | 1 | 188.887 |
| 8.9.6 | mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?. | Metro lineal | 1 | 77.359 |
| 8.9.7 | Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante | Metros cuadrados | 1 | 197.855 |
| 8.9.8 | Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante | Metros cuadrados | 1 | 43.929 |
| 8.9.9 | Para Juntas verticales en estructuras de hormigon. | Metro lineal | 1 | 187.410 |
| 8.9.10 | Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon. | Metro lineal | 1 | 68.108 |
| 8.9.11 | Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. | Metro lineal | 1 | 190.533 |
| 8.9.12 | Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado. | Metro lineal | 1 | 77.983 |
| 8.9.13 | De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. | Metros cuadrados | 1 | 244.169 |
| 8.9.14 | Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm. | Metros cuadrados | 1 | 188.152 |
| 8.9.15 | De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | 1 | 77.065 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 8.9.16 | Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | 1 | 198.650 |
| 8.9.17 | Impermeabilizacion interna de reservorios. | Metros cuadrados | 1 | 77.065 |
| 8.9.18 | Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios. | Metros cuadrados | 1 | 311.882 |
| 8.9.19 | Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada). | Metros cuadrados | 1 | 77.674 |
| 8.9.20 | Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada). | Metros cuadrados | 1 | 312.166 |
| 8.9.21 | Aislacion termica y acustica. | Metros cuadrados | 1 | 313.603 |
| 8.9.22 | Mano de obra aislacion termica y acustica. | Metros cuadrados | 1 | 78.551 |
| **9** | **MAMPOSTERÍA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **9.1** | **MAMPOSTERiA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN** | | | |
| 9.1.1 | De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 285.641 |
| 9.1.2 | Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m | Metros cuadrados | 1 | 39.276 |
| 9.1.3 | De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m | Metros cuadrados | 1 | 322.827 |
| 9.1.4 | Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m | Metros cuadrados | 1 | 44.100 |
| 9.1.5 | Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 165.977 |
| 9.1.6 | Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 27.459 |
| 9.1.7 | Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 209.538 |
| 9.1.8 | Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 33.741 |
| 9.1.9 | Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 212.548 |
| 9.1.10 | Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque | Metros cuadrados | 1 | 33.484 |
| 9.1.11 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 189.340 |
| 9.1.12 | Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 33.235 |
| 9.1.13 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 320.046 |
| 9.1.14 | Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras | Metros cuadrados | 1 | 43.929 |
| 9.1.15 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 187.806 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Paraguay Araujo
Presidente
Consejo

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.16 | Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 33.259 |
| 9.1.17 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 322.599 |
| 9.1.18 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 44.609 |
| 9.1.19 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras | Metros cuadrados | 1 | 325.155 |
| 9.1.20 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras | Metros cuadrados | 1 | 44.952 |
| 9.1.21 | Elevacion de pilares de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 249.555 |
| 9.1.22 | Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 89.591 |
| 9.1.23 | Cordones de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 129.062 |
| 9.1.24 | Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 33.484 |
| 9.1.25 | Sardinel de ladrillos comunes o laminados | Metro lineal | 1 | 133.263 |
| 9.1.26 | Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados | Metro lineal | 1 | 33.259 |
| 9.1.27 | Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion. | Metros cuadrados | 1 | 188.733 |
| 9.1.28 | Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion. | Metros cuadrados | 1 | 33.003 |
| 9.2 | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 115.748 |
| 9.3 | Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m | Metros cuadrados | 1 | 22.560 |
| 9.4 | Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista | Metros cuadrados | 1 | 247.757 |
| 9.5 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista | Metros cuadrados | 1 | 44.609 |
| 9.6 | Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco | Metros cuadrados | 1 | 223.440 |
| 9.7 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco | Metros cuadrados | 1 | 44.299 |
| 9.8 | Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista | Metros cuadrados | 1 | 243.674 |
| 9.9 | Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista | Metros cuadrados | 1 | 43.958 |
| 9.10 | De ladrillo comun en panderete. | Metros cuadrados | 1 | 127.096 |
| 9.11 | Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete. | Metros cuadrados | 1 | 27.809 |
| 10 | **ENVARILLADOS** | **Unidad Medida Global** | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros | Metro lineal | 1 | 55.793 |
| 10.2 | Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros | Metro lineal | 1 | 16.817 |
| 10.3 | Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros. | Metro lineal | 1 | 213.804 |
| 10.4 | Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros. | Metro lineal | 1 | 22.474 |
| 10.5 | Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8 | Metro lineal | 1 | 56.128 |
| 10.6 | Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8 | Metro lineal | 1 | 16.817 |
| 10.7 | Envarillado/costura de rajaduras en paredes. | Metro lineal | 1 | 78.043 |
| 10.8 | Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes. | Metro lineal | 1 | 27.913 |
| **11** | **TABIQUERÍA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 11.1 | De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 442.637 |
| 11.2 | Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 76.821 |
| 11.3 | De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 819.572 |
| 11.4 | Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | 1 | 112.039 |
| 11.5 | De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 565.582 |
| 11.6 | Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 77.983 |
| 11.7 | De paneles de poliestireno expandido. | Metros cuadrados | 1 | 277.726 |
| 11.8 | mano de Obra de paneles de poliestireno expandido. | Metros cuadrados | 1 | 55.337 |
| 11.9 | Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras. | Metros cuadrados | 1 | 879.573 |
| 11.10 | Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras. | Metros cuadrados | 1 | 109.541 |
| 11.11 | De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 275.572 |
| 11.12 | Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio. | Metros cuadrados | 1 | 55.337 |
| 11.13 | De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 277.730 |
| 11.14 | Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 55.760 |
| 11.15 | Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 558.363 |
| 11.16 | Mano de obra de colocación de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 112.039 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Arnulfo Araujo
Consejero

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 12 | TECHOS | Unidad Medida Global | 1 | |
| 12.1 | PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS | | | |
| 12.1.1 | Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada | Metros cuadrados | 1 | 314.733 |
| 12.1.2 | Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada | Metros cuadrados | 1 | 44.609 |
| 12.1.3 | Provision de Techo de chapa termoacustica | Metros cuadrados | 1 | 468.597 |
| 12.1.4 | Mano de obra de techo de chapa termoacustica. | Metros cuadrados | 1 | 44.299 |
| 12.1.5 | Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 357.038 |
| 12.1.6 | Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 43.958 |
| 12.1.7 | Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido | Metros cuadrados | 1 | 355.449 |
| 12.1.8 | Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido | Metros cuadrados | 1 | 44.952 |
| 12.2 | PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA | | | |
| 12.2.1 | Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 478.610 |
| 12.2.2 | Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 66.604 |
| 12.2.3 | Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 475.090 |
| 12.2.4 | Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 66.096 |
| 12.2.5 | Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 252.461 |
| 12.2.6 | Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 66.096 |
| 12.2.7 | Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta | Metros cuadrados | 1 | 254.513 |
| 12.2.8 | Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 66.575 |
| 12.2.9 | Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 256.175 |
| 12.2.10 | Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja | Metros cuadrados | 1 | 67.086 |
| 12.2.11 | Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 258.161 |
| 12.2.12 | Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta | Metros cuadrados | 1 | 67.597 |
| 12.2.13 | Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion | Metros cuadrados | 1 | 33.765 |
| 12.2.14 | Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2" | Metro lineal | 1 | 5.654 |

Silvia Sosa
Representante Legal

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.15 | Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras | Metros cuadrados | 1 | 256.175 |
| 12.2.16 | Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras | Metros cuadrados | 1 | 66.633 |
| 12.3 | De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 288.435 |
| 12.4 | Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA | Metros cuadrados | 1 | 66.123 |
| 12.5 | Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm. | Metros cuadrados | 1 | 833.245 |
| 12.6 | Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm | Metros cuadrados | 1 | 66.123 |
| **13** | **REVOQUES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 13.1 | A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 61.791 |
| 13.2 | Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 22.389 |
| 13.3 | A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas. | Metros cuadrados | 1 | 61.366 |
| 13.4 | Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas. | Metros cuadrados | 1 | 22.219 |
| 13.5 | Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 60.884 |
| 13.6 | Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 22.050 |
| 13.7 | Azotada impermeable para base de revestimiento | Metros cuadrados | 1 | 60.856 |
| 13.8 | Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento | Metros cuadrados | 1 | 22.219 |
| 13.9 | A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 72.315 |
| 13.10 | Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 28.008 |
| 13.11 | A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 72.839 |
| 13.12 | Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 28.236 |
| 13.13 | A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 73.348 |
| 13.14 | Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable. | Metros cuadrados | 1 | 28.236 |
| 13.15 | A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas | Metros cuadrados | 1 | 72.839 |
| 13.16 | Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas | Metros cuadrados | 1 | 28.008 |
| 13.17 | Goterones en borde de losa | Metro lineal | 1 | 50.102 |
| 13.18 | Mano de obra de Goterones en borde de losa | Metro lineal | 1 | 16.623 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 13.19 | Bu?as en fachadas | Metro lineal | 1 | 49.705 |
| 13.20 | Mano de obra de Bu?as en fachadas | Metro lineal | 1 | 16.499 |
| 13.21 | Aristas horizontales curvas cielo raso pared. | Metro lineal | 1 | 49.705 |
| 13.22 | Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared. | Metro lineal | 1 | 16.878 |
| 13.23 | Aristas verticales curvas pared. | Metro lineal | 1 | 50.471 |
| 13.24 | Mano de obra de aristas verticales curvas pared. | Metro lineal | 1 | 16.742 |
| 13.25 | De aristas horizontales curvas piso - pared. | Metro lineal | 1 | 50.102 |
| 13.26 | Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared. | Metro lineal | 1 | 16.628 |
| 13.27 | Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico | Metros cuadrados | 1 | 1.045.175 |
| 13.28 | Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico | Metros cuadrados | 1 | 54.912 |
| 13.29 | Salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 49.705 |
| 13.30 | mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 16.628 |
| 13.31 | Reparacion de cornisas perimetrales | Metro lineal | 1 | 50.102 |
| 13.32 | Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales | Metro lineal | 1 | 16.755 |
| 13.33 | Revoque de pilares de mamposteria. | Metros cuadrados | 1 | 50.531 |
| 13.34 | Mano de obra de revoque pilares de mamposteria. | Metros cuadrados | 1 | 16.878 |
| **14** | **CONTRAPISOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 14.1 | Contrapiso de hormigon de Cascotes | Metros cuadrados | 1 | 78.668 |
| 14.2 | Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes | Metros cuadrados | 1 | 22.474 |
| 14.3 | De nivelacion entre pisos. | Metros cuadrados | 1 | 55.809 |
| 14.4 | Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos. | Metros cuadrados | 1 | 22.304 |
| 14.5 | Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos | Metros cuadrados | 1 | 55.374 |
| 14.6 | Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos | Metros cuadrados | 1 | 11.066 |
| 14.7 | Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales. | Metros cuadrados | 1 | 389.590 |
| 14.8 | Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales. | Metros cuadrados | 1 | 33.135 |
| 14.9 | Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos. | Metros cuadrados | 1 | 56.224 |
| 14.10 | Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos. | Metros cuadrados | 1 | 11.305 |
| 14.11 | Base para piso de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 395.550 |
| 14.12 | Mano de obra de base para piso de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 33.373 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Nicolasa Araújo
Jefa Dpto. Contabilidad Administrativa

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 14.13 | Junta de Dilatacion | Metro lineal | 1 | 72.889 |
| 14.14 | Mano de obra de Junta de Dilatacion | Metro lineal | 1 | 22.133 |
| 14.15 | De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m. | Metros cuadrados | 1 | 277.070 |
| 14.16 | Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m | Metros cuadrados | 1 | 33.118 |
| 14.17 | De cascotes en losa rebajada e=0.07. | Metros cuadrados | 1 | 55.410 |
| 14.18 | Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07. | Metros cuadrados | 1 | 22.304 |
| **15** | **PISOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 15.1 | Servicio de Encerado y pulido de pisos | Metros cuadrados | 1 | 111.614 |
| 15.2 | Provision de piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 1 | 56.243 |
| 15.3 | Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 1 | 11.384 |
| **15.4** | **DE MOSAICOS GRANiTICOS** | | | |
| 15.4.1 | De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores | Metros cuadrados | 1 | 247.326 |
| 15.4.2 | Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores | Metros cuadrados | 1 | 44.609 |
| 15.4.3 | Pisos de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 999.120 |
| 15.4.4 | Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 110.381 |
| 15.4.5 | Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido | Metros cuadrados | 1 | 991.629 |
| 15.4.6 | Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido | Metros cuadrados | 1 | 109.541 |
| 15.4.7 | Contra huella de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 991.629 |
| 15.4.8 | Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 112.039 |
| 15.4.9 | Planchas de granito natural en descanso de escaleras | Metros cuadrados | 1 | 1.006.499 |
| 15.4.10 | Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras | Metros cuadrados | 1 | 111.186 |
| 15.4.11 | Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas) | Metros cuadrados | 1 | 180.507 |
| 15.4.12 | Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas) | Metros cuadrados | 1 | 44.299 |
| 15.4.13 | De adoquines de granito. | Metros cuadrados | 1 | 210.830 |
| 15.4.14 | Mano de obra de colocacion de adoquines de granito. | Metros cuadrados | 1 | 43.929 |
| **15.5** | **PISOS DE HORMIGON** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.1 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 193.755 |
| 15.5.2 | Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 15.5.3 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 195.173 |
| 15.5.4 | Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 15.5.5 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 196.705 |
| 15.5.6 | Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 45.121 |
| 15.5.7 | Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 196.705 |
| 15.5.8 | Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 15.5.9 | Pisos de hormigon Armado | Metros cuadrados | 1 | 395.665 |
| 15.5.10 | Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado | Metros cuadrados | 1 | 33.373 |
| 15.5.11 | Pisos antideslisantes en rampas vehiculares | Metros cuadrados | 1 | 245.704 |
| 15.5.12 | Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares | Metros cuadrados | 1 | 44.100 |
| 15.5.13 | Pisos antidelizantes en rampas peatonales | Metros cuadrados | 1 | 243.859 |
| 15.5.14 | Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales | Metros cuadrados | 1 | 44.100 |
| 15.5.15 | Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral. | Metro lineal | 1 | 106.899 |
| 15.5.16 | Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral. | Metro lineal | 1 | 33.628 |
| 15.5.17 | Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos | Metros cuadrados | 1 | 395.665 |
| 15.5.18 | Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos. | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 15.5.19 | De hormigon ranurado. | Metros cuadrados | 1 | 278.443 |
| 15.5.20 | Mano de obra de hormigon ranurado. | Metros cuadrados | 1 | 44.128 |
| 15.5.21 | Piso Ecologico | Metros cuadrados | 1 | 275.142 |
| 15.5.22 | Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico | Metros cuadrados | 1 | 44.128 |
| **15.6** | **PISO PORCELANATO** | | | |
| 15.6.1 | Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado. | Metros cuadrados | 1 | 357.657 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ariel Araujo
Presidente
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 15.6.2 | Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado. | Metros cuadrados | 1 | 55.734 |
| 15.6.3 | De porcelanato brillante masa unica. | Metros cuadrados | 1 | 394.551 |
| 15.6.4 | Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica. | Metros cuadrados | 1 | 56.159 |
| **15.7** | **PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES** | | | |
| 15.7.1 | Se?alizacion de alerta exterior (40x40) | Metros cuadrados | 1 | 280.940 |
| 15.7.2 | Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40) | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 15.7.3 | Se?alizacion Direccional exterior | Metros cuadrados | 1 | 278.953 |
| 15.7.4 | Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 15.7.5 | Piso tactil de Decision. | Metros cuadrados | 1 | 276.854 |
| 15.7.6 | Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision. | Metros cuadrados | 1 | 44.100 |
| **15.8** | **PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR** | | | |
| 15.8.1 | Se?alizacion de Alerta (30x30) | Metros cuadrados | 1 | 275.834 |
| 15.8.2 | Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30) | Metros cuadrados | 1 | 44.952 |
| 15.8.3 | Se?alizacion Direccional Exterior/Interior. | Metros cuadrados | 1 | 280.031 |
| 15.8.4 | Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior. | Metros cuadrados | 1 | 44.627 |
| **15.9** | **PISO VINILICO** | | | |
| 15.9.1 | De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito | Metros cuadrados | 1 | 390.041 |
| 15.9.2 | Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito | Metros cuadrados | 1 | 44.128 |
| 15.9.3 | De piso Homogeneo antiestatico | Metros cuadrados | 1 | 387.203 |
| 15.9.4 | Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico | Metros cuadrados | 1 | 44.128 |
| 15.9.5 | De piso Conductivo | Metros cuadrados | 1 | 465.210 |
| 15.9.6 | Mano de obra de colocacion de piso Conductivo | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 15.9.7 | De piso antideslizante | Metros cuadrados | 1 | 392.879 |
| 15.9.8 | Mano de obra de colocacion de piso antideslizante | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 15.9.9 | Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria | Metros cuadrados | 1 | 395.717 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 15.9.10 | Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria | Metros cuadrados | 1 | 45.121 |
| 15.9.11 | Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | 1 | 353.323 |
| 15.9.12 | Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | 1 | 44.798 |
| 15.9.13 | Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos | Metros cuadrados | 1 | 351.225 |
| 15.9.14 | Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| **15.10** | **DE CERaMICA** | | | |
| 15.10.1 | De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles | Metros cuadrados | 1 | 255.944 |
| 15.10.2 | Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles | Metros cuadrados | 1 | 51.080 |
| 15.10.3 | De veredita tipo kaa 20x20 m | Metros cuadrados | 1 | 176.149 |
| 15.10.4 | Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m | Metros cuadrados | 1 | 43.935 |
| 15.10.5 | De veredita tipo vainilla 15 x 15 m | Metros cuadrados | 1 | 146.615 |
| 15.10.6 | Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m | Metros cuadrados | 1 | 39.729 |
| 15.11 | Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 180.388 |
| 15.12 | Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 44.639 |
| 15.13 | De alfombra para alto transito de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 394.288 |
| 15.14 | Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 56.159 |
| 15.15 | De piedra basaltica (empedrado) | Metros cuadrados | 1 | 164.233 |
| 15.16 | Mano de obra de piedra basaltica (empedrado) | Metros cuadrados | 1 | 34.053 |
| 15.17 | De goma para escalera | Metros cuadrados | 1 | 250.832 |
| 15.18 | Mano de obra de colocacion de goma para escalera | Metros cuadrados | 1 | 55.734 |
| 15.19 | De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas | Metros cuadrados | 1 | 424.035 |
| 15.20 | Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas | Metros cuadrados | 1 | 56.756 |
| 15.21 | De parquet | Metros cuadrados | 1 | 325.337 |
| 15.22 | Mano de obra de colocacion de parquet | Metros cuadrados | 1 | 59.594 |
| 15.23 | Terminales para umbrales | Metro lineal | 1 | 318.964 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 15.24 | Mano de obra de colocacion determinales para umbrales | Metro lineal | 1 | 56.756 |
| **16** | **ZÓCALOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 16.1 | De Granito | Metro lineal | 1 | 55.421 |
| 16.2 | Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito | Metro lineal | 1 | 22.133 |
| 16.3 | Calcareo sanitario | Metro lineal | 1 | 38.818 |
| 16.4 | Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario | Metro lineal | 1 | 16.566 |
| 16.5 | De Porcelanato | Metro lineal | 1 | 56.191 |
| 16.6 | Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato | Metro lineal | 1 | 22.474 |
| 16.7 | De ceramico | Metro lineal | 1 | 39.296 |
| 16.8 | Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico | Metro lineal | 1 | 16.686 |
| 16.9 | Ceramica Nacional | Metro lineal | 1 | 39.126 |
| 16.10 | Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional | Metro lineal | 1 | 16.566 |
| **16.11** | **DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL** | | | |
| 16.11.1 | Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m | Metro lineal | 1 | 442.903 |
| 16.11.2 | Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m | Metro lineal | 1 | 55.337 |
| 16.11.3 | De cemento para exteriores h=10cm | Metro lineal | 1 | 44.483 |
| 16.11.4 | Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm | Metro lineal | 1 | 16.755 |
| 16.11.5 | Cordon para veredas y calles internas de mamposteria | Metro lineal | 1 | 56.049 |
| 16.11.6 | Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria | Metro lineal | 1 | 16.878 |
| 16.11.7 | De vinilico | Metro lineal | 1 | 67.453 |
| 16.11.8 | Mano de colocacion de obra de vinilico | Metro lineal | 1 | 16.878 |
| 16.11.9 | De burlete de goma a media ca?a y sellador | Metro lineal | 1 | 66.963 |
| 16.11.10 | Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador | Metro lineal | 1 | 16.742 |
| 16.11.11 | Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm | Metro lineal | 1 | 55.651 |
| 16.11.12 | Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm | Metro lineal | 1 | 16.628 |
| 16.11.13 | Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable). | Metro lineal | 1 | 65.952 |
| 16.11.14 | Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable). | Metro lineal | 1 | 16.499 |
| 16.11.15 | Zocalo sanitario de PVC | Metro lineal | 1 | 28.151 |
| 16.11.16 | Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC | Metro lineal | 1 | 16.875 |
| **17** | **REVESTIMIENTOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 17.1 | De porcelanato pulido en areas humedas | Metros cuadrados | 1 | 364.810 |
| 17.2 | Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 17.3 | De porcelanatos en zona de cirlulacion | Metros cuadrados | 1 | 356.297 |
| 17.4 | Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion | Metros cuadrados | 1 | 44.128 |
| 17.5 | De planchas de granito natural en muros de Ascensor | Metros cuadrados | 1 | 987.072 |
| 17.6 | Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor | Metros cuadrados | 1 | 109.938 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 17.7 | De Vinilico en Pared | Metros cuadrados | 1 | 390.053 |
| 17.8 | Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared | Metros cuadrados | 1 | 44.441 |
| 17.9 | De Accero inox en paredes sobre mesadas | Metros cuadrados | 1 | 611.629 |
| 17.10 | Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| 17.11 | De azulejos blancos 0,15x0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 201.783 |
| 17.12 | Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 45.121 |
| 17.13 | De azulejos blancos 0,30x0,40 m | Metros cuadrados | 1 | 201.783 |
| 17.14 | Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m | Metros cuadrados | 1 | 44.781 |
| **17.15** | **DE PILARES.** | | | |
| 17.15.1 | De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 834.398 |
| 17.15.2 | Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 44.299 |
| 17.15.3 | De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 1.048.287 |
| 17.15.4 | Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior | Metros cuadrados | 1 | 43.958 |
| **17.16** | **PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.** | | | |
| 17.16.1 | Guardacamilla Superior | Metro lineal | 1 | 616.910 |
| 17.16.2 | Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior | Metro lineal | 1 | 55.961 |
| 17.16.3 | Guardacamilla Inferior | Metro lineal | 1 | 611.776 |
| 17.16.4 | Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior | Metro lineal | 1 | 55.508 |
| 17.16.5 | Pasamanos con guardacamilla | Metro lineal | 1 | 606.977 |
| 17.16.6 | Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla | Metro lineal | 1 | 55.111 |
| 17.16.7 | Protectores de esquinas de PVC | Metro lineal | 1 | 164.458 |
| 17.16.8 | Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC | Metro lineal | 1 | 33.135 |
| 17.16.9 | Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles. | Metros cuadrados | 1 | 606.977 |
| 17.16.10 | Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles. | Metros cuadrados | 1 | 55.536 |
| 17.16.11 | Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir | Metros cuadrados | 1 | 278.089 |
| 17.16.12 | Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir | Metros cuadrados | 1 | 33.628 |
| 17.16.13 | Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas. | Metro lineal | 1 | 246.659 |
| 17.16.14 | Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas. | Metro lineal | 1 | 33.881 |
| **18** | **CIELORRASOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 18.1 | Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas | Metros cuadrados | 1 | 368.423 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 18.2 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas | Metros cuadrados | 1 | 33.515 |
| 18.3 | Provision de Cielorrasos desmontables | Metros cuadrados | 1 | 471.816 |
| 18.4 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables | Metros cuadrados | 1 | 44.299 |
| 18.5 | Provision de Cielorrasos de fibra Mineral | Metros cuadrados | 1 | 362.861 |
| 18.6 | Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral | Metros cuadrados | 1 | 33.003 |
| 18.7 | Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 388.282 |
| 18.8 | Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 33.765 |
| 18.9 | Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 368.423 |
| 18.10 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 33.515 |
| 18.11 | Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 365.530 |
| 18.12 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension | Metros cuadrados | 1 | 33.259 |
| **18.13** | **CIELORRASOS METaLICOS** | | | |
| 18.13.1 | Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo | Metros cuadrados | 1 | 427.285 |
| 18.13.2 | Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo | Metros cuadrados | 1 | 55.111 |
| **19** | **CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 19.1 | Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios | Metros cuadrados | 1 | 555.354 |
| 19.2 | Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios | Metros cuadrados | 1 | 111.301 |
| **19.3** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.3.1 | Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 561.427 |
| 19.3.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 112.606 |
| 19.3.3 | Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 674.891 |
| 19.3.4 | Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 111.755 |
| 19.3.5 | Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 557.625 |
| 19.3.6 | Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 110.960 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 19.3.7 | Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 664.703 |
| 19.3.8 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 110.109 |
| 19.3.9 | Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 660.162 |
| 19.3.10 | Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable) | Metros cuadrados | 1 | 110.109 |
| **19.4** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.4.1 | Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 672.647 |
| 19.4.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 111.301 |
| 19.4.3 | Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 667.539 |
| 19.4.4 | Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 110.450 |
| **19.5** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.** | | | |
| 19.5.1 | Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 660.161 |
| 19.5.2 | Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 110.109 |
| 19.5.3 | Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 664.700 |
| 19.5.4 | Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable). | Metros cuadrados | 1 | 110.960 |
| **20** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **20.1** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.** | | | |
| 20.1.1 | Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable). | Metro lineal | 1 | 280.077 |
| 20.1.2 | Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable). | Metro lineal | 1 | 56.190 |
| 20.1.3 | Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 280.077 |
| 20.1.4 | Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 55.905 |
| 20.1.5 | Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 277.804 |
| 20.1.6 | Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 55.508 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 20.1.7 | Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 275.818 |
| 20.1.8 | Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable). | Metro lineal | 1 | 55.053 |
| **20.2** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.** | | | |
| 20.2.1 | Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 388.510 |
| 20.2.2 | Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 56.132 |
| 20.2.3 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 394.185 |
| 20.2.4 | Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 55.734 |
| 20.2.5 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 391.348 |
| 20.2.6 | Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 55.223 |
| 20.2.7 | Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 388.227 |
| 20.2.8 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 54.770 |
| 20.2.9 | Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 388.227 |
| 20.2.10 | Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| 20.2.11 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 391.348 |
| 20.2.12 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 55.223 |
| 20.2.13 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 388.227 |
| 20.2.14 | Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 54.770 |
| 20.2.15 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 395.889 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 20.2.16 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 56.132 |
| 20.2.17 | Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 388.227 |
| 20.2.18 | Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable | Metros cuadrados | 1 | 54.770 |
| **20.3** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO** | | | |
| 20.3.1 | Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 1.048.740 |
| 20.3.2 | Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 164.880 |
| 20.3.3 | Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 1.040.226 |
| 20.3.4 | Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas. | Metros cuadrados | 1 | 164.880 |
| **20.4** | **ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS** | | | |
| 20.4.1 | Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva | Metros cuadrados | 1 | 2.785.616 |
| 20.4.2 | Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva | Metros cuadrados | 1 | 328.625 |
| 20.4.3 | Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas | Metros cuadrados | 1 | 2.785.616 |
| 20.4.4 | Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas | Metros cuadrados | 1 | 328.625 |
| 20.4.5 | Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia | Metros cuadrados | 1 | 2.785.616 |
| 20.4.6 | Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia | Metros cuadrados | 1 | 328.625 |
| 20.4.7 | Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x | Metros cuadrados | 1 | 2.785.616 |
| 20.4.8 | Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x | Metros cuadrados | 1 | 334.868 |
| **20.5** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES METaLICOS** | | | |
| 20.5.1 | Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo | Metros cuadrados | 1 | 559.843 |
| 20.5.2 | Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo | Metros cuadrados | 1 | 55.905 |
| 20.5.3 | Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre muro perimetral. | Metros cuadrados | 1 | 557.005 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Dr. Víctor Bernelli Araújo
Presidente

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 20.5.4 | Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral. | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| 20.5.5 | Provision de Reja perimetal | Metros cuadrados | 1 | 552.499 |
| 20.5.6 | Mano de obra de colocacion de reja Perimetral | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| **20.6** | **PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS** | | | |
| 20.6.1 | Povision de techo metalico para ductos (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 495.499 |
| 20.6.2 | Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 56.104 |
| **21** | **CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 21.1 | Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes. | Metros cuadrados | 1 | 1.400.799 |
| 21.2 | Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes. | Metros cuadrados | 1 | 133.097 |
| 21.3 | Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas | Metros cuadrados | 1 | 1.326.342 |
| 21.4 | Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas | Metros cuadrados | 1 | 132.074 |
| 21.5 | Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 1.432.017 |
| 21.6 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 132.074 |
| 21.7 | Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 1.443.367 |
| 21.8 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto | Metros cuadrados | 1 | 132.074 |
| 21.9 | Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion | Metro lineal | 1 | 392.714 |
| 21.10 | Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion | Metro lineal | 1 | 55.905 |
| 21.11 | Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304 | Metros cuadrados | 1 | 962.112 |
| 21.12 | Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304 | Metros cuadrados | 1 | 168.852 |
| **21.13** | **PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.** | | | |
| 21.13.1 | Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m. | Metro lineal | 1 | 189.892 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Miraglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 21.13.2 | Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m. | Metro lineal | 1 | 33.202 |
| 21.13.3 | Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m | Metro lineal | 1 | 187.053 |
| 21.13.4 | Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m | Metro lineal | 1 | 33.202 |
| 21.13.5 | Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera | Metro lineal | 1 | 187.053 |
| 21.13.6 | Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera | Metro lineal | 1 | 32.351 |
| 21.13.7 | Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto). | Metros cuadrados | 1 | 380.252 |
| 21.13.8 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto). | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| 21.13.9 | Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 1.043.682 |
| 21.13.10 | Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 170.271 |
| 21.13.11 | Reparacion de parasoles de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 1.036.883 |
| 21.13.12 | Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente. | Metros cuadrados | 1 | 1.036.883 |
| 21.13.13 | Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente. | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 21.13.14 | Provision de cenefa metalica | Metros cuadrados | 1 | 380.252 |
| 21.13.15 | Mano de obra de colocacion de cenefa metalica | Metros cuadrados | 1 | 76.623 |
| 21.13.16 | Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido) | Metros cuadrados | 1 | 386.660 |
| 21.13.17 | Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido) | Metros cuadrados | 1 | 79.461 |
| **22** | **CARPINTERÍA DE MADERA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 22.1 | Provision de puertas de madera. | Metros cuadrados | 1 | 832.165 |
| 22.2 | Mano de obra de colocacion de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 110.677 |
| 22.3 | Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unidad | 1 | 276.150 |
| 22.4 | Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unidad | 1 | 110.677 |
| 22.5 | Provision de cerraduras en puertas | Unidad | 1 | 218.880 |
| 22.6 | Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas | Unidad | 1 | 56.756 |
| 22.7 | Reparacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 1 | 216.575 |
| 22.8 | Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 1 | 53.919 |
| 22.9 | Reparacion de persianas (puertas y Ventanas) | Metros cuadrados | 1 | 216.575 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Hugo Bataglia Araújo
Presidente
Dirección de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 1 | 53.919 |
| 22.11 | Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 815.137 |
| 22.12 | Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 110.677 |
| 22.13 | Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 815.137 |
| 22.14 | Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras | Metros cuadrados | 1 | 110.677 |
| 22.15 | Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10 | Metro lineal | 1 | 826.276 |
| 22.16 | Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10 | Metro lineal | 1 | 107.839 |
| 22.17 | Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A. | Metro lineal | 1 | 54.217 |
| 22.18 | Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A. | Metro lineal | 1 | 21.568 |
| 22.19 | Provision de Guarda-sillas de madera | Metro lineal | 1 | 54.217 |
| 22.20 | Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera | Metro lineal | 1 | 23.269 |
| 22.21 | Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto. | Unidad | 1 | 218.880 |
| 22.22 | Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto. | Unidad | 1 | 56.756 |
| 22.23 | Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura. | Metros cuadrados | 1 | 1.473.410 |
| 22.24 | Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura. | Metros cuadrados | 1 | 275.273 |
| **23** | **VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 23.1 | Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 496.737 |
| 23.2 | Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| 23.3 | Provision cristal templado, pa?o fijo, | Metros cuadrados | 1 | 1.370.766 |
| 23.4 | Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.5 | Provision vidrio de 6 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 381.829 |
| 23.6 | mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 53.919 |
| 23.7 | Provision vidrio de 4 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 378.402 |
| 23.8 | Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido. | Metros cuadrados | 1 | 53.919 |
| 23.9 | Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm | Metros cuadrados | 1 | 1.368.910 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Graciela Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 | Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.11 | Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado. | Metros cuadrados | 1 | 1.600.944 |
| 23.12 | Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 161.758 |
| 23.13 | Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 1.600.944 |
| 23.14 | Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.15 | Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable) | Metros cuadrados | 1 | 1.596.108 |
| 23.16 | Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon. | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.17 | Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios | Metros cuadrados | 1 | 1.596.108 |
| 23.18 | Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.19 | Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina. | Metros cuadrados | 1 | 1.596.108 |
| 23.20 | Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina. | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.21 | Provision de pa?os fijos esmerilados | Metros cuadrados | 1 | 1.596.108 |
| 23.22 | Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.23 | Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno. | Metros cuadrados | 1 | 1.716.476 |
| 23.24 | Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.25 | Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 1.688.097 |
| 23.26 | Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 161.758 |
| 23.27 | Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 1.688.097 |
| 23.28 | Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.29 | Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o. | Metros cuadrados | 1 | 1.688.097 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Sub Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 23.30 | Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| 23.31 | Provision de brazo hidraulico F4 para puertas | Unidad | 1 | 1.046.211 |
| 23.32 | Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas | Unidad | 1 | 107.839 |
| 23.33 | Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas | Unidad | 1 | 908.122 |
| **23.34** | **POLARIZADO** | | | |
| 23.34.1 | De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 162.947 |
| 23.34.2 | Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 53.919 |
| 23.34.3 | De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 162.947 |
| 23.34.4 | Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas | Metros cuadrados | 1 | 56.756 |
| **24** | **PINTURA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **24.1** | **PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES** | | | |
| 24.1.1 | Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 77.878 |
| 24.1.2 | Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 18.162 |
| 24.1.3 | Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) | Metros cuadrados | 1 | 77.878 |
| 24.1.4 | Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) | Metros cuadrados | 1 | 18.162 |
| 24.1.5 | Provision de pintura con acabado transparente (siliconas) | Metros cuadrados | 1 | 55.106 |
| 24.1.6 | Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas) | Metros cuadrados | 1 | 11.919 |
| 24.1.7 | Provision de pintura con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 90.938 |
| 24.1.8 | Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 17.595 |
| 24.1.9 | Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento | Metros cuadrados | 1 | 75.040 |
| 24.1.10 | Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento | Metros cuadrados | 1 | 18.162 |
| 24.1.11 | Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante | Metros cuadrados | 1 | 818.457 |
| 24.1.12 | Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante | Metros cuadrados | 1 | 119.191 |
| 24.1.13 | Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho) | Metros cuadrados | 1 | 108.831 |
| 24.1.14 | Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho) | Metros cuadrados | 1 | 23.838 |
| 24.1.15 | Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento) | Metros cuadrados | 1 | 108.831 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 24.1.16 | Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento) | Metros cuadrados | 1 | 23.838 |
| 24.1.17 | Provision de pintura emulsionada texturada | Metros cuadrados | 1 | 95.070 |
| 24.1.18 | Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada | Metros cuadrados | 1 | 23.838 |
| 24.1.19 | Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas | Metro lineal | 1 | 18.220 |
| 24.1.20 | Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas | Metros cuadrados | 1 | 18.162 |
| 24.1.21 | De muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 75.040 |
| 24.1.22 | Mano de obra de muralla perimetral | Metros cuadrados | 1 | 18.729 |
| 24.1.23 | Exterior con silleta | Metros cuadrados | 1 | 117.610 |
| 24.1.24 | Mano de obra exterior con silleta | Metros cuadrados | 1 | 45.404 |
| 24.1.25 | De tejas con impacril color ceramico | Metros cuadrados | 1 | 69.984 |
| 24.1.26 | Mano de obra de tejas con impacril color ceramico | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.1.27 | Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 78.223 |
| 24.1.28 | Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 19.295 |
| **24.2** | **PINTURA DE ABERTURAS** | | | |
| 24.2.1 | Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 102.290 |
| 24.2.2 | Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 18.729 |
| 24.2.3 | Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino | Metros cuadrados | 1 | 64.235 |
| 24.2.4 | Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino | Metros cuadrados | 1 | 13.052 |
| 24.2.5 | Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 102.130 |
| 24.2.6 | Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 1 | 18.729 |
| 24.2.7 | De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | 1 | 102.290 |
| 24.2.8 | mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido. | Metros cuadrados | 1 | 18.729 |
| 24.2.9 | De canaletas y bajadas. | Metro lineal | 1 | 79.586 |
| 24.2.10 | Mano de obra de canaletas y bajadas | Metro lineal | 1 | 18.729 |
| 24.2.11 | Laqueado de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 111.349 |
| 24.2.12 | Mano de obra de laqueado de puertas de madera | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Víctor Batiglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| **24.3** | **PINTURA DE CIELORRASOS** | | | |
| 24.3.1 | Provision de pintura al latex (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 75.040 |
| 24.3.2 | Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua) | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.3.3 | Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 95.250 |
| 24.3.4 | Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas | Metros cuadrados | 1 | 19.295 |
| 24.3.5 | Provision de pintura epoxi en cielorrasos | Metros cuadrados | 1 | 389.403 |
| 24.3.6 | Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos | Metros cuadrados | 1 | 51.080 |
| **24.4** | **PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.** | | | |
| 24.4.1 | Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 187.157 |
| 24.4.2 | Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 51.080 |
| 24.4.3 | Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 187.157 |
| 24.4.4 | Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 51.080 |
| **24.5** | **ENDUIDO** | | | |
| 24.5.1 | Provision en paredes de mamposteria a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.2 | Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.3 | Provision en cielo raso de placas a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.4 | Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.5 | Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.6 | Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.7 | Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.8 | Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas. | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.9 | Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.10 | Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.11 | Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.12 | Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.13 | Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.14 | Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas. | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| 24.5.15 | Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | 1 | 78.684 |
| 24.5.16 | Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| **24.6** | **AL BARNIZ** | | | |
| 24.6.1 | De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo | Metros cuadrados | 1 | 63.547 |
| 24.6.2 | Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo | Metros cuadrados | 1 | 19.865 |
| **24.7** | **AL EPOXI** | | | |
| 24.7.1 | Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 324.204 |
| 24.7.2 | Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1 | 51.080 |
| **25** | **MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 25.1 | Provision de mueble mostrador c/ cajones | Metros cuadrados | 1 | 735.433 |
| 25.2 | Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones | Metros cuadrados | 1 | 65.270 |
| 25.3 | Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion | Metros cuadrados | 1 | 704.217 |
| 25.4 | Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion | Metros cuadrados | 1 | 65.270 |
| **26** | **MESADAS DE ACERO INOXIDABLE** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 26.1 | Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 937.472 |
| 26.2 | Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 161.758 |
| 26.3 | Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 937.472 |
| 26.4 | Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox. | Metros cuadrados | 1 | 164.595 |
| **27** | **MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 27.1 | Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas | Metros cuadrados | 1 | 1.025.405 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bataglia Araujo
Presidente

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas | Metros cuadrados | 1 | 110.677 |
| **28** | **MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 28.1 | Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion | Metros cuadrados | 1 | 277.433 |
| 28.2 | Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion | Metros cuadrados | 1 | 55.053 |
| **29** | **ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 29.1 | Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios | Metro lineal | 1 | 999.906 |
| 29.2 | Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios | Metro lineal | 1 | 108.405 |
| 29.3 | Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m | Metro lineal | 1 | 999.906 |
| 29.4 | Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m | Metro lineal | 1 | 108.405 |
| **30** | **RED VIAL CONSTRUCCIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 30.1 | Provision de base suelo ripio | Metros cúbicos | 1 | 73.184 |
| 30.2 | Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio | Metros cúbicos | 1 | 11.066 |
| 30.3 | Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 2.444.808 |
| 30.4 | Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 709.469 |
| 30.5 | Provision de cuneta de H?A? | Metros cúbicos | 1 | 2.991.228 |
| 30.6 | Mano de obra de cuneta de H?A? | Metros cúbicos | 1 | 754.874 |
| 30.7 | Provision de Baden | Metros cúbicos | 1 | 2.991.228 |
| 30.8 | Mano de obra de colocacion de Baden | Metros cúbicos | 1 | 754.874 |
| 30.9 | Provision de tope de estacionamiento | Unidad | 1 | 779.066 |
| 30.10 | Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento | Unidad | 1 | 109.541 |
| 30.11 | Provision de bandas de frenado | Unidad | 1 | 524.607 |
| 30.12 | Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado | Unidad | 1 | 109.541 |
| 30.13 | Provision de tachones reductores de velocidad | Unidad | 1 | 177.141 |
| 30.14 | Colocacion de tachones reductores de velocidad | Unidad | 1 | 55.622 |
| 30.15 | Reductores de velocidad de hormigon armado. | Unidad | 1 | 414.476 |
| 30.16 | Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado. | Unidad | 1 | 109.541 |
| 30.17 | Encausadores H?A?. | Metros cúbicos | 1 | 2.991.228 |
| 30.18 | Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A? | Metros cúbicos | 1 | 754.874 |
| **31** | **JARDINERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 31.1 | Provision de Cesped | Metros cuadrados | 1 | 23.235 |
| 31.2 | Mano de obra de Colocacion de Cesped | Metros cuadrados | 1 | 11.351 |
| 31.3 | Provison de talud | Metros cúbicos | 1 | 26.300 |
| 31.4 | Mano de obra de colocacion de Talud | Metros cúbicos | 1 | 14.189 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 31.5 | Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos | Metros cuadrados | 1 | 39.746 |
| 31.6 | Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos. | Metros cuadrados | 1 | 22.702 |
| 31.7 | Provision de plantines de especies segun plano | Unidad | 1 | 59.750 |
| 31.8 | Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano | Unidad | 1 | 16.458 |
| 31.9 | Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio | Unidad | 1 | 16.458 |
| **32** | **TRABAJOS FINALES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 32.1 | Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias | Metros cuadrados | 1 | 113.515 |
| 32.2 | Mano de obra de Desarmado de vallado de obras | Metros cuadrados | 1 | 17.026 |
| 32.3 | Mano de obra de Retiro de escombros. | Metros cúbicos | 1 | 56.756 |
| 32.4 | Mano de obra de Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1 | 14.189 |
| **33** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **33.1** | **Provision y colocacion de artefactos sanitarios** | | | |
| 33.1.1 | Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 240.957 |
| 33.1.2 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 170.271 |
| 33.1.3 | Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 574.020 |
| 33.1.4 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 170.271 |
| 33.1.5 | Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 600.508 |
| 33.1.6 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 283.787 |
| 33.1.7 | Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 181.880 |
| 33.1.8 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 158.919 |
| 33.1.9 | Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 363.760 |
| 33.1.10 | Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 141.893 |
| **33.2** | **INODOROS DE LOZA ESMALTADA.** | | | |
| 33.2.1 | Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 820.510 |
| 33.2.2 | Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 170.271 |
| 33.2.3 | Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 820.510 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Miaglia Araujo
Presidente
Dpto. de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.2.4 | Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 141.893 |
| 33.2.5 | Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 1.026.466 |
| 33.2.6 | Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion. | Unidad | 1 | 141.893 |
| 33.2.7 | Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion | Unidad | 1 | 1.142.955 |
| 33.2.8 | Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion | Unidad | 1 | 153.244 |
| **33.3** | **MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.** | | | |
| 33.3.1 | Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 721.458 |
| 33.3.2 | Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 110.677 |
| 33.3.3 | Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m. | Unidad | 1 | 966.156 |
| 33.3.4 | Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m. | Unidad | 1 | 141.893 |
| 33.3.5 | Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | 1 | 165.372 |
| 33.3.6 | Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | 1 | 32.919 |
| 33.3.7 | Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial | Unidad | 1 | 391.115 |
| 33.3.8 | Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial | Unidad | 1 | 141.893 |
| 33.3.9 | Provision de Rejilla de Piso en ba?os | Unidad | 1 | 104.382 |
| 33.3.10 | Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.3.11 | Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada. | Unidad | 1 | 117.963 |
| 33.3.12 | Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada. | Unidad | 1 | 110.677 |
| 33.3.13 | Reposicion de desengrasador industrial de cocina. | Unidad | 1 | 671.988 |
| 33.3.14 | Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina. | Unidad | 1 | 198.650 |
| 33.3.15 | Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 320.944 |
| 33.3.16 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 227.029 |
| 33.3.17 | Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 406.079 |
| 33.3.18 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 283.787 |
| 33.3.19 | Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla. | Unidad | 1 | 698.643 |
| 33.3.20 | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla. | Unidad | 1 | 283.787 |
| 33.3.21 | Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm. | Unidad | 1 | 164.595 |
| 33.3.22 | Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm. | Unidad | 1 | 255.409 |
| 33.3.23 | Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm. | Unidad | 1 | 312.166 |
| 33.3.24 | Provision de Tapa de h? de 40x40 cm | Unidad | 1 | 80.538 |
| 33.3.25 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm. | Unidad | 1 | 55.622 |
| 33.3.26 | Provision de Tapa de h? de 60x60 cm. | Unidad | 1 | 132.338 |
| 33.3.27 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm. | Unidad | 1 | 85.137 |
| 33.3.28 | Provision de Tapa de h? de 80x80 cm. | Unidad | 1 | 165.424 |
| 33.3.29 | Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm. | Unidad | 1 | 109.541 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Walter Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.3.30 | provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 405.356 |
| 33.3.31 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 39.729 |
| 33.3.32 | Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 271.698 |
| 33.3.33 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 33.202 |
| 33.3.34 | Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 219.099 |
| 33.3.35 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 33.202 |
| 33.3.36 | provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 198.623 |
| 33.3.37 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 33.202 |
| 33.3.38 | Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 161.395 |
| 33.3.39 | Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 1 | 32.351 |
| 33.3.40 | Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | 1 | 111.106 |
| 33.3.41 | Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | 1 | 108.974 |
| 33.3.42 | Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm. | Unidad | 1 | 271.547 |
| 33.3.43 | Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm. | Unidad | 1 | 113.515 |
| 33.3.44 | Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 88.766 |
| 33.3.45 | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.622 |
| 33.3.46 | Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 88.766 |
| 33.3.47 | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada. | Unidad | 1 | 113.515 |
| 33.3.48 | Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 66.109 |
| 33.3.49 | Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 32.919 |
| 33.3.50 | Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 66.109 |
| 33.3.51 | Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 32.919 |
| 33.3.52 | Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 43.837 |
| 33.3.53 | Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 10.782 |
| 33.3.54 | Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 43.837 |
| 33.3.55 | Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 14.189 |
| 33.3.56 | Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 43.837 |
| 33.3.57 | Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 12.485 |
| 33.3.58 | Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 43.837 |
| 33.3.59 | Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 10.782 |
| 33.3.60 | Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 161.596 |
| 33.3.61 | Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 53.919 |
| 33.3.62 | Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 161.596 |
| 33.3.63 | Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 56.756 |
| 33.3.64 | Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 103.863 |
| 33.3.65 | Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.053 |
| 33.3.66 | Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 95.168 |
| 33.3.67 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.053 |
| 33.3.68 | Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 95.168 |
| 33.3.69 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.053 |
| 33.3.70 | Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 167.270 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.3.71 | Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 55.053 |
| 33.3.72 | Provision de Sifon colgante de PVC. | Unidad | 1 | 133.104 |
| 33.3.73 | Mano de obra de Sifon colgante de PVC | Unidad | 1 | 55.053 |
| 33.3.74 | Sifon colgante cromado. | Unidad | 1 | 164.856 |
| 33.3.75 | Mano de obra de sifon colgante cromado | Unidad | 1 | 54.486 |
| **33.4** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.** | | | |
| 33.4.1 | Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada. | Unidad | 1 | 556.873 |
| 33.4.2 | Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada. | Unidad | 1 | 110.109 |
| 33.4.3 | Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 469.939 |
| 33.4.4 | Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett | Unidad | 1 | 110.109 |
| 33.4.5 | Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 936.958 |
| 33.4.6 | Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 110.109 |
| 33.4.7 | Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 1.121.692 |
| 33.4.8 | Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 107.839 |
| 33.4.9 | Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 1.121.692 |
| 33.4.10 | Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 107.839 |
| 33.4.11 | Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 752.225 |

Silvia Sosa
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente Bataglia Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.4.12 | Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 113.515 |
| 33.4.13 | Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 839.158 |
| 33.4.14 | Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 1 | 113.515 |
| **33.5** | **PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERiAS.** | | | |
| 33.5.1 | Provision de Griferias con accionamiento manual | Unidad | 1 | 189.840 |
| 33.5.2 | Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual | Unidad | 1 | 65.270 |
| **33.6** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERiAS PARA MINGITORIOS.** | | | |
| 33.6.1 | Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 812.106 |
| 33.6.2 | Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.6.3 | Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 812.106 |
| 33.6.4 | Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 87.974 |
| **33.7** | **GRIFERiAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.** | | | |
| 33.7.1 | Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 218.615 |
| 33.7.2 | Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.3 | Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 830.090 |
| 33.7.4 | Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.5 | Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 937.996 |
| 33.7.6 | Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.7 | Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 937.996 |
| 33.7.8 | Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.9 | Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 1.045.904 |
| 33.7.10 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.11 | Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente | Unidad | 1 | 1.058.930 |
| 33.7.12 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente | Unidad | 1 | 113.515 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Consejo de Administracion

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.7.13 | Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 391.268 |
| 33.7.14 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria | Unidad | 1 | 90.243 |
| 33.7.15 | Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 1.163.809 |
| 33.7.16 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.17 | provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 383.416 |
| 33.7.18 | Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.19 | Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 488.384 |
| 33.7.20 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.21 | Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 1.134.676 |
| 33.7.22 | Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 90.812 |
| 33.7.23 | Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 522.883 |
| 33.7.24 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.25 | Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa. | Unidad | 1 | 200.632 |
| 33.7.26 | Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.27 | Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??. | Unidad | 1 | 197.034 |
| 33.7.28 | Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.7.29 | Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 639.415 |
| 33.7.30 | Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 87.974 |
| **33.8** | **GRIFERíAS PARA DUCHA.** | | | |
| 33.8.1 | Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 814.212 |
| 33.8.2 | Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 113.515 |
| 33.8.3 | Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 831.391 |
| 33.8.4 | Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente. | Unidad | 1 | 90.812 |
| 33.8.5 | Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 1.053.594 |
| 33.8.6 | Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 113.515 |
| 33.8.7 | Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 634.286 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ocampo Delia Araujo
Presidente
Consejo

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.8.8 | Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.8.9 | Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro. | Unidad | 1 | 3.711.566 |
| 33.8.10 | Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro. | Unidad | 1 | 550.548 |
| 33.8.11 | Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica). | Unidad | 1 | 2.351.152 |
| 33.8.12 | Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica). | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.13 | Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles. | Unidad | 1 | 2.406.276 |
| 33.8.14 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles. | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.15 | Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles | Unidad | 1 | 2.387.629 |
| 33.8.16 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.17 | Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 2.331.689 |
| 33.8.18 | Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.19 | Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 2.331.689 |
| 33.8.20 | Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.21 | Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 2.331.689 |
| 33.8.22 | Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios. | Unidad | 1 | 329.192 |
| 33.8.23 | Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 743.724 |
| 33.8.24 | Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios | Unidad | 1 | 329.192 |
| **33.9** | **PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS** | | | |
| 33.9.1 | Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 560.333 |
| 33.9.2 | Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 110.677 |
| **33.10** | **TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.** | | | |
| 33.10.1 | Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 222.213 |
| 33.10.2 | Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional. | Unidad | 1 | 56.756 |
| 33.10.3 | Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado. | Unidad | 1 | 218.615 |
| 33.10.4 | Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado. | Unidad | 1 | 53.919 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Natalia Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 33.10.5 | Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 54.516 |
| 33.10.6 | Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 16.458 |
| 33.10.7 | Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 65.867 |
| 33.10.8 | Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 16.458 |
| **33.11** | **VaLVULAS DE DESCARGA.** | | | |
| 33.11.1 | Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion. | Unidad | 1 | 308.540 |
| 33.11.2 | Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion. | Unidad | 1 | 87.974 |
| **33.12** | **TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.** | | | |
| 33.12.1 | Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 250.197 |
| 33.12.2 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.12.3 | Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados. | Unidad | 1 | 197.034 |
| 33.12.4 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados. | Unidad | 1 | 90.812 |
| 33.12.5 | Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 197.034 |
| 33.12.6 | Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro. | Unidad | 1 | 90.812 |
| 33.12.7 | Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios. | Unidad | 1 | 204.228 |
| 33.12.8 | Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios. | Unidad | 1 | 90.812 |
| 33.12.9 | Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??". | Unidad | 1 | 308.540 |
| 33.12.10 | Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??". | Unidad | 1 | 90.812 |
| **33.13** | **PROVISION DE COMPLEMENTOS** | | | |
| 33.13.1 | Provision de percha simple de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 56.593 |
| 33.13.2 | Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 32.919 |
| 33.13.3 | Provision de percha simple metalica. | Unidad | 1 | 88.964 |
| 33.13.4 | Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica. | Unidad | 1 | 21.568 |
| 33.13.5 | Provision de jabonera de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 56.593 |
| 33.13.6 | Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada. | Unidad | 1 | 32.919 |
| 33.13.7 | Provision de dispensador de papel higienico en rollo. | Unidad | 1 | 438.736 |
| 33.13.8 | Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo. | Unidad | 1 | 87.974 |
| 33.13.9 | Provision de dispensador de toallas de papel intercalado. | Unidad | 1 | 438.736 |
| 33.13.10 | Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado. | Unidad | 1 | 90.918 |
| 33.13.11 | Provision de dispensador de jabon. | Unidad | 1 | 450.522 |
| 33.13.12 | Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon. | Unidad | 1 | 90.918 |
| 33.14 | Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion. | Unidad | 1 | 90.918 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bitaglia Araujo
Director General
Centro de Administración

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| **33.15** | **PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.** | | | |
| 33.15.1 | Provision de termocalefon vertical de 50 litros. | Unidad | 1 | 1.293.193 |
| 33.15.2 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros. | Unidad | 1 | 227.297 |
| 33.15.3 | Provision de termocalefon vertical de 80 litros. | Unidad | 1 | 2.055.981 |
| 33.15.4 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros. | Unidad | 1 | 227.297 |
| 33.15.5 | Provision de termocalefon vertical de 100 litros. | Unidad | 1 | 2.526.299 |
| 33.15.6 | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros. | Unidad | 1 | 227.297 |
| **34** | **INSTALACION SANITARIA.** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **34.1** | **INSTALACION DE HIDRAULICA** | | | |
| 34.1.1 | Provision de Red de Distrbucion de Agua | Unidad Medida Global | 1 | 6.315.749 |
| 34.1.2 | Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua. | Unidad Medida Global | 1 | 466.255 |
| 34.1.3 | Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m | Metro lineal | 1 | 47.300 |
| **34.2** | **REGISTROS DE INSPECCIoN.** | | | |
| 34.2.1 | Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A? | Unidad | 1 | 490.833 |
| 34.2.2 | Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 699.383 |
| 34.2.3 | Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera. | Unidad | 1 | 447.412 |
| 34.2.4 | Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera. | Unidad | 1 | 681.899 |
| **34.3** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS.** | | | |
| 34.3.1 | Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable. | Metro lineal | 1 | 1.499.541 |
| 34.3.2 | Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable. | Metro lineal | 1 | 166.102 |
| 34.3.3 | Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20. | Metro lineal | 1 | 166.911 |
| 34.3.4 | Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20. | Metro lineal | 1 | 57.698 |
| 34.3.5 | Provision de llaves de paso. | Unidad | 1 | 944.147 |
| 34.3.6 | Mano de obra de Colocacion de llaves de paso | Unidad | 1 | 57.698 |
| 34.3.7 | Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas. | Unidad | 1 | 55.795 |
| 34.3.8 | Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas. | Unidad | 1 | 23.312 |
| 34.3.9 | Provision de valvulas de retencion. | Unidad | 1 | 960.675 |
| 34.3.10 | Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.3.11 | Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion | Unidad | 1 | 989.816 |
| 34.3.12 | Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion | Unidad | 1 | 58.281 |
| **34.4** | **INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?** | | | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. William Battaglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.4.1 | Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A? | Unidad Medida Global | 1 | 11.789.897 |
| 34.4.2 | Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A? | Unidad Medida Global | 1 | 1.340.486 |
| 34.4.3 | Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo | Unidad | 1 | 2.532.825 |
| 34.4.4 | Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo | Unidad | 1 | 396.317 |
| 34.4.5 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros | Unidad | 1 | 1.096.829 |
| 34.4.6 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros | Unidad | 1 | 227.297 |
| 34.4.7 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros | Unidad | 1 | 2.077.097 |
| 34.4.8 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros | Unidad | 1 | 227.297 |
| 34.4.9 | Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros | Unidad | 1 | 3.968.820 |
| 34.4.10 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros | Unidad | 1 | 227.297 |
| 34.4.11 | Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros | Unidad | 1 | 6.686.158 |
| 34.4.12 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros | Unidad | 1 | 227.297 |
| 34.4.13 | Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros | Unidad | 1 | 21.105.252 |
| 34.4.14 | Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros | Unidad | 1 | 227.297 |
| **34.5** | **PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.** | | | |
| 34.5.1 | Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado. | Metro lineal | 1 | 406.627 |
| 34.5.2 | Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro. | Metro lineal | 1 | 110.736 |
| 34.5.3 | Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 6.430.015 |
| 34.5.4 | Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 582.820 |
| **34.6** | **MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.** | | | |
| 34.6.1 | Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado. | Unidad Medida Global | 1 | 12.239.235 |
| 34.6.2 | Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Unidad Medida Global | 1 | 6.430.015 |
| 34.6.3 | Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Unidad Medida Global | 1 | 6.430.015 |
| 34.6.4 | Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n | Unidad Medida Global | 1 | 17.904.627 |
| 34.6.5 | Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete | Unidad Medida Global | 1 | 17.904.627 |
| 34.6.6 | Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico). | Metro lineal | 1 | 6.303.900 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batiglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.6.7 | Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico). | Metro lineal | 1 | 985.041 |
| 34.6.8 | Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm. | Metro lineal | 1 | 1.970.084 |
| 34.6.9 | Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm. | Metro lineal | 1 | 409.592 |
| 34.6.10 | Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado. | Metro lineal | 1 | 409.592 |
| 34.6.11 | Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado. | Metro lineal | 1 | 409.592 |
| **34.7** | **MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.** | | | |
| 34.7.1 | Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Metros cuadrados | 1 | 172.739 |
| 34.7.2 | Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza. | Metros cuadrados | 1 | 60.668 |
| 34.7.3 | Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 17.904.627 |
| 34.7.4 | Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A? | Unidad Medida Global | 1 | 4.027.102 |
| 34.7.5 | Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente | Unidad Medida Global | 1 | 8.345.615 |
| 34.7.6 | Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente | Unidad Medida Global | 1 | 839.336 |
| **34.8** | **PROVISIoN DE CA?ERIAS** | | | |
| 34.8.1 | Provision de Ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | 1 | 61.146 |
| 34.8.2 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.3 | Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 74.236 |
| 34.8.4 | Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.5 | Provision de Ca?eria de PVC de 3/4". | Metro lineal | 1 | 39.554 |
| 34.8.6 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.7 | Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 45.859 |
| 34.8.8 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.9 | Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | 1 | 45.859 |
| 34.8.10 | Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.11 | Provision de Ca?eria de PVC de 1". | Metro lineal | 1 | 42.706 |
| 34.8.12 | Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.13 | Ca?o de PVC de 1/2". | Metro lineal | 1 | 36.401 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.14 | Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2". | Metro lineal | 1 | 11.655 |
| 34.8.15 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 45.859 |
| 34.8.16 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.17 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1". | Metro lineal | 1 | 42.706 |
| 34.8.18 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 " | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 34.8.19 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4". | Metro lineal | 1 | 42.706 |
| 34.8.20 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 " | Metro lineal | 1 | 600.000 |
| 34.8.21 | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2". | Metro lineal | 1 | 33.965 |
| 34.8.22 | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 " | Metro lineal | 1 | 11.655 |
| 34.8.23 | Ca?eria Galvanizadas de 4" | Metro lineal | 1 | 724.606 |
| 34.8.24 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4" | Metro lineal | 1 | 88.587 |
| 34.8.25 | Alma Doble Galvanizada de 4" | Unidad | 1 | 460.000 |
| 34.8.26 | Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4" | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.27 | Codo galvanizado de 4". | Unidad | 1 | 1.222.944 |
| 34.8.28 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.29 | Tee galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.349.060 |
| 34.8.30 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.31 | Union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.349.060 |
| 34.8.32 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.33 | Union doble galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 1.601.289 |
| 34.8.34 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.35 | Ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | 1 | 921.984 |
| 34.8.36 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | 1 | 88.587 |
| 34.8.37 | Alma doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 285.288 |
| 34.8.38 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.39 | Codo galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 621.022 |
| 34.8.40 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.41 | Tee galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 526.437 |
| 34.8.42 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.43 | Union sencilla galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 412.933 |
| 34.8.44 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.45 | Union doble galvanizada de 3". | Unidad | 1 | 526.437 |
| 34.8.46 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.47 | Ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 873.252 |
| 34.8.48 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | 1 | 88.587 |
| 34.8.49 | Alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 291.592 |
| 34.8.50 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.51 | Codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 633.633 |
| 34.8.52 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.53 | Tee galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 526.437 |
| 34.8.54 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.55 | Union sencilla galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 342.038 |
| 34.8.56 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.57 | Union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 999.368 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.58 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | 1 | 88.587 |
| 34.8.59 | Ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | 1 | 715.608 |
| 34.8.60 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | 1 | 88.587 |
| 34.8.61 | Alma doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 161.560 |
| 34.8.62 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 69.938 |
| 34.8.63 | Codo galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 228.536 |
| 34.8.64 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 69.938 |
| 34.8.65 | Tee galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 329.428 |
| 34.8.66 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 69.938 |
| 34.8.67 | Union sencilla galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 165.479 |
| 34.8.68 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 69.938 |
| 34.8.69 | Union doble galvanizada de 2". | Unidad | 1 | 165.479 |
| 34.8.70 | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2". | Unidad | 1 | 69.938 |
| 34.8.71 | Ca?eria galvanizada de 1 1/12". | Metro lineal | 1 | 652.551 |
| 34.8.72 | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2". | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.8.73 | Alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 121.338 |
| 34.8.74 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.75 | Codo galvanizado de 1 1/2". | Unidad | 1 | 197.007 |
| 34.8.76 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.77 | Tee galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 255.289 |
| 34.8.78 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.79 | Union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 121.338 |
| 34.8.80 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.81 | Union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 412.553 |
| 34.8.82 | Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.83 | Ca?eria galvanizada de 1?. | Metro lineal | 1 | 448.954 |
| 34.8.84 | Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1". | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.8.85 | Alma doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 93.432 |
| 34.8.86 | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.87 | Codo galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 133.474 |
| 34.8.88 | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.89 | Tee galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 188.076 |
| 34.8.90 | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.91 | Union sencilla galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 97.070 |
| 34.8.92 | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1" | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.93 | Union doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 339.752 |
| 34.8.94 | Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1". | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.8.95 | Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas | Metro lineal | 1 | 279.080 |
| 34.8.96 | Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas | Metro lineal | 1 | 46.624 |
| 34.8.97 | Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 185.649 |
| 34.8.98 | Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 34.967 |
| 34.8.99 | Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 98.283 |
| 34.8.100 | Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 34.967 |
| 34.8.101 | Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 95.858 |
| 34.8.102 | Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 34.967 |
| 34.8.103 | Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 82.510 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Mario Finoglia Araujo
Consejero de Administración

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.8.104 | Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 34.967 |
| 34.8.105 | Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 63.095 |
| 34.8.106 | Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 34.967 |
| 34.8.107 | Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | 1 | 52.174 |
| 34.8.108 | Mano de obra de instalacion de union de reduccion | Unidad | 1 | 34.967 |
| **34.9** | **LLAVE DE PASO** | | | |
| 34.9.1 | Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa | Unidad | 1 | 825.107 |
| 34.9.2 | Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.3 | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana | Unidad | 1 | 412.553 |
| 34.9.4 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.5 | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 351.883 |
| 34.9.6 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.7 | Reposicion de Valvulas de canillas en general | Unidad | 1 | 175.942 |
| 34.9.8 | Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.9 | Flotador manual de 1" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 994.982 |
| 34.9.10 | Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 139.876 |
| 34.9.11 | Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua. | Unidad | 1 | 1.092.056 |
| 34.9.12 | Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua. | Unidad | 1 | 139.876 |
| 34.9.13 | Mano de obra de limpieza de tanque de agua | Unidad | 1 | 3.276.166 |
| 34.9.14 | Aislacion de tanque de agua | Metros cuadrados | 1 | 643.097 |
| 34.9.15 | Mano de obra de aislacion de tanque de agua | Metros cuadrados | 1 | 582.820 |
| 34.9.16 | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana | Unidad | 1 | 442.889 |
| 34.9.17 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.18 | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 388.286 |
| 34.9.19 | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.20 | Llave exclusa de 1". | Unidad | 1 | 800.839 |
| 34.9.21 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1". | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.22 | Llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | 1 | 1.334.735 |
| 34.9.23 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | 1 | 81.594 |
| 34.9.24 | Llave exclusa de 2". | Unidad | 1 | 2.123.441 |
| 34.9.25 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2". | Unidad | 1 | 174.845 |
| 34.9.26 | Llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | 1 | 2.608.797 |
| 34.9.27 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | 1 | 2.360.423 |
| 34.9.28 | Llave exclusa de 3". | Unidad | 1 | 2.912.147 |
| 34.9.29 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3". | Unidad | 1 | 291.409 |
| 34.9.30 | Llave exclusa de 4". | Unidad | 1 | 3.276.166 |
| 34.9.31 | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4". | Unidad | 1 | 407.974 |
| 34.9.32 | Boca siamesa completa. | Unidad | 1 | 5.763.627 |
| 34.9.33 | Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa. | Unidad | 1 | 1.136.499 |
| **34.10** | **CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN** | | | |
| 34.10.1 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | 1 | 728.037 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Víctor Bareiro Araujo
Presidente
Dirección Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.10.2 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | 1 | 81.594 |
| 34.10.3 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | 1 | 630.964 |
| 34.10.4 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | 1 | 81.594 |
| 34.10.5 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | 1 | 521.759 |
| 34.10.6 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | 1 | 81.594 |
| 34.10.7 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | 1 | 321.549 |
| 34.10.8 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | 1 | 81.594 |
| 34.10.9 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | 1 | 254.812 |
| 34.10.10 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.10.11 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | 1 | 175.942 |
| 34.10.12 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.13 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 139.538 |
| 34.10.14 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.15 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 111.631 |
| 34.10.16 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.17 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 93.432 |
| 34.10.18 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 23.312 |
| 34.10.19 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm. | Metro lineal | 1 | 161.381 |
| 34.10.20 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.21 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm. | Metro lineal | 1 | 139.538 |
| 34.10.22 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.23 | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm. | Metro lineal | 1 | 127.406 |
| 34.10.24 | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 34.10.25 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | 1 | 303.348 |
| 34.10.26 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.10.27 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | 1 | 521.759 |
| 34.10.28 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 34.10.29 | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | 1 | 2.062.771 |
| 34.10.30 | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | 1 | 116.563 |
| 34.10.31 | Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp | Unidad | 1 | 12.133.948 |
| 34.10.32 | Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp. | Unidad | 1 | 1.398.769 |
| 34.10.33 | Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas | Unidad | 1 | 1.398.769 |
| 34.10.34 | Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | Unidad | 1 | 6.430.994 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Magalia Araujo
Dpto. Contrataciones
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.10.35 | Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora | Unidad Medida Global | 1 | 990.794 |
| **34.11** | **INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL** | | | |
| 34.11.1 | Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion | Metro lineal | 1 | 412.553 |
| 34.11.2 | Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.11.3 | De Tuberias de Ventilacion | Metro lineal | 1 | 175.942 |
| 34.11.4 | Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.11.5 | Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal | Unidad | 1 | 345.816 |
| 34.11.6 | Mano de obra de ejecucion de junta soldable | Unidad | 1 | 349.692 |
| 34.11.7 | Mano de obra de ejecucion de junta elastica | Unidad | 1 | 349.692 |
| 34.11.8 | Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 521.759 |
| 34.11.9 | Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 524.538 |
| 34.11.10 | provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 873.643 |
| 34.11.11 | Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 174.845 |
| 34.11.12 | Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 1.759.421 |
| 34.11.13 | Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 291.409 |
| 34.11.14 | Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A? | Metros cuadrados | 1 | 509.626 |
| 34.11.15 | Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 169.017 |
| 34.11.16 | Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico | Metros cuadrados | 1 | 406.486 |
| 34.11.17 | Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico. | Metros cuadrados | 1 | 116.563 |
| 34.11.18 | Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro. | Metro lineal | 1 | 285.148 |
| 34.11.19 | Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 34.11.20 | Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 521.759 |
| 34.11.21 | Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 116.563 |
| 34.11.22 | Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo. | Metros cúbicos | 1 | 121.338 |
| 34.11.23 | Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 582.429 |
| 34.11.24 | Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 233.127 |
| 34.11.25 | Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 412.553 |
| 34.11.26 | Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 116.563 |
| 34.11.27 | Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 291.213 |
| 34.11.28 | Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada | Unidad | 1 | 116.563 |
| 34.11.29 | Provision de cajas sifonadas con tapa ciega. | Unidad | 1 | 291.213 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 34.11.30 | Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega. | Unidad | 1 | 116.563 |
| 34.11.31 | Provision de cajas secas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 230.545 |
| 34.11.32 | Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada. | Unidad | 1 | 116.563 |
| **34.12** | **REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE** | | | |
| 34.12.1 | Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente | Metro lineal | 1 | 466.255 |
| 34.12.2 | Sellado Sanitario de Pozo Comun | Metros cúbicos | 1 | 461.089 |
| 34.12.3 | Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun | Metros cúbicos | 1 | 466.255 |
| 34.12.4 | Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa. | Metro lineal | 1 | 460.427 |
| 34.12.5 | Cegado de pozo absorbente y camara septica existente | Metros cúbicos | 1 | 461.089 |
| 34.12.6 | Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente | Metros cúbicos | 1 | 460.427 |
| 34.12.7 | Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego | Metros cúbicos | 1 | 1.049.077 |
| 34.12.8 | Servicio de Limpieza de Camara Septica | Metros cúbicos | 1 | 1.049.077 |
| **35** | **INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **35.1** | **REGISTROS PLUVIALES** | | | |
| 35.1.1 | Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? | Unidad | 1 | 521.759 |
| 35.1.2 | Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A? | Unidad | 1 | 116.563 |
| 35.1.3 | Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 521.759 |
| 35.1.4 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 116.563 |
| 35.1.5 | Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 970.714 |
| 35.1.6 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?. | Unidad | 1 | 349.692 |
| 35.1.7 | Provision de registros pluviales con rejilla metalica. | Unidad | 1 | 546.027 |
| 35.1.8 | Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica. | Unidad | 1 | 116.563 |
| 35.1.9 | Provision de canales pluviales de mamposteria. | Metro lineal | 1 | 230.545 |
| 35.1.10 | Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 35.1.11 | Provision de canales pluviales de H?A? | Metro lineal | 1 | 412.553 |
| 35.1.12 | Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A? | Metro lineal | 1 | 116.563 |
| 35.1.13 | Provision de bocas de tormenta de H?A? | Unidad | 1 | 1.698.752 |
| 35.1.14 | Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado | Unidad | 1 | 466.255 |
| 35.1.15 | Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales. | Metros cuadrados | 1 | 285.148 |
| 35.1.16 | Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales | Metros cuadrados | 1 | 58.281 |
| 35.1.17 | Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales. | Metro lineal | 1 | 285.148 |
| 35.1.18 | Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| **35.2** | **REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.** | | | |
| 35.2.1 | Provision de rejillas metalicas para losa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 412.553 |
| 35.2.2 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a? | Metros cuadrados | 1 | 58.281 |
| 35.2.3 | Rejillas metalicas corridas para losa de H?A? | Metros cuadrados | 1 | 412.553 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Carlos Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 35.2.4 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?. | Metros cuadrados | 1 | 58.281 |
| 35.2.5 | Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro. | Metros cuadrados | 1 | 412.553 |
| 35.2.6 | Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 35.2.7 | Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas. | Metro lineal | 1 | 115.270 |
| 35.2.8 | Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas. | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| **35.3** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.** | | | |
| 35.3.1 | Provision de Columnas de bajada pluvial | Metro lineal | 1 | 115.270 |
| 35.3.2 | Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 35.3.3 | Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma | Metro lineal | 1 | 115.270 |
| 35.3.4 | Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 35.3.5 | Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado | Metro lineal | 1 | 115.270 |
| 35.3.6 | Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| **35.4** | **TUBERIAS HORIZONTALES.** | | | |
| 35.4.1 | Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma. | Metro lineal | 1 | 206.276 |
| 35.4.2 | Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 35.4.3 | Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 230.545 |
| 35.4.4 | Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido. | Metro lineal | 1 | 58.281 |
| 35.4.5 | Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 412.553 |
| 35.4.6 | Mano de obra de coloccion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 58.281 |
| 35.4.7 | De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 412.553 |
| 35.4.8 | Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana. | Metros cúbicos | 1 | 58.281 |
| **36** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 36.1 | Provision de cortinas tipo roller | Metros cuadrados | 1 | 339.752 |
| 36.2 | Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller | Metros cuadrados | 1 | 58.281 |
| 36.3 | Provision de cortina horizontal con guias de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 524.538 |
| 36.4 | Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 58.281 |
| 36.5 | Provision de cortina vertical para oficinas | Metros cuadrados | 1 | 339.752 |
| 36.6 | Automatizacion. | Unidad | 1 | 1.152.724 |
| 36.7 | Mano de obra de automatizacion | Unidad | 1 | 349.692 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bataglia Araujo
Presidente
Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| **37** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| **37.1** | **SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.** | | | |
| 37.1.1 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1 | Unidad | 1 | 655.232 |
| 37.1.2 | Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 37.1.3 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12 | Unidad | 1 | 764.437 |
| 37.1.4 | Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 37.1.5 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5 | Unidad | 1 | 861.509 |
| 37.1.6 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 37.1.7 | Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10 | Unidad | 1 | 861.509 |
| 37.1.8 | Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11 | Unidad | 1 | 849.375 |
| 37.1.9 | Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11 | Unidad | 1 | 406.486 |
| 37.1.10 | Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led. | Unidad | 1 | 412.553 |
| 37.1.11 | Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led. | Unidad | 1 | 87.423 |
| **37.2** | **PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA** | | | |
| 37.2.1 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1 | Unidad | 1 | 885.778 |
| 37.2.2 | Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3 | Unidad | 1 | 1.092.056 |
| 37.2.3 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3 | Unidad | 1 | 641.102 |
| **37.3** | **PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA** | | | |
| 37.3.1 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3 | Unidad | 1 | 5.217.599 |
| 37.3.2 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3 | Unidad | 1 | 582.820 |
| **37.4** | **PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES** | | | |
| 37.4.1 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1 | Unidad | 1 | 1.152.724 |
| 37.4.2 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2 | Unidad | 1 | 1.152.724 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 37.4.3 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3 | Unidad | 1 | 2.062.771 |
| 37.4.4 | Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6 | Unidad | 1 | 2.548.128 |
| 37.4.5 | Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6 | Unidad | 1 | 757.667 |
| **37.5** | **PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED** | | | |
| 37.5.1 | Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1 | Unidad | 1 | 1.759.421 |
| 37.5.2 | Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2 | Unidad | 1 | 1.759.421 |
| 37.5.3 | Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3 | Unidad | 1 | 1.759.421 |
| 37.5.4 | Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo | Unidad | 1 | 512.881 |
| **37.6** | **PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2** | | | |
| 37.6.1 | Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5 | Unidad | 1 | 2.912.147 |
| 37.6.2 | Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5 | Unidad | 1 | 2.914.102 |
| **38** | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 38.1 | Provision de artefactos de energia electrica | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.2 | Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.3 | Provision de iluminacion exterior | Unidad | 1 | 527.826 |
| 38.4 | Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.5 | Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE | Unidad | 1 | 5.217.599 |
| 38.6 | Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE | Unidad | 1 | 757.667 |
| 38.7 | Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo. | Unidad | 1 | 3.518.845 |
| 38.8 | Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo. | Unidad | 1 | 291.409 |
| 38.9 | Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar | Unidad | 1 | 509.626 |
| 38.10 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.11 | Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula | Unidad | 1 | 2.912.147 |
| 38.12 | Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula | Unidad | 1 | 291.409 |
| 38.13 | Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.14 | Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar | Unidad | 1 | 461.089 |
| 38.15 | Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.16 | Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco | Unidad | 1 | 982.850 |
| 38.17 | Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco | Unidad | 1 | 1.092.056 |
| 38.18 | Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada | Unidad | 1 | 849.375 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Bataglia Araujo
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 38.19 | Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada | Unidad | 1 | 910.045 |
| 38.20 | Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB | Unidad | 1 | 113.650 |
| 38.21 | Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40 | Unidad | 1 | 175.942 |
| 38.22 | Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40 | Unidad | 1 | 291.213 |
| 38.23 | Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.24 | Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir. | Unidad | 1 | 175.942 |
| 38.25 | Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.26 | Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica | Unidad | 1 | 230.545 |
| 38.27 | Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.28 | Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal | Unidad | 1 | 230.545 |
| 38.29 | Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.30 | Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria. | Unidad | 1 | 230.545 |
| 38.31 | Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.32 | Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador | Unidad | 1 | 339.752 |
| 38.33 | Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.34 | Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40 | Unidad | 1 | 291.213 |
| 38.35 | Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.36 | Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40 | Unidad | 1 | 291.213 |
| 38.37 | Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.38 | De portalamparas E40, de Porcelana. | Unidad | 1 | 58.241 |
| 38.39 | Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana. | Unidad | 1 | 23.312 |
| 38.40 | De fotocelulas con base | Unidad | 1 | 84.937 |
| 38.41 | Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base | Unidad | 1 | 34.967 |
| 38.42 | Mano de obra por boca (hasta 5 metros) | Unidad | 1 | 256.441 |
| 38.43 | Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 400.420 |
| 38.44 | Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 81.594 |
| 38.45 | Provision de interruptor tipo combinacion. | Unidad | 1 | 169.874 |
| 38.46 | Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion. | Unidad | 1 | 81.594 |
| 38.47 | Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.48 | Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos). | Unidad | 1 | 81.594 |
| 38.49 | Provision de toma corriente tipo schuko | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.50 | Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko | Unidad | 1 | 81.594 |
| 38.51 | Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir | Unidad | 1 | 8.736.444 |
| 38.52 | Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir | Unidad | 1 | 990.794 |
| 38.53 | Provision de tapas ciegas | Unidad | 1 | 23.053 |
| 38.54 | Mano de obra para colocacion de tapas ciegas | Unidad | 1 | 11.655 |
| 38.55 | Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 28.909 |
| 38.56 | Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 5.838 |
| 38.57 | Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 8.215 |

Silvia Sosa
Representante Legal

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 38.58 | Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 11.717 |
| 38.59 | Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 17.553 |
| 38.60 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 5.827 |
| 38.61 | Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 29.285 |
| 38.62 | Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2 | Metro lineal | 1 | 40.546 |
| 38.63 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2 | Metro lineal | 1 | 9.616 |
| 38.64 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2 | Metro lineal | 1 | 23.053 |
| 38.65 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2 | Metro lineal | 1 | 29.120 |
| 38.66 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2 | Metros | 1 | 32.759 |
| 38.67 | Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2 | Metro lineal | 1 | 38.221 |
| 38.68 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 40.041 |
| 38.69 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 46.109 |
| 38.70 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 52.174 |
| 38.71 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 52.174 |
| 38.72 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2 | Metro lineal | 1 | 58.241 |
| 38.73 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 63.095 |
| 38.74 | Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 69.163 |
| 38.75 | Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 11.527 |
| 38.76 | Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2 | Metro lineal | 1 | 17.592 |
| 38.77 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2 | Metro lineal | 1 | 35.187 |
| 38.78 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2 | Metro lineal | 1 | 49.141 |
| 38.79 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2 | Metro lineal | 1 | 63.095 |
| 38.80 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2 | Metro lineal | 1 | 93.432 |
| 38.81 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2 | Metro lineal | 1 | 121.338 |
| 38.82 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2 | Metro lineal | 1 | 206.276 |
| 38.83 | Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2 | Metro lineal | 1 | 254.812 |
| 38.84 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones | Metro lineal | 1 | 34.967 |
| 38.85 | Provision de electroductos todas las medidas | Metro lineal | 1 | 29.120 |
| 38.86 | Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas | Metro lineal | 1 | 5.823 |
| 38.87 | Provision de Cajas de conexiones | Unidad | 1 | 11.527 |
| 38.88 | Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones | Unidad | 1 | 5.536 |
| 38.89 | Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama | Metro lineal | 1 | 133.474 |
| 38.90 | Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama | Metro lineal | 1 | 52.174 |
| 38.91 | Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama | Metro lineal | 1 | 13.346 |
| 38.92 | Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas | Metro lineal | 1 | 11.655 |
| 38.93 | Provision de electrocanal de 10x10 mm. | Metro lineal | 1 | 29.120 |
| 38.94 | Provision de electrocanal de 27x30 mm. | Metro lineal | 1 | 41.254 |
| 38.95 | Provision de electrocanal de 50x50 mm. | Metro lineal | 1 | 98.283 |
| 38.96 | Provision de electrocanal de 100x50 mm. | Metro lineal | 1 | 145.607 |
| 38.97 | Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas. | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 38.98 | Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir. | Unidad | 1 | 236.612 |
| 38.99 | Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar | Unidad | 1 | 236.612 |
| 38.100 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar. | Unidad | 1 | 233.127 |

Silvia Sosa
Representante Legal

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 38.101 | Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w. | Unidad | 1 | 388.286 |
| 38.102 | Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.103 | Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette. | Unidad | 1 | 291.409 |
| 38.104 | Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.105 | Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir | Unidad | 1 | 230.545 |
| 38.106 | Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar | Unidad | 1 | 230.545 |
| 38.107 | Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.108 | Provision de tubos led de 18 W. | Unidad | 1 | 228.117 |
| 38.109 | Provision de tubos led de 9 W. | Unidad | 1 | 174.727 |
| 38.110 | Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts. | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.111 | Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W | Unidad | 1 | 109.206 |
| 38.112 | Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.113 | Provision de llave de ventilador. | Unidad | 1 | 424.688 |
| 38.114 | Mano de obra para instalacion de llave de ventilador | Unidad | 1 | 115.270 |
| 38.115 | Provision de capacitor de ventilador | Unidad | 1 | 75.230 |
| 38.116 | Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador | Unidad | 1 | 23.312 |
| 38.117 | Provision de ducha electrica | Unidad | 1 | 345.816 |
| 38.118 | Mano de obra para instalacion de ducha electrica | Unidad | 1 | 113.650 |
| 38.119 | Provision de ventilador de techo de 56" | Unidad | 1 | 994.982 |
| 38.120 | Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56" | Unidad | 1 | 174.845 |
| 38.121 | Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm | Unidad | 1 | 1.516.743 |
| 38.122 | Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm | Unidad | 1 | 291.409 |
| 38.123 | Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.124 | Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar | Unidad | 1 | 412.553 |
| 38.125 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 641.102 |
| 38.126 | Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir | Unidad | 1 | 643.097 |
| 38.127 | Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar | Unidad | 1 | 643.097 |
| 38.128 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 641.102 |
| 38.129 | Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar | Unidad | 1 | 873.643 |
| 38.130 | Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir | Unidad | 1 | 873.643 |
| 38.131 | Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir | Unidad | 1 | 874.231 |
| 38.132 | Provision De disyuntor TM 1x10A | Unidad | 1 | 93.432 |
| 38.133 | Provision De disyuntor TM 1x16A | Unidad | 1 | 93.432 |
| 38.134 | Provision De disyuntor TM 1x20A | Unidad | 1 | 103.137 |
| 38.135 | Provision De disyuntor TM 1x25A | Unidad | 1 | 103.137 |
| 38.136 | Provision De disyuntor TM 1x32A | Unidad | 1 | 121.338 |
| 38.137 | Provision De disyuntor TM 1x40A | Unidad | 1 | 121.338 |
| 38.138 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A | Unidad | 1 | 122.390 |
| 38.139 | Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable) | Unidad | 1 | 10.920.555 |
| 38.140 | Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable | Unidad | 1 | 7.644.386 |
| 38.141 | Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable | Unidad | 1 | 4.004.202 |
| 38.142 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A | Unidad | 1 | 1.165.640 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 38.143 | Provision De disyuntor TM 3x160A | Unidad | 1 | 1.079.922 |
| 38.144 | Provision De disyuntor TM 3x100A | Unidad | 1 | 521.759 |
| 38.145 | Provision De disyuntor TM 3x63A | Unidad | 1 | 521.759 |
| 38.146 | Provision De disyuntor TM 3x50A | Unidad | 1 | 521.759 |
| 38.147 | Provision De disyuntor TM 3x40A | Unidad | 1 | 521.759 |
| 38.148 | Provision De disyuntor TM 3x32A | Unidad | 1 | 279.080 |
| 38.149 | Provision De disyuntor TM 3x25A | Unidad | 1 | 279.080 |
| 38.150 | Provision De disyuntor TM 3x20A | Unidad | 1 | 279.080 |
| 38.151 | Provision De disyuntor TM 3x16A | Unidad | 1 | 254.812 |
| 38.152 | Provision De disyuntor TM 3x10A | Unidad | 1 | 254.812 |
| 38.153 | Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A. | Unidad | 1 | 113.650 |
| 38.154 | Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA | Unidad | 1 | 567.085 |
| 38.155 | Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA | Unidad | 1 | 582.820 |
| 38.156 | Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A | Unidad | 1 | 1.457.052 |
| 38.157 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A | Unidad | 1 | 343.863 |
| 38.158 | Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A | Unidad | 1 | 1.607.582 |
| 38.159 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A | Unidad | 1 | 349.692 |
| 38.160 | Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A | Unidad | 1 | 2.039.871 |
| 38.161 | Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A | Unidad | 1 | 466.255 |
| 38.162 | Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 72.851 |
| 38.163 | Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 110.736 |
| 38.164 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 17.483 |
| 38.165 | Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 139.876 |
| 38.166 | Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 174.845 |
| 38.167 | Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2 | Metro lineal | 1 | 233.127 |
| 38.168 | Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2 | Metro lineal | 1 | 291.409 |
| 38.169 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2 | Metro lineal | 1 | 349.692 |
| 38.170 | Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 52.776 |
| 38.171 | Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 61.195 |
| 38.172 | Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 1 | 29.139 |
| 38.173 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 524.538 |
| 38.174 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 524.538 |
| 38.175 | Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios. | Unidad | 1 | 349.692 |
| 38.176 | Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.177 | Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50Hz | Unidad | 1 | 72.851 |
| 38.178 | Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50Hz | Unidad | 1 | 221.470 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

# CONTRATO N° 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 38.179 | Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz | Unidad | 1 | 57.116 |
| 38.180 | Provision de rele termico 1/5 A | Unidad | 1 | 226.717 |
| 38.181 | Provision de rele termico 6/10 A | Unidad | 1 | 233.127 |
| 38.182 | Provision de rele termico 11/15 A | Unidad | 1 | 466.255 |
| 38.183 | Provision de rele termico 16/19 A | Unidad | 1 | 571.163 |
| 38.184 | Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.185 | Provision de rele falta de fase | Unidad | 1 | 291.409 |
| 38.186 | Mano de obra para instalacion de rele falta de fase | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.187 | Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 466.255 |
| 38.188 | Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.189 | Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 582.820 |
| 38.190 | Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.191 | Provision de aisladores de porcelana para baja tension | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.192 | Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.193 | Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V. | Unidad | 1 | 168.434 |
| 38.194 | Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V. | Unidad | 1 | 55.366 |
| 38.195 | Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 69.938 |
| 38.196 | Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 69.938 |
| 38.197 | Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion. | Metro lineal | 1 | 29.139 |
| 38.198 | Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones | Unidad | 1 | 7.285.258 |
| 38.199 | Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones | Unidad | 1 | 1.107.359 |
| 38.200 | Provision de presurizador electronico para motobombas | Unidad | 1 | 699.383 |
| 38.201 | Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas | Unidad | 1 | 115.979 |
| 38.202 | Provision de cable coaxial con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 46.624 |
| 38.203 | Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 11.655 |
| 38.204 | Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales | Metro lineal | 1 | 69.938 |
| 38.205 | Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A | Metro lineal | 1 | 11.655 |
| 38.206 | Provision de conector RJ-45 | Unidad | 1 | 116.563 |
| 38.207 | Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45 | Unidad | 1 | 58.281 |
| 38.208 | Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE) | Unidad | 1 | 1.107.359 |
| 38.209 | Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE) | Unidad | 1 | 116.563 |
| **39** | **MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES** | **Unidad Medida Global** | **1** | |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Dr. Antaglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

# CONTRATO Nº 062/2022

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 39.1 | Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua | Unidad Medida Global | 1 | 19.815.904 |
| 39.2 | Trabajos requeridos y plan de mantenimiento | Unidad Medida Global | 1 | 8.625.746 |
| 39.3 | Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general | Unidad Medida Global | 1 | 8.625.746 |
| **40** | **VARIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | |
| 40.1 | Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion | Unidad | 1 | 57.699.252 |
| 40.2 | Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio | Metros cuadrados | 1 | 1.107.359 |
| 40.3 | Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio | Metros cuadrados | 1 | 407.974 |
| 40.4 | Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 407.974 |
| 40.5 | Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor | Metros cuadrados | 1 | 116.563 |
| 40.6 | Provision de conexion electrica interna | Unidad | 1 | 5.245.386 |
| 40.7 | Mano de obra de conexion electrica interna | Unidad | 1 | 582.820 |
| 40.8 | Provision de resistencia siliconada | Unidad | 1 | 1.107.359 |
| 40.9 | Mano de obra de montaje de resistencia siliconada | Unidad | 1 | 343.863 |
| 40.10 | Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm | Metros cuadrados | 1 | 407.974 |
| 40.11 | Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm | Metros cuadrados | 1 | 40.214 |
| 40.12 | Provision de evaporador para 68000 BTU | Unidad | 1 | 12.822.055 |
| 40.13 | Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU | Unidad | 1 | 2.914.102 |
| 40.14 | Provision de unidad condensadora de 68000 BTU | Unidad | 1 | 10.840.465 |
| 40.15 | Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU | Unidad | 1 | 2.914.102 |
| 40.16 | Provision de valvula de expansion orificio 04 | Unidad | 1 | 1.515.333 |
| 40.17 | Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05 | Unidad | 1 | 466.255 |
| 40.18 | Provision de Gas refrigerante R404 | Kilogramos | 1 | 582.820 |
| 40.19 | Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405 | Kilogramos | 1 | 116.563 |
| 40.20 | Provision de control digital | Unidad | 1 | 2.447.845 |
| 40.21 | Provision de Interruptores | Unidad | 1 | 2.447.845 |
| 40.22 | Mano de obra para montaje de interruptores | Unidad | 1 | 903.372 |
| 40.23 | Provision de Ca?o de cobre de 3/4" | Metro lineal | 1 | 40.797 |
| 40.24 | Provision de Ca?o de cobre de 3/8" | Metro lineal | 1 | 40.797 |
| 40.25 | Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8" | Metro lineal | 1 | 40.797 |
| 40.26 | Provision de piedra triturada de tercera | Metros cúbicos | 1 | 104.906 |
| 40.27 | Provision de piedra triturada de cuarta especial | Metros cúbicos | 1 | 104.906 |
| 40.28 | Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial | Metros cúbicos | 1 | 23.312 |
| 40.29 | Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento. | Metro lineal | 1 | 407.974 |
| 40.30 | Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento. | Metro lineal | 1 | 87.423 |

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Nicolás Batallia Araujo
Presidente

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 40.31 | Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta. | Metros cuadrados | 1 | 2.914.102 |
| 40.32 | Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta. | Unidad | 1 | 407.974 |
| 40.33 | Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf | Unidad | 1 | 2.098.153 |
| 40.34 | Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf | Unidad | 1 | 291.409 |
| 40.35 | Provision de sistema de llamado de enfermeria | Unidad | 1 | 12.239.235 |
| 40.36 | Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria | Unidad | 1 | 4.079.744 |
| 40.37 | Retiro de equipos en desuso | Unidad | 1 | 5.769.925 |
| 40.38 | Encargado de obra por dia | Unidad | 1 | 407.974 |
| 40.39 | Oficial alba?il por dia | Unidad | 1 | 291.409 |
| 40.40 | Oficial electricista por dia | Unidad | 1 | 291.409 |
| 40.41 | Oficial plomero por dia | Unidad | 1 | 291.409 |
| 40.42 | Oficial carpintero por dia | Unidad | 1 | 288.363 |
| 40.43 | Ayudante por dia | Unidad | 1 | 192.330 |
| 40.44 | Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante) | Unidad | 1 | 5.012.257 |
| 40.45 | Servicio de Alquiler de gruas | Hora | 1 | 3.963.180 |
| **Precio Total Unitarios** | | | | **907.812.000** |

**MONTO MÁXIMO ADJUDICADO A LA FIRMA: NELSON SEGOVIA LOTE N° 2: (9.670.000.000) + LOTE N° 12: (9.998.000.000) SON Gs. 19.668.000.000.- (GUARANIES DIEZ Y NUEVE MIL SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES), IVA INCLUIDO.**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

**7- VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato por **30 (treinta) meses** con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

**8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].**

Los servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: El plazo de ejecución será de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecución total del valor monetario del mismo. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por los Jefes de Secciones (Zona Norte, Centro y Sur) y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Área Interior, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al día siguiente de la firma del Contrato. Se solicitará un cronograma de ejecución de las obras encomendadas, de manera a establecer los plazos de entrega. Los mismos estarán sujetos a las multas correspondientes.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

A la ejecución del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en función a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de los mismos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos.

De generarse daños a las instalaciones de Prevención contra Incendio, de Instalaciones de señales débiles, en virtud al tipo de intervención, la empresa adjudicada deberá reparar y contemplar en sus costos.

**Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos. obtención de los mismos.**

**Acta de Inicio:** 48 horas a partir de la firma del Contrato por única vez al Inicio del Servicio con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

**Orden de Trabajo:** Será emitido según orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrónico (la dirección de correo deberá ser habilitada por la empresa Adjudicada únicamente para el servicio de REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS.

**Hoja de Presupuesto:** según lo requerido en la Orden de Trabajo, con plazos de entregas.

**Acta de Medición:** el mismo será emitido entre los días 25-30 de cada mes para la emisión del Acta Porcentual con la rúbrica del representante de la empresa, el fiscal asignado en la zona (jefes de la Sección Zona Norte-Sur o Centro) y el Dpto. de Mantenimiento Área Interior.

**Acta de Recepción Porcentual:** Sera emitido de forma mensual con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

**Acta de Recepción Provisoria:** se levantarán actas con las revisiones de los trabajos mal ejecutados, las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción y trabajos que se hayan omitidos involuntariamente, se dispondrá de 10 días de plazos para corregir los trabajos.

**Acta de Recepción Final de Obra:** Sera emitido de forma única, a partir de la firma de acta de recepción final inicia las garantías de obra que serán de 6 (seis) meses.

**Acta de Conformidad:** Será emitido 1 (un) mes después de la ejecución total del Contrato por única vez, con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

A partir de los 48Hs. de la firma del Contrato los trabajos serán realizados ordinariamente (todos los días) en turnos mañana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos.

## 9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Mantenimiento a través del Departamento de Mantenimiento Área Interior.**

- **Sección Zona Norte (Lote N° 1 al N° 4).**
- **Sección Zona Centro (Lote N° 5 al N° 9).**
- **Sección Zona Sur (Lote N° 10 al N° 13).**

## 10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-

c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-

d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Consejo de Administración

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-

f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Los pagos se realizarán con la presentación de los Certificados de Obra, contra presentación de las facturas correspondientes. Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra, designado por el I.P.S. y el Residente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobación por el Administrador del Contrato.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.-
2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan (Acta de Medición y Acta Porcentual).
3. Factura Crédito.-
4. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.
6. Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos.
7. Acta de Medición debidamente firmada por la empresa adjudicada Fiscal y Jefe de Dpto.
8. Acta de Recepción Porcentual mensual, debidamente firmada por la empresa adjudicada y por el Administrador del Contrato.
9. Planilla de Presupuesto.
10. Orden de Trabajo.
11. Copia de la póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

**Observaciones:**

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley N° 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267° de la Ley N° 6672/2021 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-
- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Silvia Soda
Representante Legal
EN OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Rataglia Araujo
Presidente
Administración

- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco INTERFISA.- N° 00000000500087746.- .Tipo de Cuenta Bancaria Cte. .-

**11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36° de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

**El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) meses desde la suscripción del Contrato.-**

**12- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].**

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del Contrato. Una vez que se llegue a este monto del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato. La Contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Silvia Sosa
Representante Legal

**14- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS [Art. 37º Inc. j) de la Ley Nº 2051/03].**

Los servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

**15- REAJUSTE DE PRECIOS.**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

**Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0**

**Ap=P0*Prl – P0**

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

**16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.**

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

**17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley N° 2051/03].**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**18- CONVENIO MODIFICATORIO.**

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

**19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto N° 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

**20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.**

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

**21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 31... del mes de ...marzo..... del año 2022

**POR LA CONTRATISTA**
**Silvia Sosa**
**Representante Legal**
**EN OBRAS**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**