MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

CONTRATO N° 08/2017

Entre MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES, domiciliada en Av. Próceres de Mayo y Acosta Ñu, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ALDO ANDRES MARECO SAMUDIO, con Cédula de Identidad N° 1.469.959, en su calidad de Intendente Municipal, el Sr. ADRIÁN JARA GALEANO, con Cedula de Identidad Paraguaya N° 2.077.574, en calidad de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el Señor JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE con C.I. N° 903.416 y con R.U.C. N° 903416-1, domiciliado en Fernando de la Mora, situado en la calle Chaco Boreal N° 2328, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Construcción y reparación en varias instituciones educativas del distrito de Los Cedrales.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Mantenimiento de Contrato
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.470

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 04/2017, convocado por la Municipalidad de Los Cedrales, según resolución N° 23/2017 J.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 217/2017 I.M., homologado por la Junta Municipal por Resolución N° 28/2017.-

Adrián Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andrés Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Obra No 1

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES						
OBRA: Construcción de un Aula en el Colegio Nacional San Miguel - Ara Poti						
LOC: Distrito de Los Cedrales **DPTO:** Alto Paraná						
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN						
Nº	**Codigo de Cátalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	***Trabajos preliminares***			**7.348.284**	**7.348.284**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	65,00	4.590	298.350
1.2		Replanteo	M2	65,00	6.490	421.850
1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	389.644	5.455.016
1.4		Cartel de Obra	UN.	1,00	1.173.068	1.173.068
2	**72131601-004**	***Estructura de H°A°***			**11.835.424**	**11.835.424**
2.1		Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	2.601.192	2.731.252
2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3,00	2.601.192	7.803.576
2.3		Viga de H°A° en galería	M3	0,50	2.601.192	1.300.596
3	**72131601-005**	**Muros de nivelación :**			**6.717.069**	**6.717.069**
3.1		De 0,45 cm.	M2	4,00	202.488	809.952
3.2		De 0,30 cm.	M2	8,00	153.381	1.227.048
3.3		De 0,60 cm.	M2	0,80	283.289	226.631
3.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	47,00	94.754	4.453.438
4	**72131601-006**	**Aislación asfáltica :**			**285.664**	**285.664**
4.1		De paredes	M2	8,00	35.708	285.664
5	**72131601-005**	**Muros de elevación :**			**11.058.714**	**11.058.714**
5.1		De 0,30 para revocar	m2	4,00	145.636	582.544
5.2		De 0,15 para revocar	M2	4,00	79.870	319.480
5.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,00	152.414	5.182.076
5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	137.588	1.857.438
5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,00	83.732	2.846.888
5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	12,00	22.524	270.288

Adrian Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

6	**72131601-015**	**Pilares :**			**1.164.527**	**1.164.527**
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	ml	7,00	166.361	1.164.527
7	**72131601-007**	**Techo :**			**24.194.270**	**24.194.270**
7.1		De tejas españolas, con tejuelo de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	M2	90,50	267.340	24.194.270
8	**72131601-008**	**Revoques :**			**2.596.788**	**2.596.788**
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,50	32.591	2.102.120
8.2		De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	48.026	494.668
9	**72131601-009**	**Piso**			**10.276.576**	**10.276.576**
9.1		Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,50	32.450	2.093.025
9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,50	69.356	4.473.462
9.3		Zócalo	ML	34,00	23.921	813.314
9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35,00	82.765	2.896.775
10	**72131601-010**	**Aberturas de madera :**			**1.799.565**	**1.799.565**
10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	M2	1,00	1.799.565	1.799.565
11	**72131601-010**	**Aberturas metálicas :**			**3.174.696**	**3.174.696**
11.1		Ventanas tipo balancines	M2	7,00	453.528	3.174.696
12	**72131601-008**	**Alfeizar de ventanas :**			**197.370**	**197.370**
12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	19.737	197.370
13	**72131601-012**	**Pinturas :**			**6.578.059**	**6.578.059**
13.1		De paredes al latex	M2	64,50	20.441	1.318.445
13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	20.356	242.236
13.3		De viga cumbrera al látex	M2	10,30	20.441	210.542
13.4		De aberturas con pintura sintética	M2	7,50	22.553	169.148
13.5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	120,00	20.441	2.452.920
13.6		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	22.758	2.059.599
13.7		De abertura de madera con barniz	M2	5,50	22.758	125.169
14	**72102602-004**	**Vidrio:**			**1.362.900**	**1.362.900**
14.1		Vidrios dobles	M2	7,00	194.700	1.362.900
15	**72102304-004**	**Desagüe Pluvial**			**1.622.500**	**1.622.500**
15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25,00	64.900	1.622.500
16	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**			**4.097.354**	**4.097.354**
16.1		Instalación eléctrica	GL	1,00	2.130.884	2.130.884
16.2		Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.966.470	1.966.470

Adrián Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andrés Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

17	**72102602-011**	**Mobiliarios :**			**571.120**	**571.120**
17.1		Pizarrones	UN.	1,00	571.120	571.120
18	**72131601-013**	**Limpieza final**	GL	1,00	**1.075.485**	**1.075.485**
		Total Gs				**95.956.365**

Obra No 2

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

OBRA: Construcción de Sanitario 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Juan de Dios Cantero Silva

LOC: Distrito de Los Cedrales **DPTO: Alto Paraná**

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

Nº	Código de Cátalogo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra**			**6.037.317**	**6.037.317**
1.1		Cartel de obras	M2	3,00	573.067	1.719.201
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	8.032	217.667
1.3		Replanteo	M2	27,10	7.528	204.009
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	389.644	3.896.440
2	**72131601-004**	**Estructura de H. A.**	M3	2,40	**2.601.192**	**6.242.861**
3	**72131601-005**	**Muro de nivelación**			**2.724.034**	**2.724.034**
3.1		De 0,30 cm.	M2	12,20	153.381	1.871.248
3.2		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9,00	94.754	852.786
4	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica**			**189.252**	**189.252**
4.1		De paredes	M2	5,30	35.708	189.252
5	**72131601-005**	**Muro de elevación**			**8.862.466**	**8.862.466**
5.1		De 0,15 para revocar	M2	55,00	79.870	4.392.850
5.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	83.732	4.019.136
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	22.524	450.480
6	**72131601-007**	**Techo**			**11.495.620**	**11.495.620**
6.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	M2	43,00	267.340	11.495.620
7	**72131601-008**	**Revoques**			**8.939.015**	**8.939.015**
7.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	32.591	5.279.742
7.2		Contrapiso de H. de cascotes	M2	22,00	32.450	713.900
7.3		Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	69.356	1.525.832

Adrian Vera Galeano
Secretario General

Aldo Andrés Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

7.4		Zócalo calcáreo	ML	2,60	23.921	62.195
7.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	16,40	82.765	1.357.346
8	**72131601-010**	**Aberturas de madera.**			**7.499.845**	**7.499.845**
8.1		Puerta tablero	M2	5,04	779.380	3.928.075
8.2		Para bóxer enchapados con formica	UN.	5,00	714.354	3.571.770
9	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**			**1.523.854**	**1.523.854**
9.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,36	453.528	1.523.854
10	**72131601-008**	**Alfeizar de ventanas.**			**152.943**	**152.943**
10.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	21.849	152.943
11	**72131601-012**	**Pinturas.**			**4.308.834**	**4.308.834**
11.1		De paredes Revocada con Enduido y Pintura a dos mano sintetico	M2	66,00	31.023	2.047.518
11.2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	22.758	229.856
11.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	22.553	75.778
11.4		De ladrillo visto con anti moho incoloro	M2	48,00	20.356	977.088
11.5		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	22.758	978.594
12	**72102508-003**	**Revestimientos**			**8.211.222**	**8.211.222**
12.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	77.508	7.557.030
12.2		Vidrios dobles	M2	3,36	194.700	654.192
13	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**			**3.330.092**	**3.330.092**
13.1		Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.654.950	1.654.950
13.2		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.675.142	1.675.142
14	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria:**			**17.713.374**	**17.713.374**
14.1		Agua corriente- desagüe cloacal-cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL.	1,00	10.682.540	10.682.540
14.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	7.030.834	7.030.834
15	**72131601-013**	**Limpieza final**	GL.	1,00	**1.075.485**	**1.075.485**
		TOTAL				**88.306.214**

Obra No 3

OBRA: Reparación de Cuatro Aulas en la Escuela Básica N° 3600 Saturnino Guzmán
LOC: Distrito de Los Cedrales DPTO: Alto Paraná
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

Adrián Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andrés Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Nº	Codigo de Cátalogo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de Obra	m2	3,00	573.067	1.719.201
2	72131601-010	Retiro de Puertas Existentes	un	4,00	40.158	160.632
3	72131601-010	Retiro de Ventas Existentes	gl	1,00	214.170	214.170
4	72103003-001	Demolicion de Pilar en Galeria	un	7,00	64.251	449.757
5	72131601-015	Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	m3	2,20	2.601.192	5.722.622
6	72131601-004	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	ml	22,00	208.095	4.578.090
7	72131601-004	Encadenado Superior en Galeria (0,15 x 0,30)	m3	0,99	2.601.192	2.575.180
8	72103003-001	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	246,00	28.956	7.123.176
9	72131601-007	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	246,00	267.340	65.765.640
10	72131601-008	**Mamposteria**			19.924.004	19.924.004
10.1		Reparacion de Fisuras	gl	1,00	1.741.484	1.741.484
10.2		Revoque Interior	m2	340,00	35.652	12.121.680
10.3		Revoque Exterior	m2	170,00	35.652	6.060.840
11	72131601-010	Reposicion de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	4,00	1.453.760	5.815.040
12	72131601-010	Reposicion de Ventana (incluye vidrio de 3mm) (1,50 x 1,20)	un	12,00	417.794	5.013.528
13	72131601-009	**Piso**			27.137.595	27.137.595
13.1		Carpeta de regularizacion para piso	m2	189,20	32.018	6.057.806
13.2		Cerámico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	189,20	85.711	16.216.521
13.3		Zócalo Cerámico	ml	92,00	21.195	1.949.940
13.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	35,20	82.765	2.913.328
14	72102304-005	**Desagüe pluvial**			4.296.380	4.296.380
14.1		Canaletas	ml	44,00	64.900	2.855.600
14.2		Bajadas	ml	22,20	64.900	1.440.780
15	72131601-001	**Instalación Eléctrica**			16.005.963	16.005.963
15.1		Instalación Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	6.871.288	6.871.288

Adrian Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

15.2		Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galeria (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	9.134.675	9.134.675
16	**72131601-012**	**Pintura**			**27.427.769**	**27.427.769**
16.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	m2	246,00	21.745	5.349.270
16.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	340,00	34.664	11.785.760
16.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	170,00	34.664	5.892.880
16.4		De abertura de madera	m2	16,80	22.758	382.334
16.5		De abertura metálica	m2	22,00	22.553	496.166
16.6		Reposicion de Pizarrón	un	4,00	571.120	2.284.480
16.7		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	63,00	19.633	1.236.879
17		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	**1.254.734**	**1.254.734**
		Total				**195.183.481**

El importe total a pagar por las obras es de Gs. **379.446.060 (Guaraníes trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil sesenta).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 (Noventa) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Director de Obras y del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Los Cedrales, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgará ningún Anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
No se otorgará en carácter de anticipo. **El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato y para garantizar el anticipo podrá ser** (Art. 39, incisos b y c) **a- Garantía Bancaria emitida** por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica y deberá tener una validez de **150 días** y/o **b- Póliza de seguros emitida** por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberá tener una validez de **150 días**. La póliza deberá ajustarse a las condiciones estándar establecidos por la Unidad Central

Adrian Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Normativa y Técnica. (Art. 39de la ley N° 2051/03 inc. b y c). Los pagos se realizarán sobre la base de Certificaciones quincenales aprobadas por el Fiscal de Obras y por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Los Cedrales. Del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Las garantías deberán ser entregadas dentro de los diez días a partir de la suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El presente contrato motivo de ésta Licitación es para ejecutar la "Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la Avda. Mandiyú" ubicado en el Distrito de Los Cedrales. Las mismas serán ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato *"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Adrian Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Los Cedrales, República del Paraguay a los tres días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES * Secretaria *

ADRIAN JARA GALEANO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DEL LOS CEDRALES * INTENDENCIA * ALTO PARANA PARAGUAY

ALDO ANDRÉS MARECO SAMUDIO
Intendente Municipal

JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
Contratista

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil