Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA N°11/2.017

"CONSTRUCCION DE UN AULA Y MURO DE CONTENCION"

ID N° 320.893.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES U.O.C.

CONTRATO

Contrato N°10/2017

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Héctor Rafael Vera Insaurralde**, con C. I. N° 4.290.268, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma M.T. S.A, R.U.C 80064825-0 domiciliada en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor GUSTAVO CAÑETE DELGADO, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA M.T. S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE UN AULA Y MURO DE CONTENCION"

***LOTE Nº 1:* "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN.**
***Dirección:* Calle Boquerón e/ Cnel. Félix Bogado y Estero Bellaco.**

***LOTE Nº 2:* "CONSTRUCCION DE UN AULA TIPOLOGIA 7,40x7,40 CON TECHO DE TEJA EN PLANTA ALTA.**
***Institución:* Supervisión Administrativa y Pedagógica Región IV.**
***Dirección:* Fulgencio Yegros c/ P.M. Lorenzana**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°320.893.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de *Contratación N°11/2017*, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU, según *Resolución N°2.626/2.017*. La adjudicación fue realizada por *Resolución N° 3.020 2/2.017.-*

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Se Adjunta la Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).-

LOTE Nº 1: "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN.
Dirección: Calle Boquerón e/ Cnel. Félix Bogado y Estero Bellaco.

LOTE Nº 2: "CONSTRUCCION DE UN AULA TIPOLOGIA 7,40x7,40 CON TECHO DE TEJA EN PLANTA ALTA.
Institución: Supervisión Administrativa y Pedagógica Región IV.
Dirección: Fulgencio Yegros c/ P.M. Lorenzana

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

Jorge Alfonso
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Porcentaje de anticipo: 30 (treinta) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo.-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8(ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Articulo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCION DE UN AULA Y MURO DE CONTENCION"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abg. Raúl Vera L.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 01 días del mes de Marzo de 2.017.

Abog. Héctor Rafael Vera I
Secretario General
Abg. Hector Rafael Vera I.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A
MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCION con ID: 320893

LOTE NRO: 1

MURO DE CONTENCION , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	PRELIMINARES-Limpieza del Canal y Perfilado suelo	Metros cúbicos	10	66.825	668.250
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº Excavaciones	Metros cúbicos	6	668.250	4.009.500
3	72102504-002	Muros de Cabezales - Con Piedra Bruta	Metros cúbicos	20	407.633	8.152.650
4	72102905-001	Relleno de suelo para terraplenado	Metros cúbicos	15	160.380	2.405.700
5	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.336.500	1.336.500
					Precio Total LOTE 1	16.572.600

LOTE NRO: 2

CONTRUCCION DE AULA TIPOLOGIA 7,40X7,40 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra - Replanteo	Metros cuadrados	72,75	8.019	583.382
2	72131601-004	Estructura de HºAº	Unidad Medida Global	1		
2.1		Dado de Apoyo vigas	Metros cúbicos	0,13	1.603.800	208.494
2.2		Viga cumbera 20x45 y Galeria 20x25	Metros cúbicos	1,2	1.937.925	2.325.510
2.3		Cadena Superior	Metros cúbicos	1,25	1.737.450	2.171.813
2.4		Pilares 20x20 (en muros y galeria)	Metros cúbicos	1	1.937.925	1.937.925
2.5		Escalera	Unidad Medida Global	1	4.945.050	4.945.050
2.6		Loseta sobre puerta	Unidad Medida Global	1	168.399	168.399
3	72131601-005	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1		
3.1		De 0,15m vista una cara	Metros cuadrados	43	93.555	4.022.865
3.2		De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	5	84.467	422.334
3.3		De 0,30m para revocar dos caras	Metros cuadrados	12,15	152.361	1.851.186
3.4		De 0,30m dos caras a la vista	Metros cuadrados	43	156.371	6.723.932
3.5		Enmarillado bajo aberturas 2~8mm. En dos hiladas	Metro lineal	25,2	24.057	606.236
4	72131601-007	Techo de Tejas y Tejuelones	Unidad Medida Global	1		
4.1		Techo de Tejas y Tejuelones con tirantes de HºAº de 2x6	Metros cuadrados	104,5	160.380	16.759.710
4.2		Tirantes de HºAº 2x6 y liston de boca 2x3 de madera	Unidad Medida Global	1	6.682.500	6.682.500
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
5.1		De Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	77,3	26.730	2.066.229
5.2		De Vigas de HºAº	Metros cuadrados	15	36.086	541.293
5.3		De Pilares de HºAº	Metros cuadrados	10,4	29.403	305.791

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2017 T.D.N° 320.893 CONTRATO N° 10/2017

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Aug. Hector Rafael Vera I.
Secretario General
Ciudad de San Ignacio Mnes.

Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

6	72131601-009	**Colocacion de Pisos - Contrapisos**	Unidad Medida Global	1		
6.1		Contrapisos de Hº de Cacotes e=5cm	Metros cuadrados	65	32.076	2.084.940
6.2		De Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	65	73.508	4.777.988
6.3		Zocalo Calcareo	Metro lineal	34	26.730	908.820
7	72131601-010	**Aberturas Metalicas y de Madera**	Unidad Medida Global	1		
7.1		Puerta de madera 1,20x2,10m Tablero (c/contramarco)	Unidad	1	1.737.450	1.737.450
7.2		Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	15	307.395	4.610.925
7.3		Baranda en galeria h=1,10mts.	Metros cuadrados	25	427.680	10.692.000
7.4		De revoques 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	16	21.384	342.144
7.5		De sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	6	46.778	280.668
8	72131601-012	**Pinturas**	Unidad Medida Global	1		
8.1		De Paredes y vigas de HºAº, Revocadas a la cal	Metros cuadrados	92,3	12.029	1.110.231
8.2		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	22,5	33.413	751.793
8.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	129	13.365	1.724.085
8.4		De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.057	132.314
8.5		De Techo barniz tejuelones y Ltx tirantes de Hº	Metros cuadrados	104,5	20.048	2.094.964
8.6		De Pilar HºAº Revocado a la cal	Metros cuadrados	10,4	16.038	166.795
8.7		De Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	32	18.711	598.752
8.8		De barandas metalicas excl. y galeria	Metros cuadrados	25	33.413	835.313
9	72102602-004	**Vidrios Dobles transparentes de 4mm**	Metros cuadrados	15	153.698	2.305.463
10	72102304-005	**Canaletas y bajadas pluviales**	Metro lineal	32	73.508	2.352.240
11	72131601-001	**Instalacion Electrica**	Unidad Medida Global	1		
11.1		Tablero Seccional mas alimentacion	Unidad Medida Global	1	935.550	935.550
11.2		Boca de Luz	Unidad	6	113.603	681.615
11.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	3	113.603	340.808
11.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	2	124.295	248.589
11.5		Colocacion de Artefactos de iluminacion	Unidad	6	40.095	240.570
11.6		Colocacion de ventilador de techo	Unidad	2	46.778	93.555
11.7		Artefacto de colgar floures 3x40w	Unidad	4	253.935	1.015.740
11.8		Artefacto de colgar floures 1x40w	Unidad	2	80.190	160.380
11.9		Ventilador de techo	Unidad	2	400.950	801.900
12	72131601-002	**Mobiliarios - Pizarron enduido y pintado con contramarco**	Unidad	1	935.550	935.550
13	72131601-013	**Limpieza de obra**	Unidad Medida Global	1	668.250	668.250
					Precio Total LOTE 2	**95.952.013**

MONTO TOTAL ADJUDICADO	**112.524.613**

GUARANIES: 112.524.613 (ciento doce millones quinientos veniti cuatro mil seiscientos trece)

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2017 **I.D.N° 320.893** **CONTRATO N° 10/2017**