GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 60 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **INGENIERO OSCAR GAETE GOMEZ**, con C.I. N° 793.026, con RUC: Nº 793026-7, domiciliado en la calle Adela Speratti c/ Villa Olimpia – Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son **CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 337153, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	614.000.000
2.017	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	100.000.000
								Total	714.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 12/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2270/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO

LOTE N° 1

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Doris Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	**ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA PB Y PA de 5,80 x 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS**						
1.1		**Preparación de Obra**						
1.1.1		c- Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	83,59	4.849	405.328
1.2		**Estructura de HºAº:**						
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la galeria 20 x20.	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,91	1.804.913	1.642.471
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria y ménsulas	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,28	1.804.889	9.529.814
1.2.3		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,43	1.615.662	2.310.397
1.3		**Muros de Elevación:**						
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	Metros cuadrados	17,4	136.262	2.370.959
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el deposito	N/A	N/A	Metros cuadrados	16,6	75.870	1.259.442
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	Metros cuadrados	29	152.959	4.435.811
1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,2	82.574	1.915.717
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	Metro lineal	43,2	27.748	1.198.714
1.4		**Techo**						
1.4.1		De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	Metros cuadrados	121	259.537	31.403.977
1.5		**Revoques:**						

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	N/A	N/A	Metros cuadrados	74,6	29.722	2.217.261
1.5.2		De pilares de HºAº	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,1	49.375	696.188
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,76	49.375	630.025
1.6		**Pisos**						
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	N/A	N/A	Metros cuadrados	86,43	61.477	5.313.457
[redacted]2		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	Metro lineal	55,5	29.068	1.613.274
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	Metros cuadrados	86,43	48.805	4.218.216
1.7		**Aberturas de madera:**						
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	N/A	N/A	Unidad	1	1.887.600	1.887.600
1.8		**Aberturas metálicas:**						
1.8.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,4	309.452	4.765.561
1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	N/A	N/A	Metros cuadrados	42,7	402.776	17.198.535
1.9		**Alfeizar de Ventanas:**						
[redacted]1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	Metro lineal	48,9	26.186	1.280.495
1.10		**Pintura**						
1.10.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	101,46	9.687	982.843
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	45	9.687	435.915

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,76	9.687	123.606
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,4	29.755	458.227
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	Metros cuadrados	81,2	10.986	892.063
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	121	31.436	3.803.756
[illegible].7		i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	42,7	29.755	1.270.539
1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	Unidad	3	65.368	196.104
1.10.9		e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado.	N/A	N/A	Metro lineal	39,6	26.414	1.045.994
1.11		**Vidrios**						
1.11.1		Vidrios dobles	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,4	120.835	1.860.859
1.12		**VARIOS**						
1.12.1		Canaleta y dos caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	Metro lineal	39,6	76.505	3.029.598
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz, de AA y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	5.814.380	5.814.380
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.212.780	4.212.780
1.13		**Rubros varios**						
1.13.1		Pizarrones	N/A	N/A	Unidad	1	450.000	450.000
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
			N/A	N/A			SUB TOTAL	**121.869.906**

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2	72131601-001	ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS						
2.1		**Preparación de Obra**						
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la cosntrucción y su entorno inmediato, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	Metros cuadrados	83,59	23.750	1.985.263
2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de *maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo* bloque.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.574.050	7.574.050
2.1.3		c- Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	83,59	4.849	405.328
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.822.820	2.822.820
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	N/A	N/A	Metros cúbicos	5,3	312.262	1.654.989
2.2		**Estructura de HºAº:**						
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	Metros cúbicos	5	1.520.000	7.600.000
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,62	1.804.913	2.923.959
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,79	1.804.889	12.255.196
2.2.4		b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,16	1.805.161	11.119.792
2.3		**Muros de Nivelación h. 0,50**						
2.3.1		b- De 0,30m	N/A	N/A	Metros cuadrados	34	125.941	4.281.994
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	Metros cúbicos	41,8	42.750	1.786.950
2.4		**Aislación asfáltica:**						
2.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	Metro lineal	28,6	18.624	532.646
2.5		**Muros de Elevación:**						

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	Metros cuadrados	5,8	136.262	790.320
2.5.2		De 0,15m para revocar , en deposito	N/A	N/A	Metros cuadrados	10,2	75.870	773.874
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	Metros cuadrados	60	152.959	9.177.540
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	Metros cuadrados	1,5	82.574	123.861
2.5.5		Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	Metro lineal	25,2	27.748	699.250
[illegible]		**Revoques:**						
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	N/A	N/A	Metros cuadrados	39,4	29.722	1.171.047
2.6.2		d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	Metros cuadrados	18,5	49.375	913.438
2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	Metros cuadrados	91,6	49.375	4.522.750
2.7		**Pisos**						
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	Metros cuadrados	80,44	48.805	3.925.874
[illegible].2		Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	Metros cuadrados	77,38	61.477	4.757.090
2.7.3		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	Metro lineal	55,5	29.068	1.613.274
2.8		**Aberturas de madera:**						
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	Unidad	1	1.887.600	1.887.600
2.9		**Aberturas metálicas:**						
2.9.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,48	309.452	4.790.317

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito 0,80 x0,40	N/A	N/A	Unidad	1	99.025	99.025
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	N/A	N/A	Unidad	1	650.000	650.000
2.10		**Alfeizar de Ventanas:**						
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	Metro lineal	21	26.186	549.906
2.10.2		De ladrillos comunes a la vista tipo sardinel	N/A	N/A	Metro lineal	6	25.000	150.000
2.11		**Varios**						
2.11.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	64,4	9.687	623.843
[illegible].2		b- De pilares a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	25,1	9.687	243.144
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	91,6	9.687	887.329
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,48	29.755	460.607
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	Metros cuadrados	117	10.986	1.285.362
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	Unidad	5,5	65.368	359.524
2.11.7		Vidrios dobles	N/A	N/A	Metros cuadrados	15,8	120.835	1.909.193
[illegible].8		Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, AA, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
2.11.9		Artefactos eléctricos de iluminación y ventiladores, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
2.12		**Rubros varios**						
2.12.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	Unidad	1	450.000	450.000
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
			N/A	N/A			SUB TOTAL	**108.257.155**

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Arq. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3	72102802-003	ITEM 3 BLOQUE A SER REPARADO ESCUELA BASICA 701GRAL. ANDRES RODRIGUEZ						
3.1		**Preparación de Obra**						
3.1.1		Limpieza y preparación del terreno, DESMONTE DE TECHO CON RECUPERACION DE MADERAMEN Y DE TEJAS ANTIGUAS, CON CUIDADO, DESMONTE DE PISO DE HONOR, DESMONTE D EPISO DE GALERIA, CON RECUPERACION DE PISOS DE PIEDRA ROJA, DESMONTE DE PISO DE MADERA(TECHO DE SOTANO) Y DESALIJO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.493	17.500	43.627.500
3.1.2		Desmontar piso y rehacer contrapiso en aulas 10 y 9	N/A	N/A	Metros cuadrados	84	95.000	7.980.000
3.2		c- Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.493	4.849	12.088.557
[illegible]		Sub muración con hormigón ciclópeo, incluye excavacion(al costado oeste del edificio)	N/A	N/A	Metros cúbicos	22,87	950.000	21.726.500
3.4		**Muros de Elevación:**						
3.4.1		De 0,30m para calce de techo	N/A	N/A	Metros cuadrados	12	136.262	1.635.144
3.4.2		Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm y refuerzos en esquinas y muros fisurados	N/A	N/A	Metro lineal	50	27.748	1.387.400
3.5		**Techo**						
3.5.1		Techo de tejas y tejuelitas a reponerse completamente, estructura de madera a repintarse y nivelarse en partes alabeadas lo que se utilizaran refuerzos con listones sobre los tirantes para nivelarlos. Inlcuye techo de la galeria y su estructura de madera completa	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.213,95	180.000	218.511.000
3.5.2		Reparación de canaleta embutida en limahoya con chapas No. 24 desarrollo 0,60, con membrana asfaltica por debajo y sellado con mortero 1:3 y hormifix. Incluye nivelacion de viga principal.	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,6	95.000	912.000
[illegible]		**Pilares**						
3.6.1		De GALERIA , refacción respetando los componentes de los materiales con que fueron cosntruidos	N/A	N/A	Metro lineal	54	50.000	2.700.000
3.7		**Revoques:**						
3.7.1		De paredes interior y exterior a una capa, parciales con mortero a la cal y arena de rio, una pisca de cemento. 1/3 :4: 12	N/A	N/A	Metros cuadrados	60	29.000	1.740.000
3.8		**Pisos**						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maldana Zarza
Gobernador de Misiones

3.8.1		Piso de Baldosa Calcarea, reposición en aulas - color rojo	N/A	N/A	Metros cuadrados	200	61.477	12.295.400
3.8.2		Zócalo Calcareo, reposicion en salas	N/A	N/A	Metro lineal	85	29.068	2.470.780
3.8.3		En sala 1 y 4, son dispuestos a 45 grados en color negro y gris, reponer 10% de los mismos, desmontar pisos rojos y remplazarlos.	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,9	75.000	367.500
3.8.4		Provisión y clocación de pisos de baldosa calcárea roja en galería.	N/A	N/A	Metros cuadrados	279,42	61.477	17.177.903
3.8.5		Zocalos en galeria	N/A	N/A	Metro lineal	146,1	29.068	4.246.835
3.8.6		Tratamiento de barrera quimica alrededor del edificio para tratamiento contra las hormigas negras así como aereas.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	23.500.000	23.500.000
3.9		**Aberturas de madera:**						
3.9.1		Recuperación de todas las aberturas de madera, cuyas pinturas serán removidas con productos organicos , saneadas y vueltas a pintar con barniz al natural. Cerraduras nuevas. Remiendos, remplazo de piezas, postizos, lijados finamente.	N/A	N/A	Unidad	24	900.000	21.600.000
3.10		**Aberturas metalicas**						
3.10.1		Recuperación de todas las aberturas metalicas tipo balancin d elas aulas, limpieza y despintado, reparar las que estan en mal estado	N/A	N/A	Unidad	18	250.000	4.500.000
3.10.2		Provision y colocación de puertas metalicas(una del acceso prinicipal con arco de 5,68m² doble hoja, dos de una sola hoja de 4,73m²) y otra en el sotano de doble hoja 1,20 x 2, con todos los herrajes y cerraduras. Pintados	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
3.10.3		Recuperar totas las rejas metalicas y vueltas a pintar	N/A	N/A	Unidad	24	120.000	2.880.000
3.11		**Aberturas de Aluminio**						
3.11.1		Puerta de vidrio templado de 10mm, corrediza de 2,00x2,10m en sala 4	N/A	N/A	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
3.11.2		Puerta de vidrio templado de 10mm , de abrir de 1,20x2,10m	N/A	N/A	Unidad	6	1.900.000	11.400.000
3.11.3		Protección de testigos con vidrio templado de 8mm, y cedula indicativa(de 10 cm x 15) pegados al cristal. Anclado al muro con una separación de 1,5 cm de espesor sin apoyarlo completamente.	N/A	N/A	Unidad	4	600.000	2.400.000
3.11.4		Preparación de superficie para testigo	N/A	N/A	Unidad	4	320.000	1.280.000
3.11.5		Trabajos de estratigrafías de 10 x 10 cm, en cuatro lugares que indique la fiscalización	N/A	N/A	Unidad	4	780.000	3.120.000
3.11.6		Desmontar aberturas metalicas y de maderas para remplazar por aberturas con carpinteria de aluminio con vidrios blindex, una hoaja fija y otra corrediza.	N/A	N/A	Unidad	10	2.000.000	20.000.000
3.12		**Pintura**						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3.12.1		Preparación de superficies a pintar con removedor y cepillo de acero para remoción de pinturas anteriores	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.116,5	12.000	37.398.000
3.12.2		De paredes al agua en su en su interior y galeria	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.375	15.000	35.625.000
3.12.3		Pinturas con impacril al exterior ambos laterales este y oeste, color a definir	N/A	N/A	Metros cuadrados	464,5	40.000	18.580.000
3.12.4		Pinturas al agua de columnas de galeria	N/A	N/A	Unidad	18	50.000	900.000
3.12.5		Pinturas con impacril en fachada color blanco de base con pomo de color a definir en obra	N/A	N/A	Metros cuadrados	175	40.000	7.000.000
3.12.6		Pastina de piso rojo, gris y negro	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.120	4.000	4.480.000
3.12.7		De abertura de madera con barniz natural	N/A	N/A	Metros cuadrados	84	27.500	2.310.000
3.12.8		De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	Unidad	18	130.000	2.340.000
3.12.9		De pintura de techo (tirantes y alfajias de madera) con pintura transpirante color marron tabaco y tejuelitas al barniz.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.213,95	31.436	38.161.732
3.12.10		Pintura de canaletas y bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	42	26.414	1.109.388
3.13		**Vidrios**						
3.13.1		Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	Metros cuadrados	4	120.835	483.340
[illegible]4		**Desagüe Pluvial:**						
3.14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 35cms. Con 16(DIECISEIS) bajadas, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	Metro lineal	183,65	85.000	15.610.250
3.14.2		Construccion de registros con rejillas para desague pluvial, de 0,30 x0,30	N/A	N/A	Unidad	16	125.000	2.000.000
3.14.3		Construción de registros de desague pluvial con rejillas de 50 x 50	N/A	N/A	Unidad	2	200.000	400.000
3.14.4		Salidas con caños de PVC de 100 conectadas entre rejillas para desague pluvial.	N/A	N/A	Metro lineal	202	24.000	4.848.000
3.14.5		Salidas a la calle con caños doble de PVC de 150mm desde el registro de 50 x 50 hasta la calle	N/A	N/A	Metro lineal	80	85.000	6.800.000
3.15		**Instalaciones**						

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3.15.1		Instalación eléctrica externa, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	29.500.000	29.500.000
3.15.2		Artefactos eléctricos, según los planos. Artefactos luminosos colgantes con colgadores de planchuelas metálicas. Tomas a tierra para PC, tomas comunes. Iluminacion del patio con farolas con soportes metálicos de 2 metros y 15 faros con luces de bajo consumo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	19.000.000	19.000.000
3.16		**Instalaciones**						
3.16.1		Instalación de Aire Acondicionado de 18.000BTU tipo casette, base de compresor y protector metálico tipo caja con verjas, desague pluvial con caños de pvc externa esteticamente colocados	N/A	N/A	Unidad	15	1.900.000	28.500.000
[illegible]5.2		Instalación de Aire Acondicionados tipo casette de 18,000BTU, con provisión e instalación de cañerías de gas ecológico para en forma externa e interna por tirantes con canalinas de 100x50mm, e hidraúlica por tirantes y columnas	N/A	N/A	Unidad	15	900.000	13.500.000
3.17		**Rubros varios**						
3.17.1		Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	Unidad	8	400.000	3.200.000
3.17.2		Plancha de granito y cartel de obra	N/A	N/A	Unidad	1	2.822.820	2.822.820
3.17.3		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos, LIMPIEZA DE VIDRIOS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3.18		**VARIOS**						
3.18.1		Reaparación total del pisso del patio de honor con piso calcareo gris	N/A	N/A	Metros cuadrados	695,65	75.000	52.173.750
3.18.2		*Piso exterior con piedras lajas poligonales, en el acceso* principal, INCLUYE CONTRAPISO	N/A	N/A	*Metros* cuadrados	30	105.000	3.150.000
3.18.3		Guarda obra perimetral, incluye contrapiso, base de mamposteria escalonada, carga de hormigón y terminación llaneada con rendijas cada 1 metro. Ver plano de piso	N/A	N/A	Metros cuadrados	210	70.000	14.700.000
3.18.4		Cosntrucción de techo de sotano de hormigon armado, con estructura del mismo material, zapatas, vigas, losa de 12 cm de espesor, pilares,	N/A	N/A	Metros cuadrados	43,64	120.000	5.236.800
3.18.5		Piso de Baldosa Calcarea roja en sotano,	N/A	N/A	Metros cuadrados	43,64	61.477	2.682.856
3.18.6		Instalacion electrica, ductos, cuatro artefactos de iluminacion, un toma.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3.18.7		Pintura general a latex blanco interior de zotano	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	15.000	15.000
3.18.8		Escalinata de mampostería revocada de 0,30	N/A	N/A	Metros cuadrados	40	150.000	6.000.000
3.18.9		Proyección de techo de material cerámico mismo del existente/ AULA 11 hasta la galeria antigua, con estructura de madera, vigas y contrafuerte	N/A	N/A	Metros cuadrados	25,07	270.000	6.768.900
3.18.10		Construcción de columnas, vigas cadenas de hormigón en ampliación de techo de, incluye zapatas.	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	1.804.889	3.609.778
			N/A	N/A			SUB TOTAL	**821.452.133**
4	**72102802-003**	**ITEM 4 Reparaciones en general de los bloques A-B-C- plano de techo - ESCUELA DEL FUTURO**						
4.1		Desmonte de techo, con recuperacion de maderamen y tejuelones, cambio de listones entre tirantes de tayy, reposición de tejas nuevas, ver plano de techo.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.012	190.000	192.280.000
4.2		Readecuacion instalaciones con artefactos de ilumnición, Cambio total de las lamparas fluorescentes, mantenimiento de ventiladores.Reparacion ductos de AA y cableado electrico con tablero. Tableros general y seccional adecuar a las nuevas instalaciones.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	17.500.000	17.500.000
4.3		Barandas metalicas en planta alta	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,2	402.776	2.899.987
4.4		Limpieza de superficie a pintar, lijar ladrillos comunes para recuperar su color natural, y relleno de rendijas, posterior siliconado	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.032	20.000	20.640.000
4.5		Pintura al agua de muros	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.032	15.000	15.480.000
4.6		pintura de aberturas metalicas	N/A	N/A	Unidad	33	120.000	3.960.000
4.7		pintura de aberturas de madera	N/A	N/A	Unidad	11	130.000	1.430.000
4.8		Pintura de techos	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.012	30.000	30.360.000
4.9		Pintura de canaletas y bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	218	26.414	5.758.252
4.10		eparacion de pizarrones, incluye pintura	N/A	N/A	Unidad	10	400.000	4.000.000
4.11		**Rubros varios**	N/A	N/A				

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

4.11.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 35cms. Con 3 (tres) bajadas a a cada lado del techo, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	Metro lineal	218	85.000	18.530.000
4.11.2		Construccion de registros con rejillas para desague pluvial, de 0,30 x0,30	N/A	N/A	Unidad	18	125.000	2.250.000
4.11.3		Construción de registros de desague pluvial con rejillas de 50 x 50	N/A	N/A	Unidad	2	200.000	400.000
4.11.4		Salidas con caños de PVC de 100 conectadas entre rejillas para desague pluvial.	N/A	N/A	Metro lineal	95	24.000	2.280.000
4.11.5		Patio de honor, con piso de hormigon base de contrapiso niverlado de cascostillos, junta de dilatacioón de 1,5 cm de espesor, rellena con resina acrilica.	N/A	N/A	Metros cuadrados	600	90.000	54.000.000
4.11.6		Reparaciones varias de revoque	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
							SUB TOTAL	**373.768.239**
								1.425.347.433

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (Gs. 1.425.347.433) con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".

LOTE N° 1 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA PB Y PA de 5,80 x 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 3 BLOQUE A SER REPARADO ESCUELA BASICA 701GRAL. ANDRES RODRIGUEZ

ITEM 4 Reparaciones en general de los bloques A-B-C- plano de techo - ESCUELA DEL FUTURO

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Civil Oscar E. Gaete Gómez

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. OSCAR GAETE GOMEZ
CONTRATADO

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez