MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 76



LPN Nº 03/2015

"CONSTRUCCIÓN DE AULA, REPARACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL"

RG CONSTRUCCIONES

ID Nº 300.451.

2015

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Intendencia Municipal
Defensores del Chaco Nº 170
Teléfono 0294-220358/ 220252

CONTRATO Nº 76/2015

Entre Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **Luis Alberto Salinas Tanasio** *con Cédula de Identidad N° 800310, el Secretario General Sr.* **Ricardo Riveros** *con Cedula de Identidad Policial Nº 461643 denominada en adelante el* **CONTRATANTE**, *por una parte, y, por la otra, la firma* **RG CONSTRUCCIONES**, *de Ranulfo Aguilera Gavilán con RUC Nº* **4221057-7**, *domiciliada en Ybyraty Nº 644, Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, denominada en adelante el* **CONTRATISTA**, *denominadas en conjunto* **"LAS PARTES"** *e, individualmente,* **"PARTE"**, *acuerdan celebrar el presente* **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REPARACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL"**, *el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** *y la* **CONTRATISTA,** *con relación al llamado* **"CONSTRUCCIÓN DE AULA, REPARACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL"**, *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) *Contrato;*
(b) *Pliego de Bases y Condiciones;*
(c) *Condiciones Especiales del Contrato (CEC);*
(d) *Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.*
(e) *Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)*
(f) *Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.*
(g) *Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.*
(h) *La Oferta y la lista de cómputo métrico;*
(i) *El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las* **CEC)**
(j) *Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las* **CEC.**
(k) *Adendas*
(l) *Resolución de Adjudicación*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
Los documentos del Contrato tienen como fin específico, señalar a las partes las modalidades de ejecución del servicio, y éstas se obligan a respetarlas.
En caso de que surgieren dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las Cláusulas del Contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico **"Construcciones"**, *incluidos en el* **Presupuesto General de la Municipalidad**, *hasta la suma de* **Gs. 878.000.000** *(Guaraníes ochocientos setenta y ocho millones).*
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 300.451 con presupuesto pluri anual.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 03/2015,** *convocado por la* **Municipalidad de Itauguá**, *según* **Resolución Nº. 1.397/2015**. *La adjudicación fue*

CONTRATO Nº 76/2015

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el ***31 de diciembre de 2016.***

5.2*. El presupuesto del ejercicio siguiente (año 2.016) quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente . Artículo 14 de la Ley N° 2051/03*

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LISTA DE PRECIOS ADJUDICADOS				
LOTE Nº 1				
Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	precio unitario	precio total
REPARACION DE TECHO				
REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 4.820, SAGRADA FAMILIA.				
BLOQUE DE HºAº.				
Limpieza de Techo de Hº. Aislación de techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1, con dos manos de pintura impacril.	m^2	163	118.500	19.315.500
Demolición de techo de teja con recuperación.	m^2	45	20.000	900.000
Aislación de Techo de Teja.	m^2	89,6	10.500	940.800
Colocación de Techo de Teja Española mas reposición nuevas.	m^2	89,6	118.000	10.572.800
Pintura de látex exterior.	m^2	68,32	16.500	1.127.280
Pintura al aceite sintético.	m^2	55	21.000	1.155.000
TOTAL PRESUPUESTO PARA LA ESCUELA BASICA Nº 4.820, SAGRADA FAMILIA				34.011.380
REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN BLOQUE DE AULAS EN EL COL. NAC. E.M.D. ITAUGUÁ				
Demolición de techo de teja y tejuelita sin recuperación.	m^2	271	17.000	4.607.000
Tratamiento de Maderamen.	gl.	1	1.500.000	1.500.000
Aislación de Techo.	m^2	271	10.500	2.845.500
Colocación de Techo de Teja Española sobre tejuelita.	m^2	271	199.000	53.929.000
Arreglo de paredes asiento de tirantes.	gl.	1	998.500	998.500
Pintura de Fachada al agua.	m^2	70	16.000	1.120.000
Mantenimiento y Cableado de la Instalación eléctrica y artefactos lumínicos	gl.	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO COLECIO NACIONAL E.M.D. ITAUGUÁ				66.000.000
REPARACION DE TRES BLOQUES DE AULAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.392, UNION GUARANI				
BLOQUE 1				
Revoque de escalera.	gl.	1	550.000	550.000
Baranda Metálica en escalera con pintura anti oxido y pintura sintética.	m^2	12,96	185.000	2.397.600
Demolición de techo de teja sin recuperación de 1 aula Planta Alta.	m^2	54	11.000	594.000
Aislación de techo.	m^2	54	11.000	594.000
Techo de teja Española con reposición nueva.	m^2	54	118.000	6.372.000
BLOQUE 2				
Demolición de techo de teja con recuperación.	m^2	25,31	20.000	506.200
Aislación de techo.	m^2	51	10.500	535.500
Colocación de Techo de Teja Española.	m^2	51	92.500	4.717.500
Revoque con aislación de paredes exterior Planta Alta.	m^2	27	20.000	540.000
BLOQUE 3				
Aislación de techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1, con dos manos de pintura impacril.	m^2	140	118.500	16.590.000
Pintura al látex exterior.	m^2	27	16.500	445.500
Canaleta y Caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm y pintura con antioxido.	ml.	52	60.795	3.161.340
Colocación de Vidrios Dobles. 0,17 cm x 0,59 cm Y 0,47 cm x 0,23 cm.	m^2	7,22	138.000	996.360
TOTAL PRESUPUESTO COLEGIO PARA LA ESCUELA BASICA Nº 7.392 UNION GUARANI				38.000.000
REPARACION DE UN BLOQUE DE SALAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.359 DR. CARLOS CÁLCENAS				
	m^2	107	20.000	2.140.000

CONTRATO Nº 76/2015

Colocación de tirantes 4" x 3" nuevas.	m^2	107	56.500	6.045.500
Colocación de alfajías nuevas.	m^2	107	17.000	1.819.000
Colocación de alfajías recuperadas.	m^2	107	16.500	1.765.500
Colocación de tejuelitas recuperadas.	m^2	42,8	20.000	856.000
Colocación de tejuelitas nuevas.	m^2	171,2	60.000	10.272.000
Aislación de techo.	m^2	214	7.500	1.605.000
Colocación de techo de tejas recuperadas.	m^2	107	40.000	4.280.000
Colocación de Techo de Teja Española nuevas.	m^2	107	80.000	8.560.000
Reparación de Cabriada, con soportes y agregado de estructura de madera.	gl.	1	2.200.000	2.200.000
Envarillado total sobre abertura 2 Φ 8por hilada. (2 hiladas)	ml.	67,9	15.000	1.018.500
Pilar de 0,30 x 0,30.	ml.	2,9	130.000	377.000
Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	m^2	370	20.000	7.400.000
Piso de ladrillos comunes.	m^2	189	35.000	6.615.000
Aberturas de Maderas.	Un.	5	1.600.000	8.000.000
Ventanas de Maderas según tipología existente con vidrios dobles.	m^2	11,86	850.000	10.081.000
Pintura de paredes látex y exterior.	m^2	932,64	12.000	11.191.680
Pintura de pilares.	m^2	103,68	15.000	1.555.200
Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m^2	23,72	30.000	711.600
Pintura en Abertura de madera con barniz.	m^2	16,8	20.000	336.000
Pintura de maderamen y tejuelitas con barniz.	m^2	214	17.500	3.745.000
Instalación Eléctrica.	gl.	1	4.500.000	4.500.000
Artefactos Eléctricos.	gl.	1	4.000.000	4.000.000
TERMINACION DE AULA				
Preparación de la Obras.	m^2	48,8	5.000	244.000
Muro de Nivelación de 0,45 cm.	m^2	11,88	200.000	2.376.000
Relleno y Apisonado de Interiores.	m^3	44,7	125.000	5.587.500
Aislación Asfáltica.				
De paredes.	m^2	23,6	17.000	401.200
Muro de Elevación.				
De 0,30 cm.	m^2	62	155.000	9.610.000
Envarillado bajo abertura de Φ 8,2 por hilada.	ml.	12,4	16.000	198.400
Pilares de 0,30 cm x 0,30 cm. (2)	ml.	5,8	100.000	580.000
Techo de Tejas con tejuelitas.	m^2	38,05	250.000	9.512.500
Viga de Madera y Planchuela en galería.	gl.	1	1.348.165	1.348.165
Revoques.				
De paredes interiores y exteriores a una capa.	m^2	150	20.000	3.000.000
Contrapiso de Hº de cascote.	m^2	43,48	40.000	1.739.200
Piso de ladrillos comunes.	m^2	43,48	35.000	1.521.800
Aberturas de Maderas.				
Puerta de 0,80 cm x 2,10	Un.	1	1.000.000	1.000.000
Ventanas de Maderas según tipología existente con vidrios dobles.	m^2	5,22	1.100.000	5.742.000
De aberturas metálicas con pintura sintética.	m^2	3,72	30.000	111.600
De maderamen y tejuelitas con barniz.	m^2	38,05	17.500	665.875
De aberturas de maderas con barniz.	m^2	3,36	20.000	67.200
Vidrio Doble.	m^2	5,22	130.000	678.600
Desague Pluvial.				
Canaleta y Caño de Bajadas Nº 26 desarrollo 33 cm.	ml.	53,6	45.000	2.412.000
Instalación Eléctrica.	gl.	1	4.000.000	4.000.000
Artefactos Eléctricos.	gl.	1	2.700.000	2.700.000
Mobiliarios:				
Pizarrones.	Un.	1	1.000.000	1.000.000
Limpieza Final	m^2	48,8	5.000	244.000

Guaraníes, doscientos noventa y nueve millones quinientos mil.-
6.1 *Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la* ***CONTRATISTA*** *en la ejecución del Contrato. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la* ***CONTRATISTA****, inclusive los de formalización del presente Contrato por Escritura Pública, si así lo requiere.-*

6.2 *Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor de la obra será determinada sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la* ***CONTRATISTA,*** *asciende a* ***Lote Nº 2 Gs. 299.500.000 (guaraníes, Doscientos noventa y nueve millones, quinientos mil),*** *que incluye todo gasto, tasas e impuestos.*

6.3 *La****fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán****:*
El importe de los reajustes mensuales se calculara de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Rm = Pmo \left[\sum_{k=1}^{n} Ak\left(\frac{Ikm}{Iko}\right) - 1 \right]$$

Donde:
Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m"
Pmo: Monto certificados en el mes "m" a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dicho coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de laoferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de laConstrucción (CAPACO)
Ikm: Precio de insumo k en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya dé la Construcción (CAPACO)

7 FORMA DE PAGO
7.1_El primer pago se realizará a la terminación del 20% (cincuenta por ciento) de la obra; el segundo realizará a la culminación de la obra 60 % (sesenta por ciento) de la obra; El tercer y último pago se realizará a la culminación del 100% (cien por ciento). Los pagos se realizaran previa presentación de las Certificaciones de Obras ejecutadas, previa aprobación del fiscal designado para el efecto.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
8.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los predios de las Instituciones Educativas De La Ciudad De Itauguá, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO***
8.2 EL CONTRATISTA*, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

A. *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
B. ***Por alguna otra causa que LA CONTRATANTE, considere justificada.***
C. ***Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando l Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.***
D. ***EL CONTRATISTA, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.***

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
9.1 El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar conforme al cronograma de ejecución con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
10. TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

momento de la liquidación final. Toda prórroga del plazo para la entrega del Bien Adjudicado, implican prorroga, por igual tiempo, de dicha garantía de ***EL CONTRATISTA****. La presentación de la Póliza de Seguro deberá ser realizada como máximo transcurridos los diez (10) días siguientes a la fecha de firma del Contrato entre las partes.*

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
11.1 Si EL CONTRATISTA no diera cumplimiento al cronograma, o no entregara la obra en el plazo establecido, pagará a LA CONTRATANTE, una multa equivalente al Cero punto cinco por ciento (0,05 %) sobre el monto del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento del cronograma respectivo, las mismas no superaran el diez por ciento (10 %) del monto del Contrato. LA CONTRATANTE, hará efectivo su cobro, procediendo al descuento pertinente del Certificado presentado por la Contratada a la Contratante.
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
12.1 LA CONTRATANTE, encomienda a EL CONTRATISTA, la realización de los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REPARACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL", conforme a la oferta presentada, la cual forma parte integrante de este Contrato.
12.2 EL CONTRATISTA, declara que acepta realizar los trabajos que se le encomiendan, conforme a los términos de este Contrato y de los demás documentos que forman parte del mismo.
13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
13.1 <u>Rescisión del Contrato por Responsabilidad de EL CONTRATISTA</u>.
LA CONTRATANTE, tendrá derecho a rescindir el Contrato en los términos establecidos en el Art. 59 de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", así como también en los siguientes casos:
a) Si EL CONTRATISTA por causas que le sean imputables, no iniciara la construcción efectiva de las obras dentro del plazo fijado de cinco (5) días calendarios después de haber recibido la orden de inicio.
b) Si EL CONTRATISTA se hubiere hecho culpable de fraude o grave negligencia.
c) Si EL CONTRATISTA transfiriera total o parcialmente el Contrato, se asociara con otro para la construcción de la obra, la subcontratara en su totalidad o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE.
d) Si los trabajos marcharan lentamente y en opinión de LA CONTRATANTE no pudieran terminarse dentro del plazo establecido y en función al cronograma de ejecución, o si los trabajos parciales especificados no se hubiesen realizado por causas imputables a EL CONTRATISTA, dentro de los plazos estipulados.
e) Si EL CONTRATISTA contraviniera las obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato o las instrucciones del Fiscal de Obra.
f) Si EL CONTRATISTA no presentase la Póliza de Seguros de Fiel Cumplimiento de Contrato a favor de LA CONTRATANTE en el plazo estipulado en este contrato (diez días).
g) Si se paralizaran las obras sin causa justificada.
Además de las causales establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
13.1.1 *En los casos previstos en el "****Apartado a****",* ***LA CONTRATANTE*** *previo a la rescisión del Contrato, intimará por escrito a* ***EL CONTRATISTA****, para que dentro de un plazo de cinco (5) días procure las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones, si así no lo hiciere se procederá a la rescisión.*
13.1.2 Si LA CONTRATANTE decidiera rescindir el Contrato, notificará dicha resolución a EL CONTRATISTA, quien deberá suspender los trabajos de inmediato. EL CONTRATISTA, dispondrá de cinco (5) días calendarios a contar desde el día de la notificación para pronunciarse. De aceptar la rescisión, ésta sufrirá efecto de inmediato y LA CONTRATANTE, podrá tomar la obra en el estado en que se encuentre, incluyendo las instalaciones provisionales y los materiales adquiridos por EL CONTRATISTA, para la continuación de los trabajos por parte de LA CONTRATANTE, en cuya oportunidad se labrará un Acta en la Municipalidad de Itauguá, la cual pagará los materiales existentes en la obra al precio que EL CONTRATISTA haya pagado al proveedor. Declarada la rescisión, LA CONTRATANTE hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

13.1.3 Determinada la rescisión, las partes procederán a preparar el estado de cuenta final.

13.1.4 Si EL CONTRATISTA no efectuare las operaciones de desmontaje y remoción que le fueren

en los siguientes casos:

- ***a)*** *Cuando la administración licitante suspenda por más de veinte días (20) la ejecución de la obra.*
- ***b)*** *Por las demás causas establecidas en el Art. 60 de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".*

13.3 CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas acaso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Para los fines del presente contrato se considerarán caso fortuito o de fuerza mayor los que de forma ejemplificativa no limitativa, se mencionan a continuación:

a) Guerra y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones:
b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas;
c) Incendios y desastres naturales.
Al producirse un caso fortuito o de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de 8 (ocho) días para aportar las pruebas correspondientes, a menos de que existan graves impedimentos para ello.
En los casos fortuitos o de fuerza mayor a que se hacen referencia en esta cláusula, los periodos de entrega parciales o finales serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurrido en el caso fortuito o de fuerza mayor.

14- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA:
Una vez finalizada la obra, a satisfacción de LA CONTRATANTE, y a solicitud de EL CONTRATISTA, se hará la Recepción Provisional de la misma. Para ese efecto, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la fecha de dicha solicitud, el Fiscal de Obra juntamente con el Representante Técnico de EL CONTRATISTA, procederán a inspeccionar la obra a efectos de constatar si la misma se halla realizada de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y órdenes de servicio. Si el Fiscal de Obra comprobare que esta no se encuentra terminada, faltando detalles, o existiesen deficiencias en la ejecución de los trabajos, dejará constancia de los mismos en un Acta a ser labrada en oportunidad de la inspección conjunta. EL CONTRATISTA, podrá volver a solicitar la Recepción Provisional luego de ocho (8) días de la primera verificación. Una vez que el Fiscal de Obra dé su aprobación, se labrará de nuevo un Acta que será la de Recepción Provisional. El plazo de ejecución se considerará terminado en la fecha de suscripción del acta de Recepción Provisional. Si EL CONTRATISTA, no terminare la obra dentro del plazo de ocho (8) días calendarios contados desde la fecha de vencimiento del plazo contractual, LA CONTRATANTE, queda expresamente facultada para concluir la obra por quienes estime conveniente, con cargo a las retenciones, seguros y/o cualquier fondo de EL CONTRATISTA, que se encuentre en poder de LA CONTRATANTE, terminada la obra se procederá a la Recepción Provisional de la misma. LA CONTRATANTE, podrá hacerse cargo de las obras inmediatamente después de la Recepción Provisional si así lo creyere conveniente.

15. OBRAS DEFICIENTES NO ACEPTABLES:

Si con posterioridad a la Recepción Provisional, se observaren deficiencias en los trabajos realizados, se comunicará a EL CONTRATISTA, de esta situación, a fin de que proceda a la corrección de las mismas. Si en el plazo de ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación, EL CONTRATISTA, no ha eliminado dichas deficiencias, LA CONTRATANTE, procederá a ejecutar los trabajos por cuenta de EL CONTRATISTA, siguiendo la metodología establecida en la Cláusula Anterior.

16. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:
La Recepción Definitiva de la obra, tendrá lugar a partir de los 15 (quince) días hasta los 90 (noventa) días después de la Recepción Provisional, en cuya oportunidad se labrará un Acta de Recepción Definitiva, que será firmada por los representantes de EL CONTRATISTA y de LA

Si durante ese periodo se observaren deficiencias y/o faltantes en las obras, se hará constar este hecho en un Acta que será labrada el día de la convocatoria para la Recepción Definitiva. Dicha acta servirá de suficiente notificación para que EL CONTRATISTA, proceda a subsanar las deficiencias observadas. Si EL CONTRATISTA, no procediere a corregir las deficiencias en un plazo de cinco (5) días calendarios, LA CONTRATANTE, quedará expresamente facultada a hacerlo, con cargo y a cuenta de EL CONTRATISTA, siguiendo la metodología empleada en la Recepción Provisional. Subsanados todos los inconvenientes se procederá a labrar el acta de Recepción Definitiva y a liquidar las cuentas correspondientes

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2015.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · SECRETARIA

RICARDO RIVEROS
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · INTENDENCIA

LUIS ALBERTO SALINAS TANASIO
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

RANULFO AGUILERA GAVILÁN
CONTRATISTA
RG CONSTRUCCIONES

R.G. Construcciones