Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / DL N° 1518 /21

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **SOLUCIONES METALÚRGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERÍA (SOMIN S.A.),** con **RUC N° 80059906-3,** domiciliada en Cañada del Carmen c/ Gondra**,** de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay**,** representada en este acto por **MANUEL GARCÍA HERRERA**, con C.I. N° 3.639.827, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES***",* el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la "**SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 393.947.**

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio Fiscal 2022 quedará sujeta a la aprobación presupuestaria del Ejercicio mencionado. La no aprobación será causal de recisión no imputable a Petropar.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 28/2021,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 1037/21 de fecha 24 de noviembre de 2021.

PETROLEOS PARAGUAYOS

SOMIN S.A.
RUC: 80059906

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El Monto Total del presente Contrato es de ₲. 4.150.000.000 (guaraníes cuatro mil ciento cincuenta millones) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

SOMIN SA						
Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total ₲. (IVA incluido)
1	**Pintura de Tanque D9-948**				**539.370.000**	
1.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	145.215.000	145.215.000
1.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	165.960.000	165.960.000
1.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	186.705.000	186.705.000
1.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	37.490.000	37.490.000
1.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
1.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
2	**Pintura de Tanque D9-947**				**397.150.000**	
2.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	106.925.000	106.925.000
2.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	122.200.000	122.200.000
2.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.475.000	137.475.000
2.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	26.550.000	26.550.000
2.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
2.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
3	**Pintura de Tanque D9-946**				**397.150.000**	
3.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	106.925.000	106.925.000
3.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	122.200.000	122.200.000
3.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	137.475.000	137.475.000
3.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	26.550.000	26.550.000
3.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
3.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
4	**Pintura de Tanque D9-945**				**637.910.000**	
4.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	171.745.000	171.745.000
4.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	196.280.000	196.280.000

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS

SOMIN S.A.
RUC: 80059906-

CONTRATO PR / DL N°1518 /21

4.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	220.815.000	220.815.000	
4.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	45.070.000	45.070.000	
4.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	
4.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000	
5	**Pintura de Tanque D9-942**				**597.220.000**		
5.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	160.790.000	160.790.000	
5.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	183.760.000	183.760.000	
5.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	206.730.000	206.730.000	
5.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	41.940.000	41.940.000	
5.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	
5.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000	
6	**Pintura de Tanque D9-936**				**254.280.000**		
6.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	68.460.000	68.460.000	
6.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	78.240.000	78.240.000	
6.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	88.020.000	88.020.000	
6.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	15.560.000	15.560.000	
6.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	
6.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000	
7	**Pintura de Tanque D9-926**				**391.300.000**		
7.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	105.350.000	105.350.000	
7.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	120.400.000	120.400.000	
7.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	135.450.000	135.450.000	
7.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	26.100.000	26.100.000	
7.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	
7.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000	
8	**Pintura de Tanque D9-923**				**217.230.000**		
8.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	58.485.000	58.485.000	
8.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	66.840.000	66.840.000	
8.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	75.195.000	75.195.000	

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS

SOMIN S.A.
RUC: 80059906-3

CONTRATO PR / DL N° 1518 /21

8.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	12.710.000	12.710.000
8.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
8.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
9	**Pintura de Tanque D9-908**				**128.950.000**	
9.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	33.985.000	33.985.000
9.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	38.840.000	38.840.000
9.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	43.695.000	43.695.000
9.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.430.000	8.430.000
9.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
9.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
10	**Pintura de Tanque D9-918**				**74.160.000**	
10.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	18.130.000	18.130.000
10.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	20.720.000	20.720.000
10.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	23.310.000	23.310.000
10.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
10.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
10.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
11	**Pintura de Tanque D9-914**				**108.240.000**	
11.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	28.070.000	28.070.000
11.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	32.080.000	32.080.000
11.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.090.000	36.090.000
11.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
11.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
11.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
12	**Pintura de Tanque D9-913**				**101.400.000**	
12.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	26.075.000	26.075.000
12.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	29.800.000	29.800.000
12.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	33.525.000	33.525.000
12.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
12.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SOMIN S.A.
RUC: 80059906-3

CONTRATO PR / DL N° 1518 /21

12.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
13	**Pintura de Tanque D9-912**				**108.240.000**	
13.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	28.070.000	28.070.000
13.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	32.080.000	32.080.000
13.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.090.000	36.090.000
13.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
13.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
13.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
14	**Pintura de Tanque D9-911**				**108.240.000**	
14.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	28.070.000	28.070.000
14.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	32.080.000	32.080.000
14.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	36.090.000	36.090.000
14.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
14.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
14.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
15	**Pintura de Tanque D9-910**				**89.160.000**	
15.1	Preparación superficial (Mano de obra)	Global	Unidad	1	22.505.000	22.505.000
15.2	Capa de fondo	Global	Unidad	1	25.720.000	25.720.000
15.3	Capa de terminación	Global	Unidad	1	28.935.000	28.935.000
15.4	Escaleras, plataformas y barandas	Global	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
15.5	Logo Petropar de identificación	Global	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
15.6	Anillo fundación H° A°	Global	Unidad	1	500.000	500.000
MONTO TOTAL IVA INLCUIDO						**4.150.000.000**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia **hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SOMIN S.
RUC: 8005990

CONTRATO PR / DL N° 1518 /21

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/SERVICIOS

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

El plazo de entrega será de 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la recepción de la orden de suministro por parte del proveedor. La orden de servicio será emitida por el sistema SAP.

Lugar: Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa ubicada en la Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Gerencia de Mantenimiento de Planta.**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SOMIN S.A.
RUC: 80059906-

establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 09 mes de diciembre del año 2021.

MANUEL GARCÍA HERRERA
PROVEEDOR
Soluciones Metalúrgicas para la Industria e Ingeniería (SOMIN S.A.)

SOMIN S.A.
RUC: 80059906-3

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES