CONTRATO LPN N° 01/2013

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAPE**, domiciliada en Pa´i Arzamendia y San Isidro de la ciudad de Itapé, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Ignacio Rotela Alvarenga, Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N° 2.361.169, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GER.COM Ingeniero y Asociados**, domiciliada en Ruta Mariscal Francisco Solano López y calle N° 1.973, ciudad de Ita, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Esteban Ermindo Gertopan Gómez, con Cédula de Identidad N° 1.396.362, en su carácter de propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Cláusula 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes para la ejecución de la obra, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III– Alcance de las Obras - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, que se adjuntan al presente Contrato y forman parte del mismo

Cláusula 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Cláusula 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 "Construcciones" FF 30 "Recursos Institucionales" O.F. 11 "Royalties y Compensaciones", incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Itape.

Ger.com
Ingeniero y Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 258.609.

Cláusula 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 01/2013, convocado por la Municipalidad de Itape, según resolución de la Intendencia N°45/2013. La adjudicación fue realizada por Resolución de la Intendencia N° 53/2013

Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de **20 (veinte) meses**, contados a partir de la fecha de suscripción.

5.2. Los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015, están sujetos a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes.

Cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto total del contrato es de **Gs. 1.927.861.750 IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.	**Replanteo y marcación**	Global	1,00	1.500.000	**1.500.000**
2.	**Estructura de Hormigón**				
2.1	Tubulones HºCº y HºAº, c/excav. (ver planos)	Unid.	40,00	3.490.000	**139.600.000**
2.2	Vigas de Fundación 0.30x0.40	m3	26,00	2.778.000	**72.228.000**
2.3	Zapatas de HºAº	m3	5,50	2.778.000	**15.279.000**
2.4	Pilastras de fundación 0.40x0.40, p/graderías	m3	4,00	2.778.000	**11.112.000**
2.5	Pilares de HºAº 0.40x0.60 y 0.30x0.50	m3	52,00	2.778.000	**144.456.000**
2.6	Pilares 0.30x0.30 y columnas d=0.40 de HºAº	m3	4,00	2.778.000	**11.112.000**
2.7	Vigas HºAº Nivel 1, 2 y 3 - 0.30x0.50 y 0.20x0.50	m3	40,00	2.778.000	**111.120.000**
2.8	Losas HºAº, boletería, vest. Arbitros y p/tanque	m3	5,00	2.778.000	**13.890.000**
2.9	Vigas Pórticos de HºAº, p/graderías	m3	17,00	2.778.000	**47.226.000**
2.10	Vigas y Losas (graderías)	m3	34,00	2.778.000	**94.452.000**
2.11	Mampostería de HºAº de borde - 0.12x0.80	m3	3,50	2.250.000	**7.875.000**
3.	**Techo de chapas, c/estructura met. plegada**	m2	1.340,00	258.195	**345.981.300**
4.	**Cenefa de chapas y estructura met. plegadas**	m2	120,00	126.000	**15.120.000**
5.	**Vigas metálicas retic., frente acceso y boletería**	m.l.	36,00	67.500	**2.430.000**
6.	**Cimiento P.B., área baños y vestuarios (boxes)**	m3	20,00	277.500	**5.550.000**
7.	**Relleno y compactación, c/arena gorda**	m3	960,00	60.000	**57.600.000**
8.	**Mampostería de ladrillo**				
8.1	Nivelacion de 0.30 comun	m2	90,00	127.500	**11.475.000**

Ger.com
Ingeniero y Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

8.2	*Elevación de 0.30 común (vest. y baños)*	*m2*	*96,00*	127.500	**12.240.000**
8.3	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit.)	m2	134,00	75.000	**10.050.000**
8.4	Elevaciòn de 0.30 prensado, visto - Nivel 1	m2	436,00	218.000	**95.048.000**
8.5	Elevaciòn de 0.30 prensado, visto - Nivel 2	m2	167,00	127.500	**21.292.500**
8.6	Elevacion de 0.15 prensado, visto - Nivel 2	m2	138,00	127.500	**17.595.000**
8.7	Elevacion de 0.15 prensado, visto - Nivel 3	m2	212,00	127.500	**27.030.000**
8.8	Sardinel de 0.45 prensado - Nivel 1	m.l.	134,00	90.000	**12.060.000**
8.9	Sardinel de 0.45 prensado - Nivel 2	m.l.	37,00	90.000	**3.330.000**
8.10	Sardinel de 0.30 prensado - Nivel 2	m.l.	37,00	67.500	**2.497.500**
8.11	Elevación de 0.60 comun, coronam. extremos	m2	20,00	187.500	**3.750.000**
8.12	Elevación de ladrillo convocó - Nivel 1	m2	21,00	52.500	**1.102.500**
8.13	Elevación de ladrillo convocó - Nivel 2	m2	198,00	180.000	**35.640.000**
9.	**Dintel de HºPº**				
9.1	Para mampostería de 0.30 (doble)	m.l.	7,00	52.500	**367.500**
9.2	Para mampostería de 0.15	m.l.	6,00	37.500	**225.000**
10.	**Aislacion de pared**				
10.1	*Horizontal, c/aislante y asfalto líquido*	*m2*	*106,00*	13.500	**1.431.000**
10.2	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112,00	27.000	**3.024.000**
11.	**Drenaje y Desague Pluvial**				
11.1	Caños 4P de 100 mm. perforados, en canal con triturada 4ª, anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	m.l.	82,00	12.000	**984.000**
11.2	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados idem	m.l.	220,00	18.000	**3.960.000**
11.3	Rejillas de piso abierto 40x40	Unid.	3,00	180.000	**540.000**
11.4	Rejillas de piso abierto 30x30	Unid.	9,00	180.000	**1.620.000**
11.5	Canaletas aereas 0.50 desarrollo, chapa 26	m.l.	80,00	67.500	**5.400.000**
11.6	Caño de bajada 0.50 desarrollo, chapa 26	m.l.	72,00	67.500	**4.860.000**
12.	**Contrapiso de cascotes**	m2	1.120,00	33.000	**36.960.000**
13.	**Piso**				
13.1	Baldosa calcárea 20x20, accesos, pista, boletería	m2	1.030,00	67.500	**69.525.000**
13.2	Baldosa cerámica 20x30, baños y vestuarios	m2	90,00	67.500	**6.075.000**
13.3	Junta de dilatación c/masilla acrílica- 6.00x5.00	m.l.	170,00	1.500	**255.000**
14.	**Zócalo calcáreo**	m.l.	150,00	1.500	**225.000**
15.	***Aberturas***				
15.1	P1 - Portón metálico, chapa doblada, 2 hojas corredizas - 3.20 x 3.50	Unid.	1,00	5.040.000	**5.040.000**
15.2	P2 - Portón metálico, chapa doblada, 1 hoja corrediza - 3.20 x 3.50	Unid.	2,00	5.040.000	**10.080.000**
15.3	P3 - Portón metálico, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 2.50 x 3.50	Unid.	2,00	2.625.000	**5.250.000**
15.4	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 0.80 x 2.10	Unid.	6,00	630.000	**3.780.000**
15.5	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.00 hoja de abrir o.70x2.00	Unid.	16,00	630.000	**10.080.000**

Ger.com Ingenieros Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

15.6	*P6 - Portón metálico cuadrillé, 2 hojas de abrir, 1.70x1.20 - Para motor del tanque*	Unid.	1,00	630.000	**630.000**
15.7	V1 - Ventana met. Balancín cuadrillé 1.78x0.60	Unid.	2,00	336.600	**673.200**
15.8	V2 - Ventana met. Balancín cuadrillé 4.56x0.60	Unid.	4,00	900.000	**3.600.000**
15.9	V3 - Ventana met. Balancín cuadrillé 2.13x0.60	Unid.	4,00	525.000	**2.100.000**
15.10	V4 - Ventana met. Balancín cuadrillé 0.40x1.20	Unid.	4,00	225.000	**900.000**
16.	**Instalación eléctrica**				
16.1	Puntos y tomas	Bcs	65,00	75.000	**4.875.000**
16.2	Tomas c/circuito directo	Unid.	4,00	150.000	**600.000**
16.3	Ventilador de techo 56"	Unid.	11,00	525.000	**5.775.000**
16.4	Artefactos fluorescentes de 1x40 w	Unid.	42,00	52.500	**2.205.000**
16.5	Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unid.	5,00	76.500	**382.500**
16.6	Artefactos reflectores T.A 400 W- Tipo Taschibra con Lampara bajo consumo 105W E-40	Unid.	17,00	345.000	**5.865.000**
16.7	Viga metálica, soporte de 10 reflectores	m.l.	37,00	165.000	**6.105.000**
16.8	Termocalefón de 110 lts. (solo p/duchas)	Unid.	2,00	1.290.000	**2.580.000**
16.9	Ducha calefón	Unid.	1,00	112.500	**112.500**
16.10	Motobomba 1 HP - Instalado	Global	1,00	1.875.000	**1.875.000**
16.11	Acometida Trifásica - cables de 16 mm	ml.	100,00	15.000	**1.500.000**
16.12	Tablero General Trifásico de 12 llaves TM	Unid.	1,00	675.000	**675.000**
16.13	Sub-Tablero General Trifásico de 12 llaves TM	Unid.	1,00	750.000	**750.000**
16.14	Luces de Patio 250W,c/cabezal y postes HºPº	Unid.	10,00	580.000	**5.800.000**
16.15	Luces p/Letrero de Acceso	Global	1,00	375.000	**375.000**
17.	**Instalación Agua Corriente**				
17.1	Acometida subterránea 4P de 3/4"	m.l.	120,00	54.200	**6.504.000**
17.2	Tanque 1.000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	Global	1,00	1.800.000	**1.800.000**
17.3	Caños pvc de 1/2"	m.l.	100,00	1.200	**120.000**
17.4	Caños pvc especial de 1/2", para agua caliente	m.l.	20,00	18.000	**360.000**
17.5	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"- tipo FV clas.	Unid.	2,00	112.500	**225.000**
17.6	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"- tipo FV clas.	Unid.	5,00	112.500	**562.500**
17.7	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clasico	Unid.	13,00	112.500	**1.462.500**
17.8	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clásico	Unid.	14,00	112.500	**1.575.000**
17.9	Duchas met. Crom., c/mescladoras tipo FV de 1/2"	Unid.	8,00	112.500	**900.000**
17.10	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	bcs.	40,00	75.000	**3.000.000**
18.	**Instalación Sanitaria**				
18.1	Caños pvc 100 mm. (hasta la calle)	m.l.	60,00	15.000	**900.000**
18.2	*Caños pvc 50 mm.*	*m.l.*	*30,00*	*12.000*	***360.000***
18.3	Caños pvc 40 mm.	m.l.	44,00	9.000	**396.000**
18.4	R.P.S. 15x15	Unid.	8,00	150.000	**1.200.000**
18.5	R.P.A. 15X15	Unid.	8,00	150.000	**1.200.000**
18.6	Mingitorio linea azulejado	m.l.	5,00	1.125.000	**5.625.000**
18.7	C.I. 50x50, c/tapa HºAº 80x80	Unid.	7,00	300.000	**2.100.000**

Ger.com Ingeniero y Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

18.8	*Cámara séptica 1.00x3.00x1.20, c/tapa de HºAº*	*Unid.*	*4,00*	*1.500.000*	**6.000.000**
18.9	Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	Unid.	9,00	675.000	**6.075.000**
18.10	Lavatorio c/pedestal c/accesorios	Unid.	13,00	375.000	**4.875.000**
18.11	Media jabonera (16), portarrollo (9), percha(9)	Unid.	34,00	150.000	**5.100.000**
19.	**Revoque**				
19.1	De pared, a 2 capas	m2	480,00	37.500	**18.000.000**
19.2	De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170,00	37.500	**6.375.000**
19.3	De pilares, vigas y losas	m2	760,00	37.500	**28.500.000**
19.4	De gradería, cara superior	m2	280,00	37.500	**10.500.000**
19.5	De pared, para letrero del acceso - Nivel 3	m2	45,00	37.500	**1.687.500**
20.	**Pintura**				
20.1	De pared, pilares y vigas, al latex	m2	1.425,00	12.000	**17.100.000**
20.2	De pared vista, a silicona	m2	2.345,00	12.000	**28.140.000**
20.3	De aberturas, sintética	m2	180,00	12.000	**2.160.000**
20.4	De cenefas, sintética	m2	120,00	12.000	**1.440.000**
20.5	De vigas metálicas reticuladas, del acceso	m.l.	36,00	12.000	**432.000**
20.6	*De canchas - futbol 5, handbol y velleybol*	*Global*	*1,00*	*5.000.000*	**5.000.000**
20.7	De letrero del acceso - Nivel 3	Global	1,00	5.000.000	**5.000.000**
21.	**Azulejado de baños y vestuarios**	m2	265,00	75.000	**19.875.000**
22.	**Vidrios transparentes, dobles 3 mm.**	m2	20,00	225.000	**4.500.000**
23.	**Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1**	m2	10,00	225.000	**2.250.000**
24.	**Equipamiento**				
24.1	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	Unid.	2,00	750.000	**1.500.000**
24.2	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	Unid.	2,00	750.000	**1.500.000**
24.3	Red de nylon p/arcos	Unid.	2,00	180.000	**360.000**
24.4	Red de nylon p/volleybol	Unid.	2,00	225.000	**450.000**
24.5	Red nylon protect., colgante - c/acces.(poleas)	Global	1,00	10.427.000	**10.427.000**
25.	**Obras exteriores**				
25.1	Relleno y compactación, area piso exterior	m3	340,00	30.000	**10.200.000**
25.2	Contrapiso de cascotes	m2	670,00	30.000	**20.100.000**
25.3	Piso baldosón 40x40	m2	670,00	75.000	**50.250.000**
25.4	Empastado	m2	1.000,00	12.000	**12.000.000**
26.	***Canal a cielo abierto, costado de calle - 50x50***	*m.l.*	*150,00*	*185.000*	***27.750.000***
27.	**Acceso sobre calle Tte. Mieres**				
27.1	Cimiento P.B. (0.60x0.80)	m3	2,22	375.000	**832.500**
27.2	Mamp. Ladr. Prens. Visto de 0.30 - h=3.30 m	m2	6,00	112.500	**675.000**
27.3	Aislación asfáltica horizontal de pared	m2	1,00	22.500	**22.500**
27.4	Sardinel ladrillo prens. Visto de 0.45	m.l.	2,50	22.500	**56.250**
27.5	Viga metálica reticulada 0.40x0.50	m.l.	6,60	367.500	**2.425.500**
27.6	Portones metálicos (rejas) - 1.60x1.00	Unid.	3,00	7.104.000	**21.312.000**
	TOTAL GENERAL IVA incluido				**1.927.861.750**

Ger.com Ingeniero y Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las obras objeto del presente Contrato serán ejecutadas por el **Contratista** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III –Alcance de las Obras-; que forman parte de los documentos integrantes.

El plazo para culminar la obra: 16 (dieciséis) meses-

Recepción Provisional de las Obras *de acuerdo a lo expresado en las Condiciones* Especiales y Generales del Contrato-

Recepción Definitiva de las Obras: de acuerdo a lo expresado en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

Cláusula 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente Contrato es el especificado en el Alcance de las Obras (Sección III), y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

Preparación de los Trabajos:
- ***Duración del periodo de movilización:*** *de acuerdo a lo expresado en las CEC-*
- **Plazo para la entrega del programa de ejecución:** de acuerdo a lo expresado en las CEC-

Cláusula 9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje de anticipo es de 5% (cinco por ciento), y las fechas de entrega y amortizaciones son las determinadas en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Cláusula 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Son los establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Cláusula 11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Cláusula 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La obra a ser ejecutada por la Contratista se describe minuciosamente en las Especificaciones Técnicas incluidas en la Sección III – Alcance de las Obras – del Pliego de Bases y Condiciones.-

Cláusula 13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma *anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las* Condiciones Generales del Contrato.

Cláusula 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o

Ger.com Ingeniero y Asociados

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Cláusula 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itapé, República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de octubre de 2013.

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ INTENDENCIA

Prof. Ignacio Rotela Alvarenga
Intendente Municipal
CONTRATANTE

Ger.com
Ingeniero y Asociados

Ing. Esteban Gertopan Gómez
GER.COM Ing. y Asoc.
CONTRATISTA