Contrato N° 58/2021

Entre la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná,** domiciliada en la **Avda. 11 de Julio c/ Los Pioneros, Santa Fe del Paraná, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Joaquim Lopes Matheus**, con **Cédula de Identidad Civil Nº2.081.233**, y la **Secretaria General, Lic. Giselli Soares Nasciben,** con **Cédula de Identidad Civil Nº5.619.319**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. 11 de Julio c/ Los Pioneros** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES,** con **R.U.C. Nº 859999-8** domiciliada en **Hernandarias,** representada para este acto por su representante legal, el señor **RUBÉN CASCO ESCOBAR**, con **Cédula de Identidad N° 859999,** denominada en adelante **"LA CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la prestación de servicios por parte de **La Contratista** para la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **Contratación por Concurso de Oferta Nº 01/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS"**. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   a. Contrato;
   b. La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
   c. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
   d. La oferta del Proveedor;
   e. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISODERIVADODEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2021	2	2	1	0	520	30	11	10	**762.051.287**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 397688**

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – SECRETARIA GENERAL
Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – INTENDENTE
Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22 090
(0972) 336 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación por Concurso de Oferta N° 01/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS"** convocado por la **Municipalidad de Santa Fe del Paraná según Resolución N° 138/2021 I.M.**, cuya adjudicación fue realizada por **Resolución N° 191/2021 I.M.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es **hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva.** ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON ID. 397688

					TINO SERVICIO Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ITAIPUI**				
1.1		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	415	3.400	1.411.000
1.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	500	42.000	21.000.000
1.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.490	39.000	97.110.000
1.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.490	5.500	13.695.000
1.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	842	24.500	20.629.000
1.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	816.800	816.800
					TOLTAL	**154.661.800**
2	**72131701-002**	**2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CERRO CORA CON RCA. ARGENTINA**				
2.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	280	43.000	12.040.000
2.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	1.230	39.000	47.970.000
2.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	1.230	5.500	6.765.000
2.5		Cordón de Hº (Dimensiones 10x30cm).	Metro lineal	356	32.000	11.392.000
2.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
					TOLTAL	**79.717.000**
3	**72131701-002**	**3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LOTEAMIENTO**				
3.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000

Lic. Giselle Soares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Tino
Servicios y Construcciones
Tel.-(0631) 22 090
(0972) 335 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

3.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	192	43.000	8.256.000
3.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	774	39.000	30.186.000
3.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	774	5.500	4.257.000
3.5		Cordón de Hº (Dimensión 10x30cm).	Metro lineal	190	32.500	6.175.000
3.6		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
					TOLTAL	**49.974.000**
4	**72131701-002**	**4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MUNICIPALIDAD**				
4.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
4.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	105	40.000	4.200.000
4.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000
4.4		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	100	30.000	3.000.000
4.5		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	420	6.000	2.520.000
4.6		Triturada 6ta esparcida sobre empedrado compactado.	Metros cúbicos	6	179.000	1.074.000
4.7		Portón Metálico Vehicular corredizo - (Dimensión 5,00 x 2,00 m) según proyecto.	Metros cuadrados	10	370.000	3.700.000
4.8		Portón Metálico Peatonal, Paño de reja nueva y piso de HºAº en acceso según Proyecto.	Unidad Medida Global	1	3.264.000	3.264.000
4.9		Pintura de reja y muro según proyecto.	Metros cuadrados	47	30.000	1.410.000
4.10		Canaleta a cielo abierto para desagüe pluvial con rejilla reforzada según Proyecto. (incluye demolición de canaleta existente)	Metro lineal	28,5	255.000	7.267.500
4.11		Provisión y plantación de árbol tipo sombrilla.	Unidad	8	55.000	440.000
4.12		Limpieza de obra.	Unidad	1	900.000	900.000
					TOLTAL	**44.955.500**
5	**72131701-002**	**5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PIKYRY**				
5.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
5.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	360	42.000	15.120.000
5.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.250	39.000	87.750.000
5.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.250	5.500	12.375.000
5.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	774	30.000	23.220.000
					TOLTAL	**139.225.000**

Lic. Giselli Ibares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)-22 090
(0972) 336 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

6	**72131701-002**	**6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENT. SANTIAGO MARTINEZ**				
6.1		Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	553.000	553.000
6.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	380	42.000	15.960.000
6.3		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	1.925	39.000	75.075.000
6.4		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	1.925	5.000	9.625.000
6.5		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	557	32.000	17.824.000
					TOLTAL	**119.037.000**
7	**72131701-002**	**7 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACESOS A PIKYRY Y AMPLIACION NIÑO JESUS**				
7.1		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	285	4.500	1.282.500
7.2		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	570	42.000	23.940.000
7.3		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	630	33.000	20.790.000
7.4		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	2.215	39.000	86.385.000
7.5		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	2.215	6.000	13.290.000
7.6		Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	60	4.500	270.000
7.7		Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	90	42.000	3.780.000
7.8		Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	134	33.000	4.422.000
7.9		Pavimentación con piedra basáltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000
7.10		Compactación vibratoria	Metros cuadrados	420	5.000	2.100.000
7.11		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.841.487	1.841.487
					TOLTAL	**174.480.987**
					Precio Total	**762.051.287**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 762.051.287 (Guaraníes setecientos sesenta y dos millones cincuenta y un mil doscientos ochenta y siete), IVA INCLUIDO.----------

El Proveedor se compromete a realizar la obra a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la entrega de la obra y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
(0972) 336 202 y (0983) 261 892
Hernandarias – Paraguay

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del funcionario Alerson da Silva Espínola.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
Será conforme a las cláusulas contractuales.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
La construcción de Empedrado Itaipui, empedrado Calle Cerro Cora con Rca. Argentina, empedrado Loteamiento, empedrado Municipalidad, empedrado en Pikyry empedrado Asent. Santiago Martínez y empedrado accesos a Pikyry y ampliación Niño Jesús.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22 090
0972) 336 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En testimonio de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Fe del Paraná, República del Paraguay a los 22 días del mes julio del año 2021.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ - SECRETARIA GENERAL -

Lic. Giselli Soares Nasciben
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ - INTENDENCIA -

Joaquim Lopes Matheus
Intendente

Tino
Servicios y Construcciones
Tel.(0631) 22090
(0972) 336 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Propietario
RUBÉN CASCO ESCOBAR
C.I.N° **859999**