MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CONTRATO N.º 02/2018

Entre, La Municipalidad de San Cosme y Damián Con RUC Nº 80044798-0, con dirección Asunción esquina San Damián del Distrito de San Cosme y Damián, República del Paraguay, representada por este acto por el Señor Aníbal Maidana Vera, con Cédula de Identidad Nº 2.088.920 en carácter de Intendente Municipal y el señor Hipólito Ramón Ibarra con Cedula de Identidad Nº 1.159.971 en carácter de Secretario General; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EL TAGUA CONSTRUCCIONES, RUC 1461765-0,** domiciliada sobre Alberdi c/ 14 de Mayo, de la ciudad de San Cosme y Damián República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Justo Solís, con Cédula de Identidad N° 1.461.765, denominada en adelante el PROVEEDOR; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE– **"REPARACIÓN DE 1 AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN", ID N.º 341802**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO:

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 02/2018: "REPARACIÓN DE 1 AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN" ID N.º 341802,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

a) Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
b) Contrato;
c) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 341802

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 02/2018 convocado por la Municipalidad de San Cosme y Damián. La adjudicación fue realizada por Resolución M. N.º 234/18 de fecha 02 de abril de 2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

a- El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN SECRETARIA GENERAL

Construcciones EL TAGUA De: Justo Solis Ruc: 1461765 - 0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

b- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPÚA

COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIAN

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REPARACIÓN DE 1 AULA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	***PREPARACIÓN DE OBRA***				
	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos. -	M2	76,63	5.891	**451.427**
	Replanteo y Marcación. -	M2	76,63	6.578	**504.072**
	Vallado de obra. -	GL	1,00	4.424.727	**4.424.727**
	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica. -	UN	1,00	1.012.621	**1.012.621**
2	***DESMONTE Y DEMOLICION***				
	Desmonte de tejas coloniales y tejuelones dañados. -	M2	102,70	17.182	**1.764.591**
4	***PISO***				
	Pulido de piso de Granito Base Gris. -	M2	67,80	81.818	**5.547.260**
	Pulido zócalo Granítico Base Gris. -	ML	36,86	24.545	**904.729**
5	***ALBAÑILERIA***				
	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	M2	16,60	35.516	**589.566**
	Revoque de viga incluye macizada	M2	8,50	35.516	**301.886**
	Macizada de ladrillo común sobre viga de galería, incluye revoque	M2	1,08	115.331	**124.557**
6	***TECHO***				
	Colocación de techo de tejas coloniales existentes, prever el 20 % nuevos y cambio de tejuelones dañados	M2	102,70	131.079	**13.461.813**
	Canaleta de chapa N.º 26. con pintura sintética	ML	16,96	76.124	**1.291.063**
	Caño de bajada de chapa N.º 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética	ML	13,45	76.124	**1.023.868**
7	***ABERTURAS.***				
	Reacondicionamiento de puerta metálica doble hoja de 1,25 m.-	UN.	1,00	772.364	**772.364**
	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, incluye Pintura al sintetico.	UN.	7,00	127.636	**893.452**
8	***PINTURA.***				
	De paredes interiores revocadas con enduido al látex acrílico color arena.	M2	29,83	23.352	**696.590**
	De paredes exteriores revocadas con enduido al látex acrílico color arena.	M2	28,03	23.352	**654.557**
	De zócalo de nivelación al sintético.	M2	7,08	24.480	**173.318**
	De paredes interior de ladrillo visto color cerámico.	M2	58,37	25.217	**1.471.916**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

Construcciones EL TAGUA De: Justo Solís Ruc: 146179-9

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

	De paredes exteriores de ladrillo visto color cerámico.	M2	75,05	25.217	**1.892.536**
	Pintura de cielo raso tipo tejuelones, incluye tirante de Hº Aº al sintético	M2	102,80	26.411	**2.715.051**
9	***INSTALAC. ELECTRICA.***				
	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. -	UN.	1,00	2.657.455	**2.657.455**
10	***ARTEFACTOS ELECTRICOS***				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	288.000	**1.728.000**
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	6,00	133.527	**801.162**
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	560.945	**560.945**
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	229.091	**229.091**
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	216.000	**216.000**
	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica	UN.	2,00	706.909	**1.413.818**
	Equipos de A.A 24.000 BTU	Un.	1,00	4.581.818	**4.581.818**
11	***VARIOS.***				
	Reacondicionamiento de pizarrón de 3,60x1,30.-	UN.	1,00	418.909	**418.909**
	Vidrio translucido de 3 m. para ventana tipo balancín. -	M2	15,49	185.891	**2.879.452**
	Guarda Obra a construir de 0,80 m - Incluye articulación con pabellón contiguo. -	M2	37,30	77.498	**2.890.675**
12	***limpieza final.***	M2	76,63	5.891	**451.427**
	TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. -				**59.500.718**
SON GUARANIES: Cincuenta y nueve millones quinientos mil setecientos dieciocho. -					

SON TOTAL GUARANÍES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO.

c- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación en **COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN, Avda. Prof. Haidé Cabral e/ Calle C– DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIÁN.**

- El plazo de ejecución es de: 80 (ochenta) días desde la emisión de orden de inicio por parte del Fiscal de Obras.
- La recepción provisoria: 10 (diez) días posteriores a la terminación de la obra, se computara a partir de la fecha de comunicación de la finalización de la obra, dentro del plazo de ejecución establecido, previa aprobación del fiscal de obras.
- La recepción definitiva: 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras. Lugar de entrega de los bienes.

d- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

e- PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

Construcciones EL TAGUA De: Justo Solís

f- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

g- MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

h- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2018 - "REPARACIÓN DE 1 (UN) AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN" ID N° 341802

i- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

j- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

k- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Cosme y Damián República del Paraguay a los 4 (cuatro) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

Hipólito Ramón Ibarra
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal

Justo Solís
EL TAGUA CONSTRUCCIONES
RUC: 1461765-0
Contratista

Construcciones EL TAGUA De: Justo Solis, Ruc: 1461765 - 0