MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py
Teléfono 0331 242212 0331 242710

Contrato Nº 31/2023

"CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL, REJA Y VEREDA FRONTAL EN LA ESC- BAS. Nº 27 AGUSTIN. F. DE PINEDO, ID Nº434730"

Entre la Municipalidad de Concepción, domiciliada en Mcal. López e/ Cerro Corá, República del Paraguay, representada para este acto por **Abg. Bernardo Villalba Ayala**, con cédula de identidad N° 4.190.913 **Intendente Municipal** y la **Ing,Com. Mirtha Leticia Areco Benítez,** con cedula de identidad N°4.042.553, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **TESAKA INGENIERIA S.A.**, domiciliada en Incienso Nº 3368 c/Ybapobo – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Christian Ariel Mendoza Larroza**, con cédula de identidad N° 2.038.736 y el **Sr. Martin Raúl Bentos Fernández**, con cedula de identidad Nº 2.233.057 denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL, REJA Y VEREDA FRONTAL EN LA ESC- BAS. Nº 27 AGUSTIN. F. DE PINEDO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

La Construcción de muralla perimetral, reja y vereda frontal para la Esc. Bas. Nº 27 Agustín F. de Pinedo de la ciudad de Concepción

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Ing. Com. Mirtha L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - PARAGUAY

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 434730

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de ofertas (CO), convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Concepción. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 1289/2023.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde 1 de noviembre 2023 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

				TESAKA INGENIERIA S.A.	
ITEM	RUBRO	UM	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	M2	231	97.802	22.592.262
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	231	11.937	2.757.447
3	EXCAVACION Y CARGAMENTO DE PBC	M3	66	426.787	28.167.942
4	EXCAVACION Y CARGAMENTO DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	M3	4,5	2.113.736	9.511.812
5	AISLACION HORIZONTAL	ML	110	39.029	4.293.190
6	PILARES DE Hº A DE 15X25X 2,7 CM	M3	5	2.148.735	10.743.675
7	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 M.	M2	55,00	202.599	11.142.945
8	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES	M2	231	150.363	34.733.853

Ing. Com. Marina L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA
INGENIERÍA S.A.

9	REVOQUE COMPLETO DE MURALLA PERIMETRAL Y BASE DE 50 CM	M2	572	55.931	31.992.532
10	PINTURA AL AGUA PARA PARED EXTERIOR	M2	572	29.674	16.973.528
11	TERMINACION SARDINEL EN MAMPOSTERIA	ML	110	36.448	4.009.280
12	DESMONTE Y PREPARACION PARA CONSTRUCCION DE VEREDA	M2	200	32.639	6.527.800
13	ELABORACION DE CONTRAPISO Y VEREDA DE CANTO RODADO IN SITU	M2	200	89.795	17.959.000
14	REPARACION Y PINTURA AL ACEITE DE REJA EXISTENTE. INCLUYE PORTON	M2	220	339.987	74.797.140
15	BASE PARA REJA, MURO DE 50 CM DE LATURA INCLUYE FUNDACIONES	M2	55	195.000	10.725.000
16	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	2	1.312.160	2.624.320
17	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	2.683.121	2.683.121
TOTAL					**292.234.847**

Son guaraníes ***doscientos noventa y dos millones doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete. -***

Plazo, lugar y condiciones de la obra

El Periodo de ejecución de la obra de la Licitación Concurso de Ofertas (LCO) sito en el a Esc. Bas. Nº 27 Agustín F. de Pinedo sito calle Asunción de la ciudad de Concepción es de 30 (treinta) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERÁ TOTAL.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de las obras y presentación del certificado de trabajo final aprobado.

Ing. Carlos M. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA INGENIERIA S.A.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Arq. Richard Sanabria Dirección de Obras y Servicios Generales.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

NO APLICA

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 240 (doscientos cuarenta) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Ing. Com. Mirtha L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA
INGENIERIA S.A.

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: las pólizas deberán tener con vigencia desde la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepción definitiva.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (NO APLICA)

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. (NO APLICA)

Ing. Comercial L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

Esc. Bas. Nº 27 Agustín F. de Pinedo de la ciudad de Concepción

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Ing. Com. Mirtha L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA
INGENIERÍA S.A.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 01 días del mes de Noviembre de 2023.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Ing.Com Mirtha Leticia Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL

Abog. Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE MUNICIPAL

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Sr. Martin Raúl Bentos Fernández
Vicepresidente
TESAKA INGENIERIA S.A

Christian Ariel Mendoza Larroza
Presidente
TESAKA INGENIERIA S.A.