**CONTRATO Nº 71/2017**

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BAUTISTA DIOS ES FIEL, PAC Nº 330.689
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 13/2017 - FUENTE DE FINANCIAMIENTOS_ LEY 5404/15
COMPENSACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS

Entre la Municipalidad de Salto del Guairá, domiciliada en Av. Paraguay e/ Yacaré Valija y 11 de septiembre, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Dr. Carlos Cesar Haitter y el Secretario General, Abog. Arnaldo Villalba F.**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, la ***Empresa CONSTRUCTORA CASA SAO PAULO RUC Nº 80067369-7-***, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliado en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay, ***Representado para este acto por el Sr. Cristian Rubén Franco López con C.I Nº 5.237.442***, en adelante EL CONTRASTISTA; conviene en celebrar el presente ***"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BAUTISTA DIOS ES FIEL"***, en base a la adjudicación de la ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 13/2017*** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.----------

1. OBJETO.

El Intendente Municipal, Dr. Carlos Cesar Haitter, en nombre de la Municipalidad de Salto del Guairá, contrata los servicios de la ***Empresa CONSTRUCTORA CASA SAO PAULO RUC Nº 80067369-7-*** **Representado por el Sr.** ***Cristian Rubén Franco López con C.I Nº 5.237.442***, para la ***"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BAUTISTA DIOS ES FIEL"*** por un monto total de Gs: 298.000.000 (Doscientos noventa y ocho millones de guaraníes). ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato; ----------
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; ----------
(d) La oferta del Proveedor; ----------
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ----------
(f) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas. ----------
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico; ----------
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC). ----------
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC. ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el *ID Nº 330.689.* ----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

CONSTRUCTORA
CASA SÃO PAULO S.A.
RUC: 80.067.369-7
SALTO DEL GUAIRÁ - PY

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de *LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 13/2017* convocado por la Municipalidad de Salto del Guaira. La adjudicación fue realizada según Resolución de la *Intendencia Municipal N° 1.992/2017* y Aprobado por la *Honorable Junta Municipal según Resolución Nº 82/2017.* ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

A los efectos de este Contrato las partes convienen en establecer los precios unitarios y globales especificados en la Planilla de Cómputos adjunto y cuyo monto total asciende a la suma de. Gs: *298.000.000 (Doscientos noventa y ocho millones de guaraníes).* ----------

| Ítems del llamado Construcción de Tinglado en la Esc. Bautista Dios es Fiel con ID: 330689 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Tinglado en la Esc. Bautista Dios es Fiel, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72131601-007 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | Unidad Medida Global | 1 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 2 | 72131601-007 | ESTRUCTURA METALICA. De perfil , zapata de Ho Ao , techo tipo tinglado. a 2 aguas con chapa zinc (20,00x25,00), cumbrera, elevada., inclute canaleta y bajada de chapa nro 24 | Metros cuadrados | 500 | 180.000 | 90.000.000 |
| 3 | 72131601-007 | PISTA: De Ho Ao, con terminacion helicoptero | Metros cuadrados | 500 | 179.200 | 89.600.000 |
| 4 | 72131601-007 | Pintura | Metros cuadrados | 500 | 30.000 | 15.000.000 |
| 5 | 72131601-007 | ESCENARIO: C/ estructura de Ho Ao, cerramiento de mamposteria de lad comunes. c/ plataforma de losa revestido con piso tipo parquet. c/ cerramiento de mamposteria de 0,15 de lad hueco, revocado y pintado | Unidad Medida Global | 1 | 28.500.000 | 28.500.000 |
| 6 | 72131601-007 | CERRAMIENTO PERIMETRAL. C/ pilares prefabricados, zapatas y encadenado de Ho Ao, y mamposteria de lad comunes revocado y pintado, cerrado con tejido netalico artistico tipo malla en cuadriculas 90 grados | Metro lineal | 160 | 370.000 | 59.200.000 |
| 7 | 72131601-007 | JERARQUIZACION DE ACCESOS | Unidad | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | 72131601-007 | CARTEL DE OBRAS | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 9 | 72131601-007 | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | Precio Total | **298.000.000** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs: 298.000.000 (Doscientos noventa y ocho millones de guaraníes). ----------

El Contratista/Proveedor se compromete a proveer los Bienes o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

CONSTRUCTORA
CASA SÃO PAULO S.A.
RUC: 80.067.369-7
SALTO DEL GUAIRA - PY

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA SECRETARIA

La Contratante se compromete a pagar al Contratista/Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 **(noventa)** días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Salto del Guaira, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra. ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

No habrá anticipo. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La empresa adjudicataria presentara una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 5% del monto total de la oferta establecida en el Art. 39 inc. c) de la Ley Nº 2051/2003. ----------
Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguiente a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36. ----------
No habrá anticipo. ----------
**El pago se realizará de acuerdo al avance de Obra una vez presentado los certificados de Obras. El primer pago del Certificado no podrá ser inferior al 30 % del monto de la Obra.** ----------

11. MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BAUTISTA DIOS ES FIEL, PAC Nº 330.689 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 13/2017 - FUENTE DE FINANCIAMIENTOS_ LEY 5404/15 COMPENSACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS. ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

CONSTRUCTORA
CASA SÃO PAULO S.A.
RUC: 80.067.369-7
SALTO DEL GUAIRÁ - PY

Dr. Carlos César Hailter C.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
SECRETARIA

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto de Guairá República del Paraguay, a los 07 días del mes de Julio de 2017. ----------

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Abog. Arnaldo Villalba F.
Secretario General

Dr. Carlos Cesar Haitter
Intendente Municipal

Cristian Franco.

*CONSTRUCTORA CASA SAO PAULO*
Representado por:
Cristian Rubén Franco López

CONSTRUCTORA
CASA SÃO PAULO S.A.
RUC: 80.067.369-7
SALTO DEL GUAIRÁ - PY