CONTRATO N° 125/2.013

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PALMA, PETEREVY Y CEIVO

Entre la Municipalidad de Nueva Esperanza, domiciliada en la Calle Yvyrapyta c/ Cedro, Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abg. Benito Ricardo Aguayo Fernández**, con Cédula de Identidad **N° 550.861** y el **Secretario Municipal Abg. Vicente Aquino Chaparro**, con Cédula de Identidad **N° 2.939.369**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora V.A.R. – RUC 988480-7** domiciliada en Avda. Las Residentas c/ Wilfrido Hoppe - Ciudad de Puente Kyjha - Departamento de Canindeyú - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Victor Aparecido Ramoa, con Cédula de Identidad N° 988.480**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PALMA, PETEREVY Y CEIVO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LAS CALLES PALMAS; PETEREVY Y CEIVO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Pliego de Bases y Condiciones;

(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;

(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520- 30- 011- Construcciones, incluidos en el Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA SECRETARIA

Abog. Vicente Aquino Chaparro
Secretario

Abg. Ricardo Aguayo
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

General de la Municipalidad de Nueva Esperanza, hasta la suma de guaraníes quinientos setenta y cinco millones **(Gs. 575.000.000).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **262.009**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 08/2.013 Construcción de Empedrado de las calles Palmas, Petereby y Ceivo, convocado por la Municipalidad de Nueva Esperanza, según resolución N° 46/2.013 J.M. y 921/2013 I.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 976/2.013

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será: de 150 (ciento cincuenta) días a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Construcción de Empedrado calle Ceivo e/ Alecrín y Peterevy						
1	72131701-002	Replanteo de obra	gl	1,00	700.000	700.000
2		Preparación de terreno para empedrar	m2	600,00	4.450	2.670.000
3		Relleno y Compactación	m3	500,00	39.950	19.975.000
4		Provisión y colocación de cordones	ml	62,00	39.450	2.445.900
5		Relleno para soporte de cordón	m3	20,00	39.500	790.000
6		Pavimento tipo empedrado	m2	400,00	48.800	19.520.000
7		Canal, Cuneta tipo cordón y Badén	m3	10,50	1.676.500	17.603.250
8		Muro de Piedra bruta colocada 0,40x0,80	m3	12,00	550.000	6.600.000
9		Muro de contención hormigón ciclópeo	m3	20,00	550.000	11.000.000
10		Canal de piedra a cielo abierto	ml	66,00	565.000	37.290.000
11		Sumidero tormenta c/ rejilla metálica	un	1,00	11.500.000	11.500.000
12		Sumidero tormenta c/ tapa de Hº Aº	un	4,00	9.500.000	38.000.000
13		Trabajos Limpieza Final	gl	1,00	1.127.850	1.127.850

Abog. Vicente Aquino Chaparro
Secretario

Carlos Ricardo Aguilera
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

					Sub-Total	**169.222.000**

Construcción de Empedrado calle Peterevy y Ceivo

1	72131701-002	Replanteo de obra	Gl.	1,00	700.000	700.000
2		Preparación de terreno para empedrar	m2	1.600,00	4.450	7.120.000
3		Relleno y Compactación	m3	200,00	39.950	7.990.000
4		Provisión y colocación de cordones	ml	400,00	34.950	13.980.000
5		Relleno para soporte de cordón	m3	100,00	41.500	4.150.000
6		Pavimento tipo empedrado	m2	1.360,00	48.000	65.280.000
7		Canal, Cuneta tipo cordón y Badén	m3	24,00	1.640.000	39.360.000
8		Muro de Piedra bruta colocada 0,40x0,80	m3	24,00	550.000	13.200.000
9		Trabajos Limpieza Final	Gl.	1,00	450.000	450.000
					Sub-Total	**152.230.000**

Construcción de Empedrado calle Palma e/ Alecrín y Peterevy

1	72131701-002	Replanteo de obra	Gl.	1,00	700.000	700.000
2		Preparación de terreno para empedrar	m2	700,00	4.450	3.115.000
3		Relleno y Compactación	m3	100,00	39.950	3.995.000
4		Provisión y colocación de cordones	ml	140,00	34.950	4.893.000
5		Relleno para soporte de cordón	m³	50,00	41.500	2.075.000
6		Pavimento tipo empedrado	m2	500,00	48.000	24.000.000
7		Canal, Cuneta tipo cordón y Badén	m3	18,00	1.640.000	29.520.000
8		Muro de Piedra bruta colocada 0,40x0,80	m3	16,00	550.000	8.800.000
9		Trabajos Limpieza Final	Gl.	1,00	450.000	450.000
					Sub-Total	**77.548.000**

Abog. Vicente Aquino Chaparro
Secretario G.

Benito Ricardo Aguayo
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

TOTALES	**399.000.000**

Son guaraníes: trescientos noventa y nueve millones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La obra deberá ser ejecutada en su totalidad hasta el término de este contrato, el lugar de la recepción será en el local de la obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorga anticipo sobre el importe de contrato de adjudicación.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No se otorgará Anticipo

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse retraso en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Contratante una multa diaria del 0,1% (cero coma un por ciento) sobre el valor total del contrato, hasta el monto máximo de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Empedrado de las calle Palma, Peterevy y Ceivo

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Abog. Vicente Aquino Chaparro
Secretario

Ing. Ricardo Argaña
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva esperanza, República del Paraguay, a lo un día del mes de agosto del año dos mil trece.

Abg. Vicente Aquino Chaparro
Secretario Municipal

Abg. Benito Ricardo Aguayo F.
Intendente Municipal

Víctor Aparecido Ramoa
Representante Legal de Constructora V.A.R.
Contratista