CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO N°:070/2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar el presente contrato, la Municipalidad de San Juan Btta. Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín Maria Llano, representado en este acto por el por el **DR. JUAN CARLOS MEZA MEDINA,** de nacionalidad paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de intendente, el **ABOG. DIEGO PELOZO**, con **C.I. Nº. 4.030.005**, y por otra parte **Ing. JOSE JUAN GONZALEZ ENCISO** con **C.I: Nº. 813.730**, con **RUC: Nº 813730-7**, con domicilio legal en la calle Zacarías Arza Nro. 1.749 c/Nazaret, Barrio Nazaret, Asunción – Paraguay, con **PAC referencial Nº 284923, OG 520, FF 30, OF 011-003, Modalidad: Licitación Publica Nacional Nº. 3/14,** conviene en celebrar el presente contrato para Construcciones Varias dentro del distrito de San Juan Bautista – Misiones, que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación Año 2.015, hasta la suma de **Gs. 1.107.430.860** guaraníes (mil ciento siete millones cuatrocientos treinta mil ochocientos sesenta, con todos los impuestos incluidos).

Juan González Enciso
Ing. Electromecanico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 284923

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional N°. 03/14, convocado por la Municipalidad de San Juan Btta Misiones, según resolución N°. …… La adjudicación fue realizada por Resolución N° 54/2015

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. **El plazo contractual será de 250** días laborales corridos a ser contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

5.2. El plazo de ejecución será de 230 días laborales corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario por cada lote adjudicados y monto total a abonar según computo métrico adjudicado es cuanto sigue:

LOTE NRO 1						
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR FACULTAD DE VETERINARIA					LPN N° 03/2014	
1	2	3	4	5	6	7
Item No.	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR FACULTAD DE VETERINARIA	UNID	1	238.091.470	238.091.470
					Precio Total	238.091.470

TEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparacion de la Obra**				
	b.Limpieza y preparacion del terreno.	m2	185	32.756	6.059.934
	C.Replanteo	m2	185	9.161	1.694.740
	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	26,32	161.791	4.258.332
2	**Estructura de H*A***				
	a.- Zapatas pilares de H*A*	m3	3,83	1.656.214	6.343.301
	b. Pilares de H*A*	m3	1,91	1.656.214	3.163.369
	c.-Viga Cumbrera	m3	1,58	1.763.444	2.786.242
	d.- Encadenados de H*A*	m3	9,70	1.656.214	16.065.280

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

	e.- Porticos de H*A*	m3	2,85	1.505.649	4.291.101
	f. Losa sobre puerta	m3	0,30	1.656.214	496.864
3	**Muros de Nivelacion h: 0,50 m**				
	De 0,60 m	m2	0,70	256.800	179.760
3,1	De 0,45 m	m2	11,30	152.583	1.724.190
	De 0,30 m	m2	2,50	125.640	314.100
4	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	32,00	101.248	3.239.927
5	**Aislacion asfaltica de muros:**				
	a.- De paredes	m2	17,70	59.277	1.049.195
6	**Muros de Elevacion:**				
	a.- De 0,30 m para revocar	m2	24,15	79.094	1.910.130
	b.- De 0,15 m para revocar	m2	14,00	71.904	1.006.656
	d.- De 0,30 m una cara a la vista de ladrillos comunes	m2	147,57	81.866	12.081.025
7	**Pilares**				
	b.- De 0.45x0.45m. Visto para corredor.	ml	9,00	237.259	2.135.327
8	**Techo**				
	a.- De tejas y tejuelones prensadas a maquina.	m2	237,00	206.569	48.956.957
	b. tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de H*A*	gl.	1,00	19.785.400	19.785.400
9	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	186,20	20.785	3.870.258
	d- De pilares de HºAº	m2	14,50	32.617	472.949
	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	94,00	32.045	3.012.197
10	**Contrapiso de Hº de cascotes.**	m2	170,00	30.068	5.111.604
11	**Pisos**				
	a.de Baldosa Calcárea	m2	133,00	72.904	9.696.179
	b.de Baldoson de Hormigon exterior	m2	37,00	69.500	2.571.500

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

12	**Zócalo Calcáreo**	ml	68,00	27.430	1.865.273
13	**Aberturas de madera:**				
	a- Puerta madera de 1,20x1,20m -Tablero	UNID.	2,00	1.459.489	2.918.978
	b- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa, 30 cm	UNID.	2,00	1.274.689	2.549.378
	b- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa, 15 cm	UNID.	1,00	1.274.689	1.274.689
14	**Aberturas Metalicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	30,00	271.471	8.144.136
15	**Alfeizar de Ventanas:**				
	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	12,00	23.088	277.052
	b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	16,50	23.088	380.947
16	Pinturas:				
	a.- De paredes a la Cal	m2	184,65	9.437	1.742.564
	c.- De pilares vistos con antimoho incoloro.	m2	15,00	21.675	325.126
	d.- De estructura de Hormigon al latex	m2	94,00	12.024	1.130.286
	f.- De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	30,00	24.221	726.634
	g.- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	147,57	21.319	3.145.995
	d.- De abertura de madera con barniz sintetico	m2	15,00	28.521	427.812
	h.- De tejuelones al barniz	m2	210,00	28.521	5.989.368
	h.- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	137,00	28.521	3.907.350
17	**Vidrios Dobles**	m2	30,00	179.872	5.396.160
18	**Desague Pluvial:**				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	80,00	94.091	7.527.246
19	**Instalacion Sanitaria**				
	Instalacion Desagues cloacales e instalacion agua c/ conexión	gl.	1,00	1.222.021	1.222.021
	- Cl 60x 60	UNID.	2,00	896.500	1.793.000
	Camara Septica	UNID.	1,00	3.652.880	3.652.880
	- Pozo Absorvente	UNID.	1,00	2.291.397	2.291.397

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

20	**Instalacion electrica**				
	Tablero mas Alimentacion	gl.	1,00	1.467.500	1.467.500
	Boca de Luz	UNID.	21,00	123.400	2.591.400
	Boca de toma corriente normal	UNID.	12,00	123.400	1.480.800
	Boca de ventilador de techo	UNID.	4,00	156.400	625.600
	Colocacion de artefactos de iluminacion	UNID.	21,00	75.000	1.575.000
	Colocacion de Ventilador de Techo	UNID.	4,00	75.000	300.000
21	**Artefactos Electricos**				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescente de 2x40 W	UNID.	17,00	245.100	4.166.700
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescente de 1x40 W	UNID.	4,00	165.400	661.600
	Ventilador de techo	UNID.	4,00	423.500	1.694.000
22	**Mobiliarios**				
	a- Mesada de cocina con bacha	gl.	1,00	2.345.100	2.345.100
23	**Limpieza final.**	m2	185,00	11.994	2.218.964
	PRECIO TOTAL				**238.091.470**

LOTE NRO 2						
CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL PLAZA SAN SALVADOR					LPN N° 03/2014	
1	2	3	4	5	6	7
Item No.	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**
1	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL PLAZA SAN SALVADOR	UNID	1	238.707.700	238.707.700
					Precio Total	**238.707.700**

PLAZA EL SALVADOR

- Construcción de vereda perimetral

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	- Limpieza y preparación del terreno	m2	1.200	12.560	15.072.000
	- Replanteo	m2	1.100	6.320	6.952.000
	- Cartel de Obra	gl	1	1.628.700	1.628.700
	- Obrador	gl	1	1.500.000	1.500.000

Juan González Enciso
Electromecánico

Abg. Diego Ariel Peinzo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

2	**Movimiento de suelo**				
	- Perfilado-desmonte-relleno y compactacion	m3	500	65.900	32.950.000
3	**Cordon cuneta perimetral**	ml	300	143.500	43.050.000
4	**Pisos y contrapisos**				0
	- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	625	33.400	20.875.000
	- Piso de piedra losa cortada	m2	625	126.800	79.250.000
	- Cordon de veredas	ml	550	65.800	36.190.000
5	**Limpieza final**	gl	1	1.240.000	1.240.000
	Sub Total				**238.707.700**

LOTE NRO 3 CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO					LPN N° 03/2014	
1	2	3	4	5	6	7
Item No.	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**
1	72131601-9987	CONSTRUCCION DE AULAS	UNID	1	126.950.750	126.950.750
2	72131601-9999	CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS	UNID	1	31.173.590	31.173.590
					Precio Total	158.124.340

COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	a- Cartel de obra	un	1,00	1.650.000	1.650.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
	c- Replanteo	m2	117,00	6.500	760.500
2	**Excavación P/zapatas**	m3	3,00	95.700	287.100
3	**Estructura de HºAº:**				
	a- Zapatas	m3	0,70	1.689.500	1.182.650
	b- Pilares de HºAº	m3	2,60	1.789.000	4.651.400
	c- Vigas	m3	2,30	1.725.000	3.967.500
	d- Encadenados	m3	2,30	1.689.500	3.885.850
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30	1.600.000	480.000
4	**Muros de Elevación:**				
	a- De 0,15m para revocar	m2	130,00	79.000	10.270.000
5	**Techo**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	140,00	237.500	33.250.000
	b- Viga madera y planchuelas en galería	ml	7,50	210.000	1.575.000

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego del Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	261,00	22.450	5.859.450
	c- De viga cumbrera de HºAº	m2	13,00	29.600	384.800
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	113,00	31.000	3.503.000
7	**Pisos**				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	113,00	73.500	8.305.500
8	**Zócalo Calcareo**	ml	65,00	28.400	1.846.000
9	**Aberturas de madera:**				
	a- Puerta madera de 1,20x2,10m - tablero	un	1,00	1.125.000	1.125.000
	b- Puerta madera de 1,00 x2,10m - Tablero	un	1,00	1.050.000	1.050.000
10	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	18,00	271.500	4.887.000
	b- Baranda metalica	ml	7,00	272.000	1.904.000
	c- Acondicionamiento Baranda existente	ml	14,00	245.000	3.430.000
11	**Pintura**				
	a- De paredes a la cal	m2	260,00	9.420	2.449.200
	b- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	13,00	25.400	330.200
	c- De aberturas metálicas y baranda con pintura sintética	m2	52,00	25.400	1.320.800
	d- De abertura de madera con barniz	m2	10,00	29.500	295.000
	e- de tejuelones y maderamen techo al barniz	m2	140,00	34.200	4.788.000
	g- Pintura de Canaletas y bajadas con pint. Sintetica	ml	30,00	30.000	900.000
12	**Vidrios Dobles**	m2	18,00	179.500	3.231.000
13	**Desagüe Pluvial:**				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm.	ml	30,00	95.000	2.850.000
14	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00	2.350.000	2.350.000
	Boca de luz	un	12,00	154.000	1.848.000
	Boca de toma corriente normal	un	8,00	154.000	1.232.000
	Boca de ventilador de techo	un	5,00	165.000	825.000
	Colocación de artefactos de iluminación	un	12,00	65.000	780.000
	Colocación de ventilador de techo	un	5,00	65.000	325.000
15	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescente 2x40w	un	10,00	245.100	2.451.000
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescente 1x40w	un	2,00	165.400	330.800
	Ventilador de techo	un	5,00	450.000	2.250.000
16	**Mobiliarios**				
	a- Pizarrón	gl	1,00	1.460.000	1.460.000
17	**Limpieza Final**	m2	120,00	11.500	1.380.000
	TOTAL				**126.950.750**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES - INTENDENCIA

an González Enciso
Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Bautista, Misiones

BAÑOS SEXADOS PARA PROFESORES

COLEGIO COMERCIO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	c- Replanteo	m2	10,00	6.500	65.000
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,80	215.000	602.000
2	**Muros de Nivelación h: 0,50m**				
	b- De 0,30m	m2	3,50	165.000	577.500
	Relleno y apisonado de interiores	m3	3,00	132.400	397.200
3	**Aislación asfáltica de muros:**				
	b- De 0,30m - Horizontal	m2	12,00	54.000	648.000
4	**Muros de Elevación:**				
	b- De 0,15m para revocar	m2	27,00	79.000	2.133.000
	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	12,00	65.000	780.000
5	**Techo**				
	c- De tejas y tejuelones prensados c/tirantes de ybyrapyta	m2	20,00	237.500	4.750.000
6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	54,00	22.450	1.212.300
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	15,00	31.000	465.000
7	**Piso**				
	A- De Baldosa Calcarea en aula, galería y sshh	m2	7,00	73.500	514.500
	b- Piso ceramica y carpeta base	m2	8,00	94.000	752.000
8	**Zócalo**				
	b) Calcareo	ml	5,10	28.400	144.840
9	**Aberturas de madera:**				
	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	2,00	1.280.000	2.560.000
10	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,60m	un	0,75	589.000	441.750
	b- Canaletas y bajadas pluviales	ml	13,00	95.000	1.235.000
12	**Pintura**				
	a- De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	m2	30,00	9.000	270.000
	b- De abertura de madera con barniz	m2	6,00	29.000	174.000
	c- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	20,00	30.000	600.000
	d- Balancines	m2	2,00	25.000	50.000
	e- Pintura de bajadas y canaletas pluviales	ml	13,00	27.500	357.500
13	**Revestimientos**				
	azulejo	m2	26,00	85.000	2.210.000

MUNICIPALIDAD DE S.J.B. SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES — INTENDENCIA

Juan González Enciso

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

14	**Provisión y colocación de vidrios en aberturas**	m2	0,80	190.000	152.000
15	**Limpieza**	gl	1,00	250.000	250.000
16	**Instalación Electrica**				
	Instalación eléctrica de baño	bc	5,00	154.000	770.000
	Instalación de artefactos eléctricos	bc	3,00	154.000	462.000
17	**Instalación de agua corriente en baño**				
	- dos inodoros, dos lavatorios y una ducha electrica	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
18	**Desagüe cloacal de baño**				
	- 2 inodoros+2 lavat.+ 2 duchas elect,+ registros (0,60x0,60)				
	tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50)	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
19	**Artefactos sanitarios y accesorios de baño**				
	- (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
	Sub- TOTAL				31.173.590
	BLOQUE CONSTRUCCION DE AULAS				126.950.750
	BAÑO SEXADO PARA PROFESORES				31.173.590
	TOTAL LOTE 3				**158.124.340**

LOTE NRO 4 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA BASICA 7293 MAESTROS RURALES					LPN N° 03/2014	
1	2	3	4	5	6	7
Item No.	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y RE ACONDICIONAMIENTO	UNID	1	254.325.300	254.325.300
					Precio Total	254.325.300

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA-COMEDOR CON TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA 7.293 de la Compañía Yatai Distrito de San Juan Bautista Misiones					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	***Preparación de Obra***				
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	170,00	12.000	2.040.000
	c- Replanteo	m2	130,00	6.000	780.000
3	***Estructura de HºAº:***				
	a- Tubulones de Ho.Co. D=90 cm. H=5,00 mts.	m3	46,00	820.000	37.720.000
	b -Cabezales de Ho.Ao.	m3	10,20	1.720.000	17.544.000

Juan Gonzalez Brizso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

	c- Vigas de fundación	m3	8,00	1.960.000	15.680.000
	b- Pilares de HºAº	m3	2,30	1.850.000	4.255.000
	c- Viga Cumbrera	m3	0,80	1.800.000	1.440.000
	d- Encadenados	m3	3,00	1.680.000	5.040.000
	e- Pórtico de HºAº	m3	2,00	1.600.000	3.200.000
	f- Losa sobre puerta	m3	0,20	1.750.000	350.000
4	***Muros de Nivelación***				
	De 0,45m	m2	8,00	185.600	1.484.800
	De 0,30m	m2	1,00	152.000	152.000
5	***Relleno y apisonado de interiores***	m3	70,00	95.000	6.650.000
6	***Aislación asfáltica de muros:***				
	a- De paredes	m2	15,00	59.800	897.000
7	***Muros de Elevación:***				
	a- de 0,30m para revocar	m2	18,00	78.000	1.404.000
	b- De 0,15m para revocar	m2	14,00	71.200	996.800
	d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	130,00	85.200	11.076.000
8	***Pilares***				
	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	7,00	232.000	1.624.000
9	***Techo***				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	170,00	169.500	28.815.000
	b- tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de HºAº	gl	1,00	19.860.000	19.860.000
10	***Revoques:***				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	150,00	22.500	3.375.000
	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	75,00	30.000	2.250.000
11	***Contrapiso de Hº de cascotes***	m2	130,00	31.000	4.030.000
12	***Pisos***				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	130,00	75.000	9.750.000
13	***Zócalo Calcareo***	ml	78,00	27.500	2.145.000
14	***Aberturas de madera:***				
	a- Puerta madera de 1,20x1,20m - tablero	un	2,00	1.450.000	2.900.000
	b- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 30cm	un	2,00	1.200.000	2.400.000
	c- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 15cm	un	1,00	895.000	895.000
15	***Aberturas metálicas:***				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	27,00	272.000	7.344.000
16	***Alfeizar de Ventanas:***				
	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	10,00	25.000	250.000
	b- de ladrillos comunes tipo sardinel	ml	12,00	36.000	432.000

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

17	***Pintura***				
	a- De paredes a la cal	m2	150,00	9.000	1.350.000
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,00	18.000	180.000
	c- de estructura de hormigón a la cal	m2	75,00	12.000	900.000
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	27,00	24.000	648.000
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	130,00	21.000	2.730.000
	f- De abertura de madera con barniz	m2	15,00	29.000	435.000
	g- de tejuelones al barniz	m2	170,00	28.000	4.760.000
	h- De tirantes y liston de boca de Ho.Ao. Al ltx.	m2	170,00	28.500	4.845.000
	i- Pint. De canaletas y bajadas pluviales al sintetico	ml	60,00	25.000	1.500.000
18	***Vidrios Dobles***	m2	27,00	180.000	4.860.000
19	***Desagüe Pluvial:***				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo				
	33cms.	ml	60,00	95.000	5.700.000
20	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00	2.800.000	2.800.000
	Boca de luz	un	18,00	154.000	2.772.000
	Boca de toma corriente normal	un	10,00	154.000	1.540.000
	Boca de ventilador de techo	un	3,00	154.000	462.000
	Colocación de artefactos de iluminación	un	18,00	60.000	1.080.000
	Colocación de ventilador de techo	un	3,00	60.000	180.000
21	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	15,00	245.100	3.676.500
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	3,00	165.400	496.200
	Ventilador de techo	un	3,00	450.000	1.350.000
22	***Mobiliarios***				
	a- mesada de cocina e instalacion sanitarios (según plano)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
23	***Limpieza Final***	m2	130,00	11.500	1.495.000
	Sub Total				243.039.300

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Peico
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Sr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

REACONDICIONAMIENTO AULA -PISO GALERIA-MURO BAÑO

Escuela básica Nro. 7293 Maestros rurales					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Preparación de Obra**				
	b- demolición mesada cocina	gl	1,00	350.000	350.000
	c- Demolición piso calcáreos	m2	40,00	9.000	360.000
2	**Reparación muro baño**				
	a - Envarillado	ml	20,00	10.000	200.000
	b- Reparación de revoques	m2	20,00	21.000	420.000
	c- Reparación de cimiento	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
3	**Pisos y contrapisos**				
	a - Contrapiso	m2	40,00	30.000	1.200.000
	b - Piso calcareo	m2	40,00	75.000	3.000.000
	c- Reparación piso en aula y baño	m2	8,00	72.000	576.000
	d- Zocalos	ml	20,00	30.000	600.000
4	**Pintura**				
	a - Pintura de Muros aula Ltx.	m2	90,00	22.000	1.980.000
	Sub- total				**11.286.000**

BLOQUE COCINA-COMEDOR DE TECHOS DE TEJAS	243.039.300
REACONDICIONAMIENTO AULA -PISO GALERIA-MURO BAÑO	11.286.000

LOTE NRO 5 CONSTRUCCION EN COLEGIO NACIONAL VICTOR VASCONCELLOS					LPN N° 03/2014	
1	2	3	4	5	6	7
Item No.	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**
1	72131601-9999	CONSTRUCCION DE AULAS	UNID	1	218.182.050	218.182.050
					Precio Total	218.182.050

COLEGIO NACIONAL DR. VICTOR NATALICIO VASCONSELLOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Precio Unitario**	**PRECIO TOTAL**
1	**Preparación de Obra**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	900.000	900.000
	b- Replanteo	m2	135,00	6.000	810.000
2	**Excavación P/zapatas**	m3	7,50	45.000	337.500

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Angel Peloxo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Mera Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

3	**Estructura de HºAº:**				
	a- Zapatas (p/refuerzos)	m3	4,00	1.700.000	6.800.000
	b- Pilares de HºAº	m3	2,70	1.850.000	4.995.000
	c- Vigas	m3	3,00	1.700.000	5.100.000
	d- Encadenados	m3	1,50	1.700.000	2.550.000
	e- Pórtico de HºAº	m3	4,60	1.650.000	7.590.000
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30	1.500.000	450.000
	g- Escalera de Ho.Ao.	gl	1,00	4.800.000	4.800.000
4	**Muros de Elevación:**				
	A- De 0,15m para revocar	m2	133,00	75.000	9.975.000
5	**Techo**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	206,00	175.000	36.050.000
	b- Tirantes de Ho. Premodeado	m2	206,00	120.000	24.720.000
6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	200,00	25.000	5.000.000
	B- De pilares de HºAº	m2	17,00	30.000	510.000
	c- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	50,00	27.500	1.375.000
7	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	173,00	30.000	5.190.000
8	**Pisos**				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	173,00	72.000	12.456.000
9	**Zócalo Calcareo**	ml	80,00	27.000	2.160.000
10	**Aberturas de madera:**				
	a- Puerta madera de 1,20x2,30m - tablero	un	2,00	1.150.000	2.300.000
	b- Puerta madera de 1,00 x2,30m - Tablero	un	1,00	1.100.000	1.100.000
	c- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa	un	2,00	900.000	1.800.000
	d- Puerta madera de 0,70 x2,10m - placa	un	2,00	710.000	1.420.000
11	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	34,50	271.000	9.349.500
	b- Baranda metalica	ml	30,00	260.000	7.800.000
12	**Pintura**				
	a- De paredes a la cal	m2	422,00	9.400	3.966.800
	b- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	50,00	25.000	1.250.000
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	64,50	24.500	1.580.250
	d- De abertura de madera con barniz	m2	27,00	28.000	756.000
	e- de tejuelones al barniz	m2	206,00	28.000	5.768.000
	f- De pintura de techo (tirantes) al Ltx.	m2	206,00	28.000	5.768.000
	g- De pintura De canaletas y bajadas pluviales al sintetico	ml	76,00	25.000	1.900.000

Juan González Enciso
Ind. Electromecánico

Abg. Diego Arico
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

13	**Vidrios Dobles**	m2	35,00	185.000	6.475.000
14	**Desagüe Pluvial:**				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo				
	33cms.	ml	76,00	95.000	7.220.000
15	**Instalación Sanitaria**				
	a- Desague cloacal baños y conex.	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
	b- Instalac. Interna agua y conex.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	c- Provisión y colocación de artefatos	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
16	**Revestido de muros**				
	- Azulejos h=1,80	m2	49,00	84.000	4.116.000
17	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
	Boca de luz	un	23,00	110.000	2.530.000
	Boca de toma corriente normal	un	13,00	110.000	1.430.000
	Boca de ventilador de techo	un	6,00	110.000	660.000
	Colocación de artefactos de iluminación	un	23,00	60.000	1.380.000
	Colocación de ventilador de techo	un	6,00	60.000	360.000
18	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 3x40w	un	10,00	350.000	3.500.000
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	4,00	245.000	980.000
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	9,00	145.000	1.305.000
	Ventilador de techo	un	6,00	450.000	2.700.000
19	**Mobiliarios**				
	a- Pizarron	gl	1,00	800.000	800.000
20	**Limpieza Final**	m2	185,00	5.400	999.000
		Total			**218.182.050**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Se efectuara en los lugares de ejecución de cada obra según lo estipulado en el Pliego de bases y Condiciones del llamado efectuado y adjudicado.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El monto contractual asciende a la suma de **Gs. Gs. 1.107.430.860** guaraníes (mil ciento siete millones cuatrocientos treinta mil ochocientos sesenta, con todos los impuestos incluidos).

Juan González Enciso
Electromecánico

Abg. Diego Ariel Peiano
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

9.1. A la firma del Contrato, previa emisión del código de contratación, se hará un desembolso del **30 %** (treinta por ciento), debiendo previamente presentar una garantía del 100% (cien por ciento) del monto anticipado.----------

9.2. La garantía de anticipo debe tener la misma vigencia contractual de **250 días.**----------

9.3. Las certificaciones se harán cada 30 (treinta) días según cronograma de avance de obra y autorización del Fiscal de Obras, en cuyo pago se descontará el anticipo del **30% (treinta por ciento) del monto previsto en el CDP del ejercicio fiscal del año 2.015**. y el **fondo de reparo** del **5%** suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley **N° 2051/03.**----------

9.4. El pago de certificado de obra no se efectivizara antes de los ocho días ni después de los treinta días de su aprobación por el Fiscal de Obras, quien a su vez tendrá un plazo de verificación no menor de tres días ni mayor de ocho días calendario, después de su recepción.----------

9.5. El monto de cada pago al contratista se determinara sobre la base de los certificados menos retenciones que deban realizarse.----------

9.6. Los pagos se realizaran por obras ejecutadas a satisfacción de la Municipalidad de San Juan Btta Misiones, por cada treinta días calendario y certificados semanales extendidos por el número de copias que determinara la fiscalización.----------

9.7. Los gastos que demanden la preparación de la documentación de certificación estarán a cargo del contratista, cumplido este requisito y de acuerdo al acta de medición, el contratista elaborará el certificado mensual de obras, con los precios básicos establecidos en el Contrato, el que elevado a la fiscalización dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a de los trabajos certificados, para su aprobación.----------

9.8. La Fiscalización al recibir lo sellará con la fecha de recepción, la que será fecha cierta de emisión.----------

9.9. En caso de detectar errores lo devolverá al contratista antes de los siete días para su corrección, modificándose por consiguiente la fecha de emisión, que será la de recepción del certificado corregido. No se otorgaran autorizaciones para las negociaciones de los certificados.----------

9.10. La Municipalidad dentro de los quince días corridos desde la fecha cierta de emisión aprobara y pagara el certificado de acuerdo a la disponibilidad de los fondos en fecha. El Pago de un certificado no podrá ser considerado como prueba de la buena ejecución de un trabajo, ni liberará al contratista de responsabilidad sobre la ejecución.----------

9.11. De los certificados de pagos serán retenidas todas aquellas sumas que, de acuerdo al contrato, el contratista adeude a la Municipalidad, en concepto de penalidades o por cualquier otro concepto referente a la ejecución de este contrato, que no hubiera sido abonadas por el contratista hasta el ultimo mes del certificado.----------

9.12. El **CONTRATANTE** retendrá de los certificados mensuales de trabajo sometidos por el **CONTRATISTA**, el equivalente al cinco por ciento (5%) del fondo de reparo del importe de cada certificado.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

10.1. Para garantizar el fiel cumplimiento de todas las estipulaciones del Contrato, y el pago de las multas que por incumplimiento puedan imponerse a **EL CONTRATISTA,** este deberá presentar a la firma del Contrato, una garantía por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) de su oferta. Se podrá aceptar como alternativa, una garantía Bancaria o póliza de seguro a favor de **LA CONTRATANTE.**----------
Esta garantía se establece en concepto de cláusula penal y ella será devuelta a **EL CONTRATISTA,** si correspondiera, dentro de los 30 días siguientes a la Recepción Definitiva de la Obra----------

10.2. Periodo de la validez de la garantía de cumplimiento de contrato será de 260 días.----------

10.3. El La liberación de la garantía tendrá lugar a 30 días posteriores de la fecha de entrega de la recepción final de obras.----------

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Peiano
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra en el plazo establecido en la cláusula décima primera, Pagará sin más trámite a la **CONTRATANTE** una multa en guaraníes equivalente al **2% (dos por mil) del monto del precio del contrato** por cada día calendario de atraso en la entrega de la obra pendiente de ejecución conforme al informe del Fiscalizador de Obras.----------
Su pago lo hará efectivo **LA CONTRATANTE** descontándose de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.----------
El monto máximo de las multas es de: Hasta un 50 % del importe no concluido.----------
Si transcurrido el plazo establecido en el numeral 11.2, **EL CONTRATISTA** no hubiere entregado la obra con arreglo a lo pactado en este contrato, caerá en mora de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento o interpelación judicial o extrajudicial por parte de la Municipalidad de San Juan Btta.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE Nº 1
Construcción de una cocina comedor – Facultad de Veterinaria Filial San Juan Btta.
LOTE Nº 2
Construcción de vereda perimetral para la Plaza El salvador, en la Ciudad de San Juan Btta
LOTE Nº 3
Construcción de 2 aulas de 5,80 x 6,80 m Tipología MEC y baños para docentes Colegio Nacional de Comercio
LOTE Nº 4
Construcción de cocina comedor y reacondicionamiento de aula en del Colegio De Yatai
LOTE Nº 5
Construcción de dos aulas en el Colegio Nacional Dr. Natalicio Vasconcellos, de ls Ciudad de San Juan Btta

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

A los efectos del presente contrato, las partes convienen en considerar causas de fuerza mayor:

14.1. Guerra y/o hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones.----------

14.2. Catástrofes naturales, tales como sismos, los fenómenos de orden meteorológicos y/o hidrológicos. ----------

14.3. **EL CONTRATISTA** no será responsable por la consecuencia que resulten de su estado de fuerza mayor, siempre y cuando no haya negligencia de su parte y notifique a **LA CONTRATANTE** dentro de los 5 días calendario siguiente al origen de los hechos.--------
Investigado esto **LA CONTRATANTE** podrá conceder una prorroga para la terminación de la obra cuando a su juicio haya razones que la justifiquen.----------

14.4. Las causas de fuerza mayor son motivos justificados de prórroga de plazos, para la terminación de la obra, pero no dan derecho a **EL CONTRATISTA** a pedir modificaciones en los precios, ni indemnizaciones, ni compensaciones.----------

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

Abg. Diego Ariel Rolon
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

14.5. Los daños o prejuicios ocasionados por causa de fuerza mayor, serán absorbidos por las partes en base al siguiente concepto.----------

14.6. El arreglo o reconstrucción de la obra o parte de ella que estén destruidas por causa de fuerza mayor, podrá ser autorizada por **LA CONTRATANTE** de acuerdo a los precios del contrato.----------

14.7. El arreglo o la reconstrucción de instalaciones provisionales o la sustitución de equipos, debido a causa de fuerza mayor quedará a cargo total de **EL CONTRATISTA.**---------

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

14.8. Cuando se produjere una de las causas de fuerza mayor mencionadas con anterioridad provoque la paralización total de la obra por un periodo no inferior a noventa días, vencido este plazo cualquiera de las partes podrá pedir la rescisión.----------
Se establece que la parte interesada en la rescisión deberá notificarlo por escrito.----------

14.9. Producida la rescisión **LA CONTRATANTE** levantará un acta en el que se consignará un inventario del estado de la obra y de todos los materiales que existen en ella.----------

14.10. También las partes prepararán un estado de cuentas final que contabilizarán todo lo existente entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA.**----------

14.11. El pago resultante del estado de cuentas, será hecho por la parte deudora, dentro de los quince días calendario siguiente a la fecha de dicho estado de cuentas.----------

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

14.12. **SERÁN CAUSALES DE RESCISIÓN:**

14.13. Por disolución de la sociedad.----------

14.14. Por incapacidad financiera de **EL CONTRATISTA**, la cual se presume cuando fuera declarado en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial o extrajudicial con la totalidad de sus acreedores que le prive de la administración de sus bienes.----------

14.15. Si **EL CONTRATISTA** no cumpliere con sus obligaciones contractuales.----------

14.16. Si **EL CONTRATISTA** suspendiere sus presentaciones contractuales por un plazo de 15 días consecutivos, sin motivo considerado válido por **LA MUNICIPALIDAD.**----------

14.17. Cuando suspendidos los trabajos de la obra con la autorización de **LA MUNICIPALIDAD** no se restablezcan los mismos dentro de un plazo de 5 días calendario siguiente a la fecha en que terminaron las causas que obligaron a suspenderlos.----------

14.18. Si por culpa de **EL CONTRATISTA** se produce una marcada diferencia desfavorable entre el Cronograma de avance programado y el avance real de la obra que indique, a juicio de **LA CONTRATANTE** la dificultad de que **EL CONTRATISTA** de cumplimiento al plazo establecido en el contrato.----------

14.19. Si **LA CONTRATANTE** decidiere rescindir el contrato notificará dicha resolución a **EL CONTRATISTA**, quien deberá suspender los trabajos de inmediato.----------

14.20. Determinada la rescisión, las partes procederán a elaborar el estado de cuenta que contabiliza la parte de los bienes adquiridos efectuados, indemnizaciones y cualquier otro rubro que establezca el saldo final de las partes. El pago restante del estado de cuenta será hecho por la parte deudora a la otra dentro de los 15 días siguientes a la de dicho estado de cuenta.----------

14.21. Si **EL CONTRATISTA** no efectuare las operaciones de desmontes y la remoción que le fueron solicitados una vez producida la rescisión, **LA CONTRATANTE** podrá ejecutar esas labores cargando a **EL CONTRATISTA** los gastos pertinentes.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
INTENDENCIA

Abg. Diego Ariel Pelozo
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Dr. Juan Carlos Ramírez
Intendente
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

Juan González Eneiso
Ing. Electromecánico

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

14.22. Habrá lugar a rescisión si hubiere atraso injustificado por más de 30 días en el pago de cualquier obligación que **LA CONTRATANTE** debe efectuar derivado de este contrato.---

14.23. Si **EL CONTRATISTA** decidiere obtener la rescisión del contrato por el motivo señalado más arriba, deberá notificarlo a **LA CONTRATANTE**, la que dentro de 15 días deberá pronunciarse. De ser aceptada la rescisión, ésta surtirá efecto de inmediato, de ser rechazada, el asunto será resuelto por el arbitraje previsto.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo55 de la Ley N° 2051/03.----------

Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por: ----------

Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá se resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.----------

Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante **LA CONTRATANTE** o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta. ----------

Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.----------

Las controversias que se susciten entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley. ----------

Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje. ----------

La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula Compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente, y que conste el compromiso en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.----------

17 – JURISDICCIÓN.

17.1. En caso de controversia en la interpretación y/o aplicación del presente contrato, previa la instauración de cualquier demanda ante la Justicia Ordinaria, se deberá agotar la instancia administrativa.----------

Abg. Diego Ariel Ro...
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautiste, Misiones

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Juan González Enciso
Ing. Electromecánico

17.2. A los efectos de cualquier notificación, sea judicial o extrajudicial que hubiere que hacerse en el marco de este contrato, las partes constituyen domicilio especial en los lugares respectivos señalado en el acápite del presente instrumento donde se tendrá por válidas las comunicaciones, notificaciones, e intimaciones emergentes el mismo.----------

17.3. Cualquier controversia que se suscite con relación a la Interpretación del Contrato será dirimida por primeramente a la DNCP del Ministerio de Hacienda y en ultima instancia a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios del Departamento de Misiones.--------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de 19 (diecinueve) páginas consecutivas numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones; República del Paraguay, a los 26. días del mes de marzo del año 2.015.--

ABOG. DIEGO PELOZO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

González Enciso

Ing.JUAN GONZALEZ ENCISO
CONTRATADO 26/03/2015.-