**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

# Contrato de Adjudicación N° 19 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"SEVERA VILLAR FERNANDEZ"**, representada para este acto por la **SRA. SEVERA VILLAR FERNANDEZ, con Cédula de Identidad N° 3.429.548,** domiciliada en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. Objeto del contrato**

El objeto del contrato es:

**CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO**

**2. Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. Documentos adicionales del contrato**

Los documentos adicionales del contrato son:

a) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

NELI Servicios
Banc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato**

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 401420

b. Otras consideraciones presupuestarias:

El presente llamado es de carácter Plurianual. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2022.

**5. Procedimiento de contratación**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1468/2021.

**6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras**

## CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO

| item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Marca | Procd. | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE N° 1** | | | | | | | |
| 1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 261.271.146 | 261.271.146 |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.405 | 3.596 | 5.052.380 |
| 1.2 | | Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigon armado | N/A | N/A | N/A | Unidad | 0,8 | 2.671.570 | 2.137.256 |
| 1.3 | | relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 73,12 | 81.462 | 5.956.501 |
| 1.4 | | Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 23,54 | 2.534.850 | 59.670.369 |

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

2

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 129,29 | 234.995 | 30.382.504 |
| 1.6 | | Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 97,81 | 232.278 | 22.719.111 |
| 1.7 | | Desague pluvial con canletas metalicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, inluye bajadas y salidas al patiocon ca;os de 150 pvc blanco(3 a cada lado) | N/A | N/A | N/A | Metro lineal | 74,9 | 75.611 | 5.663.264 |
| 1.8 | | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 4 | 414.962 | 1.659.848 |
| 1.9 | | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 11 | 414.962 | 4.564.582 |
| 1.10 | | Salidas de ca;os de PVC a la calle | N/A | N/A | N/A | Metro lineal | 612 | 34.751 | 21.267.612 |
| 1.11 | | Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura | N/A | N/A | N/A | Unidad | 2 | 2.199.959 | 4.399.918 |
| 1.12 | | Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 192,24 | 129.963 | 24.984.087 |
| 1.13 | | Revoque | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 887,26 | 31.771 | 28.189.137 |
| 1.14 | | pintura total | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.670,34 | 22.411 | 37.433.990 |
| 1.15 | | Escalones de mamposteria en gradas | N/A | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.602.087 | 2.602.087 |
| 1.16 | | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 3.092.250 | 3.092.250 |
| 1.17 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.496.250 | 1.496.250 |
| | | | | | | | | | 261.271.146 |
| **2** | **7213160 1-001** | **ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **288.286.276** | **288.286.276** |
| 2.1 | | PRELIMINARES. | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Limpieza general del terreno y preparación de la obra. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 1.161 | 435.375 |
| 2.1.2 | | Replanteo, marcación. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.986 | 338 | 1.347.268 |
| 2.1.3 | | Cartel de obra | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 916.933 | 916.933 |
| 2.2 | | HORMIGÓN ARMADO | | | | | | | |

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | | Zapata de Hº Aº (Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,68 | 2.349.925 | 25.097.199 |
| 2.2.2 | | Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 5,6 | 2.003.897 | 11.221.823 |
| 2.2.3 | | Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 6,72 | 2.121.603 | 14.257.172 |
| 2.2.4 | | CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 375 | 36.822 | 13.808.250 |
| 2.2.5 | | Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 171.549 | 64.330.875 |
| 2.3 | | TECHO | | | | | | | |
| 2.3.1 | | CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.- | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 410,8 | 218.320 | 89.685.856 |
| 2.4 | | PINTURA | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 105.129 | 39.423.375 |
| 2.5 | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves. | N/A | N/A | N/A | Unidad | 8 | 1.345.500 | 10.764.000 |
| 2.6 | | VARIOS | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos. | N/A | N/A | N/A | Unidad | 92,25 | 179.400 | 16.549.650 |
| 2.7 | | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | |
| 2.7.1 | | Limpieza Final | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 1.196 | 448.500 |
| | | | | | | | | | 288.286.276 |
| | | | | | | | | **Precio Total** | **549.557.422** |

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS (Gs. 549.557.422),** con todos los impuestos incluidos.

## 7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2022.

**8. Plazo, lugar y condiciones de la obra**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**9. Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo de:

la Secretaría de Obras Públicas de la Institución

**10. Programa de ejecución de los trabajos**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**11. Descripción de las obras**

Las obras serán como se describen a continuación:

**CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO**

**LOTE N° 1**

| item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Marca | Procd. | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario(iva incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE N° 1** | | | | | | | |
| 1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 261.271.146 | 261.271.146 |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.405 | 3.596 | 5.052.380 |

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M
Gobernador de Misiones



NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | | Zapatitas de 0,80 *0,8*0,25 de hormigon armado | N/A | N/A | N/A | Unidad | 0,8 | 2.671.570 | 2.137.256 |
| 1.3 | | relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 73,12 | 81.462 | 5.956.501 |
| 1.4 | | Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 23,54 | 2.534.850 | 59.670.369 |
| 1.5 | | borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 129,29 | 234.995 | 30.382.504 |
| 1.6 | | Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior, y metal desplegado | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 97,81 | 232.278 | 22.719.111 |
| 1.7 | | Desague pluvial con canletas metalicas de 24, sujetos con planchelas resistentes, desarrollo 0,70 hacia el\lindero, inluye bajadas y salidas al patiocon ca;os de 150 pvc blanco(3 a cada lado) | N/A | N/A | N/A | Metro lineal | 74,9 | 75.611 | 5.663.264 |
| 1.8 | | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON TAPAS DE HORMIGON 60*60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 4 | 414.962 | 1.659.848 |
| 1.9 | | REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLAS 60x60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 11 | 414.962 | 4.564.582 |
| 1.10 | | Salidas de ca;os de PVC a la calle | N/A | N/A | N/A | Metro lineal | 612 | 34.751 | 21.267.612 |
| 1.11 | | Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50, incluye pintura | N/A | N/A | N/A | Unidad | 2 | 2.199.959 | 4.399.918 |
| 1.12 | | Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 192,24 | 129.963 | 24.984.087 |
| 1.13 | | Revoque | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 887,26 | 31.771 | 28.189.137 |
| 1.14 | | pintura total | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.670,34 | 22.411 | 37.433.990 |
| 1.15 | | Escalones de mamposteria en gradas | N/A | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.602.087 | 2.602.087 |
| 1.16 | | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60 | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 3.092.250 | 3.092.250 |
| 1.17 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.496.250 | 1.496.250 |
| | | | | | | | | | 261.271.146 |
| **2** | **7213160 1-001** | **ITEM 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2.352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA COMPAÑÍA GALEANO CUE DEL DISTRIO DE YABEBYRY** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **288.286.276** | **288.286.276** |
| 2.1 | | PRELIMINARES. | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Limpieza general del terreno y preparación de la obra. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 1.161 | 435.375 |



GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | | Replanteo, marcación. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3.986 | 338 | 1.347.268 |
| 2.1.3 | | Cartel de obra | N/A | N/A | N/A | Unidad | 1 | 916.933 | 916.933 |
| 2.2 | | HORMIGÓN ARMADO | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Zapata de Hº Aº (Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,68 | 2.349.925 | 25.097.199 |
| 2.2.2 | | Encadenado inferior de de 0,20 x 0,35 de H°A°. (Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 5,6 | 2.003.897 | 11.221.823 |
| 2.2.3 | | Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano) | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 6,72 | 2.121.603 | 14.257.172 |
| 2.2.4 | | CONTRAPISO DE TIERRA APISONA Y COMPACTAD A RODILLO, Y TERMINACION CON ARENA LAVADA de 0,15 cm Y PIEDRA TRITURADA DE IV-V | N/A | N/A | N/A | Metros cúbicos | 375 | 36.822 | 13.808.250 |
| 2.2.5 | | Piso espesor DE HORMIGON ARMADO 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero. | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 171.549 | 64.330.875 |
| 2.3 | | TECHO | | | | | | | |
| 2.3.1 | | CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.- | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 410,8 | 218.320 | 89.685.856 |
| 2.4 | | PINTURA | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Pintura de terminación de Superficie: Pintura deportiva de base Poliuretanica epoxi. INCLUYE MARCACION POLIDEPORTIVA | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 105.129 | 39.423.375 |
| 2.5 | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Provisión y colocación de Reflector led 200W 6000k slim. Incluye extensión de cablerios y tablero seccional de llaves. | N/A | N/A | N/A | Unidad | 8 | 1.345.500 | 10.764.000 |
| 2.6 | | VARIOS | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos. | N/A | N/A | N/A | Unidad | 92,25 | 179.400 | 16.549.650 |
| 2.7 | | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | |
| 2.7.1 | | Limpieza Final | N/A | N/A | N/A | Metros cuadrados | 375 | 1.196 | 448.500 |
| | | | | | | | | | 288.286.276 |
| | | | | | | | | **Precio Total** | **549.557.422** |

## 12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

SELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

No Aplica

**13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**14. Constancia de presentación de declaración jurada**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**15. Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**16. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**17. Solución de Controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

**18. Anulación de la adjudicación**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**19. Suscripción**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

Prof. Efren González
Secretario General

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Serena Villar Fernandez

NELI Servicios
Ruc.: 3.429.548-8
Ayolas Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY