Municipalidad de Lambaré
"Huellas de Progreso"
Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel. Fax: 907.133 - 908.116/8

CONTRATO UOC Nº 32 /2017

Entre la MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo,** y el Secretario General **Abg. Carlos Brañas Gadea** quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JCG S.R.L.**, con **RUC Nº 80066569-4**, domiciliado en Cerro León e/ 14 de Mayo y Carlos Antonio López, ciudad de Villeta, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Julio César Gauto Colarte**, con Cédula de Identidad N° 3.222.265, según Poder Especial otorgado por Acta de Constitución, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, relativos a la ejecución del Llamado a **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 10/2017 "REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO" – ID 335380**, y se regirán por éstas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las

JCG S.R.L.

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **335380**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Vía Excepción Nº 10/2017: "**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS**", convocado por la Municipalidad de Lambaré, según resolución N° 1.808/17. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2.185

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE III							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	721317 01-008	**Construccion de Pavimento Tipo Empedrado. Calle Guaranies entre Comendador Bo y Arasa. Barrio Valle Ybate**	MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION Y REPLANTEO	GL	1	3.500.000	**3.500.000**
			COLOCACION DE EMPEDRADO	M2	1.314	55.000	**72.270.000**
			COLOCACION DE CORDON DE CEMENTO	ML	250	35000	**8.750.000**
			ENRIPIADO	M2	1.314	10.000	**13.140.000**
			BADEN DE Hº	ML	11	204.000	**2.244.000**
TOTAL							**99.904.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes noventa y nueve millones, novecientos cuatro mil.**

Lic. Armando Gomez
Intendente Municipal

JCG S.R.L.

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Municipalidad de Lambaré
"Huellas de Progreso"
Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel. Fax: 907.133 - 908.116/8

LOTE V							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-008**	**Construccion de Pavimento Tipo Hormigon Armado. Calle San Pedro esquina Carretera de Lopez. Barrio Mbachio**	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	2.000.000	**2.000.000**
			LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	227	35.000	**7.945.000**
			PAVIMENTO RIGIDO DE Hº Aº (e=12 cm 25 ML)	M2	200	243000	**48.600.000**
			CUNETA LATERAL (e= 10 CM X 50 CM)	ML	50	80.000	**4.000.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	**1.500.000**
			CORDON DE Hº (e= 10 CM)	ML	30	45.000	**1.350.000**
TOTAL							**65.395.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes sesenta y cinco millones, trescientos noventa y cinco mil.**

LOTE VIII							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-008**	**Construccion de Pavimento Tipo Hormigon Armado. Calle Procer Alferes Manuel Iturbe desde Juan Antonio Morillo casi Avenida Cacique Lambare**	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	1.500.000	**1.500.000**
			REPARACION DE EMPEDRADO NIVELACION Y COMPACATACION	M2	1.200	30.000	**36.000.000**
			PAVIMENTO DE Hº Aº (e=12 cm)	M2	3496	235.000	**821.560.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	**1.500.000**
TOTAL							**860.560.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes ochocientos sesenta millones, quinientos sesenta mil.**

JCG S.R.L.

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Municipalidad de Lambaré
"Huellas de Progreso"
Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel. Fax: 907.133 - 908.116/8

LOTE IX							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-008**	**Construccion de Pavimento Tipo Hormigon Armado. Calle Ypane entre Avda. Cacique Lambare y Candido Bareiro. Barrio Valle Apua I**	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1	2.000.000	**2.000.000**
			REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	655	55.000	**36.025.000**
			Hº SIMPLE e=10 cm	M2	710	145.000	**102.950.000**
			RELLENO Y COMPACTACION	M3	140	60.000	**8.400.000**
			REPOSICION DE CORDON	ML	110	37.000	**4.070.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	**1.500.000**
TOTAL							**154.945.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes ciento cincuenta y cuatro millones, novecientos cuarenta y cinco mil.**

LOTE X							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-002**	**Remosion y Reposicion de Empedrado con sellado de Hormigon. Calle Convencion Nacional entre San Joaquin y Primer Intendente. Barrio Santa Rosa II**	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	1.765	55.000	**97.075.000**
			DESMONTE	M3	176	60.000	**10.560.000**
			SELLADO DE Hº	M2	1765	35.000	**61.775.000**
			REPOSICION DE CORDON	ML	350	35.000	**12.250.000**
			DRENAJE CON CAÑO DE 150 MM	ML	35	180.000	**6.300.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.440.000	**1.440.000**
TOTAL							**189.400.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes ciento ochenta y nueve millones, cuatrocientos mil.**

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARIA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

JCG S.R.L.

Municipalidad de Lambaré
"Huellas de Progreso"
Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña esq. Avda. Cacique Lambaré
Tel. Fax: 907.133 - 908.116/8

LOTE XIII							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**721015 10-005**	**Construccion de Desague y Cuneta Lateral. Calle Bogota desde Fulgencio Yegros hasta Manuel Dominguez. Barrio Santa Rosa I**	EXCAVACION MANUAL DE SANJA PARA CAÑERIA	M3	52	59.000	**3.068.000**
			PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA PVC DE 200 MM	ML	195	490.000	**95.550.000**
			REGISTRO DE INSPECCION 60 X 60	UND	33	350.000	**11.550.000**
			CUENTA LATERAL DE Hº	ML	195	112.000	**21.840.000**
			REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO	M2	195	55.000	**10.725.000**
			LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	2.000.000	**2.000.000**
TOTAL							**144.733.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones, setecientos treinta y tres mil.**

LOTE XIV							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**721015 10-008**	**Construccion de Desague y Construccion de Pavimento de Hormigon. Calle Manuel Dominguez desde Bogota hasta Bonifacio Ovando. Barrio Santa Rosa I**	EXCAVACION MANUAL DE SANJA PARA CAÑERIA	M3	35	59.000	**2.065.000**
			PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA PVC DE 200 MM	ML	135	490.000	**66.150.000**
			REGISTRO DE INSPECCION 60 X 60	UND	23	350.000	**8.050.000**
			PAVIMENTO DE Hº EN EL SECTOR DEL CAJELLON (PASILLO)	M2	135	147.000	**19.845.000**
			LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	2.000.000	**2.000.000**
TOTAL							**98.110.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes noventa y ocho millones, ciento diez mil.**

JCG S.R.L.

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

LOTE XV							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**721015 10-021**	**Construccion de Rejilla de Estructura Metalica. Calle Ayoreos y Cacique Lambare. Barrio Villa Virginia**	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO EXISTENTE DE REJILLA EXISTENTE	GL	1	3.700.000	**3.700.000**
			COLOCACION DE REJILLA DE PERFIL DE HIERRO	GL	1	3.700.000	**3.700.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.000.000	**1.000.000**
TOTAL							**8.400.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes ocho millones, cuatrocientos mil.**

LOTE XVIII							
Item	**Código de Catalogo**	**RUBRO**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**721015 10-008**	**Construccion de Pavimento Tipo Hormigon Armado. Avda. Bruno Guggiari desde Asuncion hasta Pirizal**	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	2.000.000	**2.000.000**
			LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	1.760	35.000	**61.600.000**
			PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm 69.50 ML)	M2	1.760	243.000	**427.680.000**
			LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	**1.500.000**
TOTAL							**492.780.000**

El monto total del lote asciende a la suma de: **Guaraníes cuatrocientos noventa y dos millones, setecientos ochenta mil.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Indicados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

JCG S.R.L.

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Periodo de ejecución:

LOTE III: treinta y cinco (35) días corridos

LOTE V: cuarenta y cinco (45) días corridos

LOTE VIII: noventa (90) días corridos

LOTE IX: sesenta (60) días corridos

LOTE X: sesenta (60) días corridos

LOTE XIII treinta (30) días corridos

LOTE XIV: treinta (30) días corridos

LOTE XV: veinte (20) días corridos

LOTE XVIII: sesenta (60) días corridos

Prórrogas: Por lluvias y sus consecuencias que hagan imposible la realización de las tareas, se podrían ampliar conforme a los días de lluvias.

Recepción Provisoria: cinco (5) días corridos desde la comunicación de la Contratista, de que la obra se encuentra en condiciones para su recepción provisoria

Recepción Definitiva: diez (10) días corridos contados desde la Recepción Provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de Anticipo por un valor del 100 % del monto del anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% (diez porciento). De conformidad a lo establecido en el Art. 10º del Decreto Nº 6225 de fecha 04 de marzo de 2011, POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, MÁRGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/2003.

JCG S.R.L.

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Ver cláusula 6 del contrato.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENCIA

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

JCG S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARÍA GENERAL

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los siete (07) días del mes de setiembre de 2017.

Abg. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

ARMANDO GÓMEZ AREVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

JCG S.R.L.

JULIO CÉSAR GAUTO COLARTE
JCG SRL