CONTRATO N° 05/2017

Entre la Municipalidad de Fulgencio Yegros, domiciliada en la calle Francia entre Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña, Ciudad de Fulgencio Yegros, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal, Dra. Claudia Sosa de Dávalos, con Cédula de Identidad N° 999.745, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma D.E.S. CONSTRUCTORA S.A. Ruc N° 80083716-9, domiciliada sobre la calle Estrella e/ Pa´i Fariña y Curupayty de la ciudad de San Juan Nepomuceno, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Carlos Vidal Espínola Mendoza, con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de alcantarillados con tubos de Hormigón Armado pre fabricado con cabecera de muro de ladrillo.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida O.G 520, F.F. 30, del presupuesto general de Royalties del ejercicio fiscal 2017

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-329 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código ID N° 327318

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 04/2017, convocado por la Municipalidad de Fulgencio Yegros, según resolución N° 49/2017, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 67/2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta la recepción definitiva.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE CAPITAN CHAVEZ Y NATHALIE BRUEL				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Demolición y retiros de tubos existentes	gl	1,00	849.544	849.544
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
5	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
6	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
8	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**12.222.258.-**

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-220 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección: Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña-Teléfax (0545) 254226

LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	**UBICACIÓN: CALLE CAPITAN CHAVEZ Y NATHALIE BRUEL**				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Demolición y retiros de tubos existentes	gl	1,00	849.544	849.544
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
5	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
6	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
8	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**12.222.258.-**

LOTE N° 3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE GERMAN GAYOL Y MARTINS STOLLMAIER				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
7	armado Platea de Hormigón e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**11.372714.-**

LOTE N° 4 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON QUINCE TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	CAPITAN RICARO ORTIGOZA Y MARTINS STOLLMAIER				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	15,00	130.900	1.570.800
3	Demolición y retiros de tubos existentes	gl	1,00	849.544	849.544

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS ★ INTENDENCIA ★

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.V.S Construtora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: dvs_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección: Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña-Teléfax (0545) 254226

4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	15,00	646.731	9.700.965
5	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
6	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	10,00	119.500	1.195.000
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	25.465	359.057
8	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**18.847.437.-**

LOTE N° 5 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE CARMELO ALVAREZ Y REPUBLICA ALEMANA				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	8,00	250.766	2.006.128
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	4,80	119.500	573.600
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	25.465	229.185
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**9.159.085.-**

LOTE N° 6 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 25 Y CALLE 4				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.372.714.-**

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-220 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

LOTE N° 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE RAMAL ESC. BAS. N° 309 SAN JOSE Y COMISARIA ISLA SACA				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	130.900	1.178.100
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	8,00	250.766	2.006.128
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	4,80	119.500	573.600
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	25.465	229.185
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**8.766.385.-**

LOTE N° 8 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 25 Y CALLE 00				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.372.714.-**

LOTE N° 9 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON TRES TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.					
Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: ACCESO A LA CANCHA DEL CLUB HUMAITA- ISLA SACA / AMPLIACION				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	4,50	130.900	589.050
3	Demolición de ambas cabeceras	gl	1,00	849.544	849.544
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	3,00	480.356	1.441.068
5	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-220 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

6	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
8	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**8.838.728.-**

LOTE N° 10 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.

Cód de Catalogo 72131702-001 — UBICACIÓN: CALLE 0 Y CALLE 14 - COSTA LIMA

ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	130.900	1.178.100
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	8,00	426.731	3.413.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	5,20	119.500	621.400
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	25.465	254.650
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**10.247.370.-**

LOTE N° 11 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001 — UBICACIÓN: CALLE VECINAL DE MBARIGUI

ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	130.900	1.178.100
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	8,00	426.731	3.413.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	5,20	119.500	621.400
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	25.465	254.650
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313
Precio Total					**10.247.370.-**

LOTE N° 12 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección: Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña-Teléfax (0545) 254226

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 15 Y CALLE 12				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	130.900	1.178.100
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	8,00	250.766	2.006.128
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	4,80	119.500	573.600
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	25.465	229.185
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**8.766.385.-**

LOTE N° 13 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 9 - PUNTA GUAZU				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
5	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
6	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
8	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.372.714.-**

LOTE N° 14 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON DIEZ TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 13 E/ CALLE 4				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	11,00	130.900	1.439.900
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	10,00	426.731	4.267.310
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	5,20	119.500	621.400

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544 320 399 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	25.465	254.650
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.362.632.-**

LOTE N° 15 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON CUATRO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 2 - AMPLIACION DE ALCANTARILLA TUBULAR				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	774.125	774.125
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	6,00	130.900	785.400
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	4,00	426.731	1.706.924
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	5,20	119.500	621.400
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	25.465	254.650
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.498.750	1.498.750

Precio Total	**6.479.870.-**

LOTE N° 16 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 15 E CALLE 8 Y CALLE 10				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.372.714.-**

LOTE N° 17 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 15 E CALLE 8 Y CALLE 10				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

INTENDENCIA MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Dra. Claudia Sosa de Bávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0541-320 380 / 0981-317 879
Email: des_construcciones@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	130.900	1.570.800
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	480.356	3.842.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	7,40	119.500	884.300
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	25.465	295.394
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**11.372.714.-**

LOTE N° 18 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DOBLE HILERA CON DIECISEIS TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO.

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: CALLE 15 E CALLE 8 Y CALLE 10 - ALCANTARILLAS DOBLE HILERAS				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.950.438	1.950.438
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	18,00	130.900	2.356.200
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	16,00	646.731	10.347.696
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	3,15	184.495	581.159
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	10,00	119.500	1.195.000
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,50	25.465	369.243
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	5,10	149.994	764.969
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

Precio Total	**19.555.018**

LOTE N° 19 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON OCHO TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO CON CABECERA DE MURO DE LADRILLO

Cód de Catalogo 72131702-001	UBICACIÓN: RAMAL ACCESO A GRAL COLMAN DESDE YUTY				
ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	774.125	774.125
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	130.900	1.309.000
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	8,00	426.731	3.413.848
4	Muro de nivelación de 0,45 cm de ladrillo común	m2	1,70	184.495	313.642
5	Muro de elevación de 0,30 cm de ladrillo común a revocar una cara	m2	5,20	119.500	621.400
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	25.465	254.650
7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.994	524.979
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.990.313	1.990.313

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-321 389 / 0981-317 079
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Precio Total	**8.710.394.-**

El monto total de la oferta es de Gs. 213.661.474.- (Guaraníes, Doscientos trece millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Periodo de construcción: 60 días calendarios.
Los lugares a construir alcantarillados son:

1- Calle Capitán Chavez y Natalie Bruel: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
2- Calle Capitán Chavez y Natalie Bruel: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
3- Calle Germán Gayol y Martín Stollmaier: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
4- Calle Cptán. Ricardo Ortigoza y Martín Stollmaier: Un alcantarillado con quince tubos de 1,00 mts.
5- Calle Carmelo Alvarez y República Alemana: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,40 mts.
6- Calle 25 y calle 4: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
7- Calle ramal Escuela N° 309 San José y Comisaría Isla Saca: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,40 mts.
8- Calle 25 y calle 00: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
9- Acceso a la cancha del Club Humaita – Isla Saca: ampliación con tres tubos de 0,80 mts.
10- Calle 0 y calle 14 Costa Lima: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,60 mts.
11- Calle vecinal Mbarigui: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,60 mts.
12- Calle 15 y calle 12: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,40 mts.
13- Calle 9 Punta Guazu: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
14- Calle 13 e/ calle 4: Un alcantarillado con diez tubos de 0,60 mts.
15- Calle 2 Ampliación de alcantarilla tubular: ampliación con cuatro tubos de 0,60 mts.
16- Calle 15 e/ calle 8 y calle 10: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
17- Calle 15 e/ calle 8 y calle 10: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,80 mts.
18- Calle 15 e/ calle 8 y calle 10: Un alcantarillado doble hilera de con dieciséis tubos de 1,00 mts.
19- Ramal acceso a Gral. Colmán desde Yuty: Un alcantarillado con ocho tubos de 0,60 mts.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.El fiscal de obras designado por la CONTRATANTE, es el Arq. Héctor Javier Escobar Gómez con C.I.N° 4.195.114 con Reg. MOPC N° 2.667, a cuyo cargo estará la supervisión de los trabajos durante la ejecución de la obra, y dar cumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544 220 369 / 0981-317 079
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se realizarán anticipos financieros.
Los desembolsos se realizarán, deduciendo de las certificaciones que el contratista presente, el primero al concluir el 30% (treinta por ciento) de avance de la obra, segundo pago con certificación del 50% (cincuenta por ciento) de avance de la obra, tercer pago con certificación del 80% (ochenta por ciento) de avance de la obra y el cuarto pago del 20 % (veinte por ciento) certificación aprobada, en la recepción definitiva de la obra, y dentro de los cinco días siguientes de haber presentado la factura legal. Todos los pagos se efectuarán en guaraníes.

La Contratante realizará las verificaciones de los trabajos ejecutados, labrándose acta de medición que servirá de base a la expedición del Certificado por el Contratista.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Las Garantías de cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay.

b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, preparada con igual e idéntico texto que el formulario GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO, que forma parte del presente Pliego, y por una cantidad del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

Este deberá presentarse dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Falta de presentación del citado documento será causa de rescisión del contrato respectivo en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley N° 2051/2003. La Firma adjudicada, presentará la garantía de cumplimiento de Contrato y Pago, con vigencia igual a la del presente contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de alcantarillados con tubos de Hormigón Armado pre fabricado con cabecera de muro de ladrillo.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL
INTENDENCIA

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-321 369 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fulgencio Yegros, República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay