CONTRATO N°28/2021

"ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL OIAT-INTN" - ID 403.721

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN) con RUC Nº 80000638-0 domiciliada en Avda. Gral. Artigas N° 3973 casi Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad, de la Ciudad de Asunción, República del PARAGUAY, representado para este acto por su DIRECTORA GENERAL **LIC. PATRICIA RAMONA ECHEVERRIA MARTINEZ** con **Cédula de Identidad N° 1.845.112** nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5840/2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa, **LAYA CONSTRUCCIONES S.A con RUC N°80020494-8** domiciliada en Cerro León entre Yegros e Iturbe Nº 249,Asuncion, representado para este acto por su **REPRESENTANTE LEGAL, la Sra. MARIA ELENA MORENO VDA DE AYALA** con **Cedula de Identidad N°600.448,** en adelante "EL PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la prestación de servicio de **"ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBILOGIA DEL OIAT- INTN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
El presente documento tiene como objeto la prestación de servicio de ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL OIAT en el marco del proceso de Licitación por Contratación por Concurso de Ofertas Nº14/2021 con ID Nº 403.721, que será suministrado por "El Proveedor", conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- El Contrato,
- El Pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones,
- Los Datos cargados en el SICP,
- La Oferta del proveedor,
- La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICICIONALES DEL CONTRATO
Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

CONTRATO N°28/2021

"ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL OIAT-INTN" - ID 403.721

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº403.721

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 14/2021 convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N°544/2021. POR LA CUAL SE APRUEBA LA REPROGRAMACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES DEL INSTITUTO NACIONL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA(INTN) DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE AUTORIZA LA REALIZACION DE LLAMADOS Y SE APRUEBAN LAS BASES Y CONDICIONES . La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N°623/2021.POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION Y SE ADJUDICA EN EL MARCO DEL LLAMADO DE LICITACION POR CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº14/2021 "ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBILOGIA DEL OIAT-INTN",CON IDNº403.721

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	Instalación de aire acondicionado - Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado	UNIDAD	2	44.900.000	89.800.000
2	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado - modificación de ductos	UNIDAD	1	52.990.000	52.990.000
3	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado - módulos del sistema de filtrado	UNIDAD	2	34.890.000	69.780.000
4	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado - readecuación eléctrica y de control	UNIDAD	1	28.976.000	28.976.000
5	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado - modificación de ductos	UNIDAD	1	7.980.000	7.980.000
6	Instalación de aire acondicionado	UNIDAD	1	17.980.000	17.980.000
7	Servicio de impermeabilización	UNIDAD	1	27.980.000	27.980.000
	TOTAL GENERADO				**295.486.000**

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

CONTRATO N°28/2021

"ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL OIAT-INTN" - ID 403.721

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs.295.486.000 (Guaraníes doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil) (IVA incluido)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA
Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Mantenimiento Técnico (DMAT) dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

CONTRATO N°28/2021

"ADECUACION CLIMATICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL OIAT-INTN" - ID 403.721

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2021.

LIC. PATRICIA ECHEVERRIA MARTINEZ
Directora General INTN

SRA.MARIA ELENA MORENO VDA DE AYALA
En nombre del proveedor

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.34