ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

ANNP

A35846

CONTRATO 33/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN"
PLURIANUAL – ID 372.601
(LCO 15/2019)

Entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), domiciliada en El Paraguayo Independiente y Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Ramón Catalino Retamozo Delgado**, con **C.I.C. Nº 663302**, en su carácter de Presidente de la ANNP, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la Firma MANCUSO & CIA SRL., con RUC 80028337 – 6, domiciliada en la calle Juan de Mena 226, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representado para este acto por **Claudio Cabral Lovera** con **C.I.C. Nº 2284319**, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante La Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN, PLURIANUAL,** ID 372.601, en ejecución de las Resoluciones del Directorio N° 96/2019 y 105/2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR en relación al llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2019 para el MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN conforme a las características y cantidades que se describen en la planilla de precios y especificaciones técnicas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;
e) La oferta y lista de precios unitarios del Contratista;
f) La Resolución de Adjudicación N° 96/2019 y la Resolución Nº 105/2019 que rectifica el monto total adjudicado, ambas emitidas por la Contratante y sus respectivas notificaciones;
g) Los Documentos presentados por la Contratista al momento de la firma del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato se encuentra previsto en el Programa Anual de Contrataciones 2019; afectando al rubro 590 "Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores", y cuenta con la Certificación Presupuestaria (CDP) N° 000158/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, vinculado con el ID N° 372.601

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2019, convocado por la Contratante, según Resolución 60/2019 del 14 de noviembre de 2019, dictada por el Directorio de la ANNP.

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

El sistema de adjudicación es por el **Total.**

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 96/2019 del 05 de diciembre de 2019 y la Resolución Nº 105/2019 del 12 de diciembre de 2019, por la cual se rectifica el monto total adjudicado, dictadas por el Directorio de la ANNP.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, Art, 14 de la Ley 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El Precio Total del Contrato es de G. 776.280.800 (Guaranies setecientos setenta y seis millones doscientos ochenta mil ochocientos), IVA Incluido sujeto a cualquier ajuste, incrementos o deducciones que puedan a ser efectuadas conforme a la fórmula de reajuste indicado en las Condiciones Especiales del Contrato.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	**Restauración y/o reparación de edificios Mantenimiento y Reparaciones de la TP. de José A. Falcón**	Unidad	EVENTO	1		**776.280.800**
1.1	**SECTOR EDIFICIO DE TURISMO - REPARACION Y ELEVACION DE TECHO DE CHAPA EXISTENTE**					
1.1.1	Desmonte de techo de chapa con estructura metálica existente	M2	EVENTO	170	25.000	4.250.000
1.1.2	Desmonte de cenefa metálica existente	ML	EVENTO	38	19.000	722.000
1.1.3	Pilares metálicos de H=50cm y 30cm de ancho con perfiles U 100 x 50 x 3.20mm, reticulado doble con ángulos de 1 x 1/8 fijados a pilares de HºAº existentes mediante planchuelas de 8mm de espesor abulonados a los mismos. Incluye pintura sintética de terminación.	Unidad	EVENTO	5	175.000	875.000
1.1.4	Vigas metálicas de 30cm de altura con perfiles U 100 x 50 x 3.20m y reticulado doble con ángulos de 1 x 1/8. Incluye pintura sintética de terminación	ML	EVENTO	10	200.000	2.000.000
1.1.5	Provisión de chapas metálicas dañadas	M2	EVENTO	40,7	50.000	2.035.000
1.1.6	Montaje de techo de chapa con estructura metálica existente	M2	EVENTO	170	62.500	10.625.000
1.1.7	Montaje de cenefa metálica	ML	EVENTO	38	31.000	1.178.000
1.1.8	Canaleta de chapa galvanizada N?24, desarrollo 50 cm	ML	EVENTO	38	87.500	3.325.000
1.1.9	Bajada de cano de PVC de 150mm	ML	EVENTO	12	56.000	672.000
1.1.10	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ML	EVENTO	50	19.000	950.000
1.2	**REPARACION DE MURALLA PERIMETRAL - TRABAJOS A SER REALIZADOS**					
1.2.1	Demolición de murallas en sectores dañados	M2	EVENTO	120	12.500	1.500.000
1.2.2	Demolición de cimiento de piedra bruta existente	M3	EVENTO	35	43.500	1.522.500
1.2.3	Construcción de muro de piedra bruta con contrafuertes en forma trapezoidal H=1.50m. Incluye excavación	M3	EVENTO	105	475.000	49.875.000
1.2.4	Colocación de cano PVC 100mm en dos hileras a lo largo del muro para desagüe pluvial.	ML	EVENTO	70	33.000	2.310.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS · PRESIDENCIA

1.2.5	Construcción de dado de H° de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. para fijación de los pilares de H°A°	M3	EVENTO	2,3	1.650.000	3.795.000
1.2.6	Construcción de pilares de H°A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm D= 0.25 x 0.25m, H= 3.00m revestidos con ladrillos comunes de 0.15m. a la vista	ML	EVENTO	72	295.000	21.240.000
1.2.7	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15m H= 3.00m	M2	EVENTO	207	80.000	16.560.000
1.2.8	Envarillado de mampostería 2 ?8mm	ML	EVENTO	140	25.000	3.500.000
1.2.9	Sardinel de ladrillos comunes a la vista	ML	EVENTO	70	47.500	3.325.000
1.2.10	Revoque de paredes con hidrófugo. Exterior	M2	EVENTO	414	30.000	12.420.000
1.2.11	Pintura de paredes al latex. Exterior.	M2	EVENTO	414	27.500	11.385.000
1.2.12	Siliconado de mampostería de ladrillos a la vista. Incluye sardineles	M2	EVENTO	186	12.500	2.325.000
1.2.13	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	3.100.000
1.3	**SECTOR BASCULA DE IMPORTACION - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**					
1.3.1	Demolición de revoques dañados. Incluye paredes y cielorraso	M2	EVENTO	68	12.500	850.000
1.3.2	Revoque de paredes con hidrófugo + azotada impermeable. Exterior	M2	EVENTO	268	38.000	10.184.000
1.3.3	Revoque de paredes con hidrófugo. Interior	M2	EVENTO	52	27.000	1.404.000
1.3.4	Envarillado de mamposterías 8mm	ML	EVENTO	20	25.000	500.000
1.3.5	Revoque de cielorraso	M2	EVENTO	16	42.500	680.000
1.3.6	Aislación de losa existente con membrana liquida y tela de bidim	M2	EVENTO	192	67.000	12.864.000
1.3.7	Pintura de paredes al latex. Exterior	M2	EVENTO	216	27.000	5.832.000
1.3.8	Pintura de paredes al latex. Interior	M2	EVENTO	380	25.000	9.500.000
1.3.9	Pintura de cielorraso al latex. Interior	M2	EVENTO	195,5	29.000	5.669.500
1.3.10	Pintura de ventanas al esmalte sintético	M2	EVENTO	57,55	29.000	1.668.950
1.3.11	Pintura de puertas con esmalte sintético	M2	EVENTO	31,1	29.000	901.900
1.3.12	Demolición y reposición de pisos baldoson de H°	M2	EVENTO	23	75.000	1.725.000
1.3.13	Submuracion de cimiento de PBC	M3	EVENTO	5	365.000	1.825.000
1.3.14	Remoción, provisión y colocación de cisterna alta	Unidad	EVENTO	4	63.000	252.000
1.3.15	Remoción, provisión y colocación de canillas	Unidad	EVENTO	4	100.000	400.000
1.3.16	Remoción, provisión y colocación de conexiones cromadas	Unidad	EVENTO	8	25.000	200.000
1.3.17	Remoción, provisión y colocación de tapas plásticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	63.000	252.000
1.3.18	Sacar Marco con Puerta metálica existente 0,90 x 2,10 m	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.3.19	Provisión y colocación de puerta metálica 0,90 x 2,10m. Incluye Marco, puerta, cerraduras y herrajes	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
1.3.20	Provisión y colocación de portón metálico de cano (Igual al existente)	M2	EVENTO	10	285.000	2.850.000
1.3.21	Provisión y colocación de artefactos iluminación 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	8	125.000	1.000.000
1.4	**DINATRAN - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**					
1.4.1	Pintura de paredes al latex Exterior	M2	EVENTO	55,5	27.500	1.526.250
1.4.2	Pintura de paredes al latex Interior	M2	EVENTO	65,5	25.000	1.637.500
1.4.3	Pintura de aberturas puertas y ventanas al esmalte sintético	M2	EVENTO	12,5	29.000	362.500
1.4.4	Pintura de cenefa al esmalte sintético	M2	EVENTO	32	29.000	928.000
1.4.5	Remoción, provisión y colocación de cisterna alta	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000
1.4.6	Remoción, provisión y colocación de canillas	Unidad	EVENTO	4	100.000	400.000
1.4.7	Remoción, provisión y colocación de conexiones	Unidad	EVENTO	8	25.000	200.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS PRESIDENCIA

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A35849

1.4.8	Remoción, provisión y colocación de tapas plásticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	63.000	252.000
1.4.9	Provisión y colocación de artefactos iluminación 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	2	125.000	250.000
1.5	**ADUANA PARAGUAYA Y ARGENTINA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**					
1.5.1	Pintura de paredes al latex Exterior	M2	EVENTO	55,5	27.000	1.498.500
1.5.2	Pintura de paredes al latex Interior	M2	EVENTO	65,5	25.000	1.637.500
1.5.3	Pintura de aberturas puertas y ventanas al esmalte sintético	M2	EVENTO	12,5	29.000	362.500
1.5.4	Pintura de cenefa al esmalte sintético	M2	EVENTO	32	29.000	928.000
1.5.5	Remoción, provisión y colocación de cisternas	Unidad	EVENTO	2	63.000	126.000
1.5.6	Remoción, provisión y colocación de canillas	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
1.5.7	Remoción, provisión y colocación de conexiones	Unidad	EVENTO	4	25.000	100.000
1.5.8	Remoción, provisión y colocación de tapas plásticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	63.000	252.000
1.5.9	Provisión y colocación de artefactos iluminación 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	8	126.000	1.008.000
1.6	**MANTENIMIENTO GENERAL - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - PERFILADO, RELLENO Y COMPACTACION**					
1.6.1	Limpieza de bolsones, relleno con material seleccionado (ripio de canto rodado), perfilado y compactación	M2	EVENTO	18.000	26.800	482.400.000
1.6.2	Limpieza final y retiro de materiales excedentes	GL	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
1.7	**MANTENIMIENTO GENERAL - RESGUARDO DE SALIDA - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**					
1.7.1	Remoción y recuperación de inodoros	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
1.7.2	Remoción y recuperación de lavatorio con pedestal	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
1.7.3	Remoción de cisterna alta	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
1.7.4	Remoción de instalaciones de agua corriente	GL	EVENTO	1	125.000	125.000
1.7.5	Remoción de instalaciones de desagüe cloacal	GL	EVENTO	1	125.000	125.000
1.7.6	Remoción y recuperación de marcos y ventanas con sus respectivos herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	4	75.000	300.000
1.7.7	Remoción y recuperación de puertas con sus respectivos herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	3	75.000	225.000
1.7.8	Remoción con recuperación de AA existentes	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
1.7.9	Remoción de artefactos eléctricos con recuperación	Unidad	EVENTO	5	12.500	62.500
1.7.10	Remoción de instalaciones eléctricas	GL	EVENTO	1	190.000	190.000
1.7.11	Demolición de azulejado	M2	EVENTO	13,6	12.500	170.000
1.7.12	Demolición de piso existente	M2	EVENTO	20,5	12.500	256.250
1.7.13	Demolición de revoque	M2	EVENTO	20	12.500	250.000
1.7.14	Demolición de cielorraso	M2	EVENTO	5	12.500	62.500
1.7.15	Envarillado de mampostería 2 ?8mm	ML	EVENTO	18	24.500	441.000
1.7.16	Revoque de paredes interiores con hidrófugo.	M2	EVENTO	20	27.000	540.000
1.7.17	Revoque de cielorraso	M2	EVENTO	5	43.000	215.000
1.7.18	Revoque de paredes exteriores con hidrófugo + azotada impermeable.	M2	EVENTO	67	35.000	2.345.000
1.7.19	Revoque de mocheta	ML	EVENTO	22,5	14.500	326.250
1.7.20	Mampostería de 0,30m con ladrillos comunes para guarda obra	M2	EVENTO	25	140.000	3.500.000
1.7.21	Relleno y compactación para guarda obra	M3	EVENTO	28	100.000	2.800.000
1.7.22	Contrapiso de cascote 10 cm	M2	EVENTO	51	37.000	1.887.000
1.7.23	Carpeta para piso cerámico	M2	EVENTO	20,5	31.000	635.500

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

1.7.24	Piso cerámico para alto transito PEI 5 y antideslizante	M2	EVENTO	20,5	85.000	1.742.500
1.7.25	Provisión y colocación de baldoson de Hº de 40x40cm.	M2	EVENTO	30,5	63.000	1.921.500
1.7.26	Zócalo cerámico	ML	EVENTO	20	31.000	620.000
1.7.27	Azulejado de baño	M2	EVENTO	13,6	87.000	1.183.200
1.7.28	Guarda media caña	ML	EVENTO	6,8	50.000	340.000
1.7.29	Mampostería de 0,15m con ladrillos comunes	M2	EVENTO	5	81.000	405.000
1.7.30	Construcción de registros cloacales 0,45m x 0,45m (incluye tapa de HºAº)	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
1.7.31	Construcción de cámara séptica de 1,60 x 2,00 (incluye tapa de HºAº) y registro de inspección de entrada 0,45 x 0,45m con tapa de HºAº.	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
1.7.32	Carpeta para pendiente en techo losa de HºAº	M2	EVENTO	36	31.000	1.116.000
1.7.33	Aislación de techo de losa de HºAº con membrana liquida y tela de bidim.	M2	EVENTO	42	65.000	2.730.000
1.7.34	Instalación de agua corriente en baño	Unidad	EVENTO	4	220.000	880.000
1.7.35	Provisión y colocación de Canillas de 1/2"para lavatorio. Incluye conexión cromada flexible.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.7.36	Provisión y colocación de Canillas de 1/2"para ducha	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7.37	Provisión y colocación de Llaves de paso de 1/2" principal	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7.38	Provisión y colocación de Llaves de paso de 1/2" para ducha	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7.39	Provisión y colocación de Ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7.40	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	3	220.000	660.000
1.7.41	Rejilla de piso sifonadas 15mm x 15mm	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
1.7.42	Provisión y colocación de inodoro	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.7.43	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal. Incluye sopapa	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.7.44	Provisión y colocación de cisterna alta (incluye conexiones cromada flexibles y bajada)	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
1.7.45	Provisión y colocación de portarollos para papel de losa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
1.7.46	Provisión y colocación de tapas para inodoros	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7.47	Provisión y colocación de jaboneras cerámicas	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
1.7.48	Provisión y colocación de tablero general para 12 llaves. Incluye conexión con acometida	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
1.7.49	Bocas para luces	Unidad	EVENTO	7	100.000	700.000
1.7.50	Bocas para tomas corrientes sencillas	Unidad	EVENTO	4	100.000	400.000
1.7.51	Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra	Unidad	EVENTO	2	120.000	240.000
1.7.52	Bocas para ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.7.53	Bocas para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
1.7.54	Bocas para teléfono	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.7.55	Bocas para internet	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
1.7.56	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo lámpara de bajo consumo 18W con spot.	Unidad	EVENTO	7	75.000	525.000
1.7.57	Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,80 x 2,10m, marcos de lapacho, puerta placas de cedro, contramarco de cedro, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
1.7.58	Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,70 x 2,10m, marcos de lapacho, puerta placas de cedro, contramarco de cedro, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1.7.59	Provisión de aberturas de vidrio templado de 8 mm de 1,50 x 1,10m. Incluye marcos, accesorios, herrajes y cerradura.	Unidad	EVENTO	3	1.000.000	3.000.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS PRESIDENCIA

1.7.60	Provisión con colocación de vidrio templado de 8mm en sanitario de 0,60 x 0,40. Tipo basculante.	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
1.7.61	Pintura al latex interior con enduido.	M2	EVENTO	56	30.000	1.680.000
1.7.62	Pintura de cielo raso al latex interior con enduido	M2	EVENTO	42	30.000	1.260.000
1.7.63	Pintura al latex exterior	M2	EVENTO	67	27.500	1.842.500
1.7.64	Pinturas de aberturas al barniz.	M2	EVENTO	10	30.000	300.000
1.7.65	Pinturas de escalera metálica con esmalte sintético.	M2	EVENTO	5	30.000	150.000
1.7.66	Provisión y colocación de portón metálico de cano cuadrado de 50mm con esp. 1,2mm y malla metálica soldable; medidas: 5,2 m. de largo, altura de 1,9 m. cada hoja. Incluye bisagras de sujeción y pasadores con candado.	M2	EVENTO	20,15	570.000	11.485.500
1.7.67	Pilares de HºAº D= 30 x 30 cm, H=3,00m. con varillas 10mm.y zapatas de 0,50x0,50x0,50m.	Unidad	EVENTO	2	625.000	1.250.000
1.7.68	Provisión y colocación de letreros indicadores sobre material acrílico con base metálica de cano de 40mm con esp. 1,2mm con una altura de 1,50m.	Unidad	EVENTO	2	375.000	750.000
1.7.69	Limpieza Final y acarreo de escombro.	GL	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
					PRECIO TOTAL	**776.280.800**

Ejercicio Fiscal 2019: G. 155.256.160 (Guaraníes ciento cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y seis mil ciento sesenta)

Ejercicio Fiscal 2020 – Ad Referéndum de la Aprobación Presupuestaria: G. 621.024.640 (seiscientos veintiún millones veinticuatro mil seiscientos cuarenta)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo para la Recepción Provisoria	Plazo para la Recepción Definitiva.
120 (CIENTO VEINTE) días calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.	6 meses posteriores contados a partir de la Recepción Provisoria

Lugar: Terminal Portuaria de José A. Falcón, Ruta PY 09, cabecera del Puente Internacional San Ignacio de Loyola, Departamento de Presidente Hayes.

Suscripción del Acta de Inicio: la suscripción del Acta de Inicio se hará dentro del plazo de 10 (diez) días calendarios contados a partir de la firma del contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Se otorgara un anticipo del 20 % (veinte por ciento) del precio del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 08 (ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Luis Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

ADMINISTRACION PRESIDENCIA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Mantenimiento y Reparaciones Mayores en la Terminal Portuaria de José A. Falcón.

13. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
La Administración del Contrato estará a cargo de la **Gerencia de Obras Portuarias.**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre del año 2019.

Claudio Cabral Lovera
MANCUSO & CIA. S.R.L.
Contratista
Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

Ramón Catalino Retamozo Delgado
Presidente del Directorio
Administración Nacional de Navegación y Puertos